Governo do Distrito Federal
NOVACAP Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Nucleo de Licitacdo
Despacho - NOVACAP/PRES/NLC Brasilia, 23 de julho de 2026.

A Auditoria Interna - (Audit),

Assunto: Analise de Indices Financeiros.

Ref.: Pregao Eletronico n° 062/2025 —
NLC/PRES - Registro de Pregos visando
eventual contratagao de empresa
especializada na prestacdo de servigos, de
natureza continuada, para manutengdes de
calcadas, meios fios, ciclovias e adequagdes
de acessibilidade, visando atender as
demandas das Regides Administrativas do
Distrito Federal, de acordo com as
especificagdes técnicas do Projeto Basico e
do Edital e seus anexos.

Valor Estimado da Contratacao:
Lote 01: RS 6.104.273,24

Lote 02: R$ 5.953.797,00

Lote 03: RS 6.903.276,99

Lote 04: RS 16.745.758,16

Lote 05: R$ 2.380.119,73

Lote 06: RS 5.734.721,72

1. Ap0s encerrada a fase de lances do Pregdo Eletronico n° 062/2025 — NLC/PRES - Registro de
Pregos visando eventual contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos, de natureza
continuada, para manutengdes de calgcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando
atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificacdes
técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos.

2. Foram consideradas arrematantes do certame as empresas:

2.1. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:
2.1.1. Lote 01 - com o valor total de: R$ 3.800.000,00; e

2.1.2. Lote 06 - com o valor total de: RS 3.750.000,00.

2.2. TVA CONSTRUCAO LTDA:

2.2.1. Lote 02 - com o valor total de: R$ 3.125.000,00; e

2.2.2. Lote 04 - com o valor total de: RS 8.800.000,00;

2.3. JCA CONSTRUCOES LTDA:

2.3.1. Lote 03 - com o valor total de: RS 6.903.000,00; e

2.3.2. Lote 05 - com o valor total de: R$ 1.990.000,00;



3. Nesse sentido, faz-se necessaria a andlise quanto ao disposto nos subitens 7.2.1.4, 7.2.14.2 e
7.2.1.4.3, do Edital - (206286444):

7.2.1.4- O Balango Patrimonial e demais demonstragdes contabeis do ultimo
exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, acompanhadas
da andlise econdmico-financeira, sendo essas, em papel timbrado da empresa,
legivel, sem rasuras e devidamente assinada pelo representante legal e o
profissional de contabilidade legalmente habilitado e autorizado.

a) Sera considerado o dia 1° de julho do exercicio em que ocorrer a licitagdo como
marco inicial para a apresentagdo do balango e demonstracdes contabeis do
exercicio imediatamente anterior ao do certame;

b) E vedada a substituigio do Balango Patrimonial por balancetes ou balangos
provisorios;

¢) As sociedades constituidas hd menos de 12 (doze) meses, deverdo apresentar o
balanco de abertura.;

d) No caso especifico de Sociedades Anonimas, o balanco e demonstracdes
contabeis deverdo ser comprovadas por meio da publicagdo no Diario Oficial do
Distrito Federal ou do estado de origem;

e) As microempresas, empresas de pequeno porte ¢ microempreendedores
individuais, optantes do Simples Nacional, podem apresentar escrituragcdo contabil
simplificada para fins de qualificacdo econdmico-financeira.

7.2.1.4.2 A boa situagdo financeira da sociedade empresaria serd avaliada pelos
Indices de Liquidez Geral > 1, Solvéncia Geral > 1, Liquidez corrente > I,
resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Indice de Liquidez Geral (LG)

ILG = (ATIVO CIRC + ATIVO NAO CIRC)/(PASSIVO CIRC +PASSIVO
NAO CIRC)

Indice de Solvéncia Geral (SG)

ISG = ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRC + PASSIVO NAO CIRC)
Indice de Liquidez Corrente (LC)

ILC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

7.2.1.4.3 Comprovagdo de capital social ou patriménio liquido correspondente a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, devendo a comprovagao ser
feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, admitida a atualizacdo para
esta data por intermédio de indices oficiais. No caso de consoércio a comprovagao
sera na proporgao de sua participagdo.

4. Apo0s, que os autos sejam restituidos para prosseguimento do rito processual.

Atenciosamente,
Celso Cerchi Bonatti

Chefe do Nucleo de Licitagao/Pres.

Documento assinado eletronicamente por CELSO CERCHI BONATTI - Matr.00973719-7,
Chefe do Nucleo de Licitaciio, em 23/07/2026, as 11:37, conforme art. 6° do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n° 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Despacho - NOVACAP/PRES/NLC

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

A Diretoria de Planejamento e Projetos - (DP),

Assunto: Analise de proposta de precos ¢ atestados técnicos.

Nucleo de Licitagdo

Brasilia, 23 de julho de 2026.

Ref.: Pregio Eletronico n° 062/2025 -
NLC/PRES - Registro de Precos visando eventual
contratacdo de empresa especializada na prestacao
de servicos, de natureza continuada, para
manutencdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequacdes de acessibilidade, visando atender as
demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificacdes técnicas
do Projeto Basico e do Edital e seus anexos.

I. Ap6s encerrada a fase de lances do Pregdo Eletronico n® 062/2025 — NLC/PRES, para Registro de
Precos visando eventual contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos, de natureza continuada,
para manutencdes de calcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando atender as
demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especifica¢des técnicas do Projeto

Basico e do Edital e seus anexos.

2. Foram consideradas arrematantes do certame as empresas:
2.1. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:
2.1.1. Lote 01 - com o valor total de: RS 3.800.000,00 e
2.1.2. Lote 06 - com o valor total de: R$ 3.750.000,00.
2.2. TVA CONSTRUCAO LTDA:
2.2.1. Lote 02 - com o valor total de: RS 3.125.000,00 e
2.2.2. Lote 04 - com o valor total de: RS 8.800.000,00.
2.3. JCA CONSTRUCOES LTDA:
2.3.1. Lote 03 - com o valor total de: RS 6.903.000,00 e
2.3.2. Lote 05 - com o valor total de: RS 1.990.000,00.
3. Nesse sentido, faz-se necessaria a analise quanto a forma e conteudo de suas propostas de precos e dos
atestados técnicos, conforme o disposto no Edital - (206286444) e no Projeto Basico - (198317250), conforme
a seguir:
Empresa Lote(s) Proposta de Precos Habilitacao
CONSTRUTEQ
gggg{}l{ggg}zs 01e06 | 209240529 ¢ 209240818 209240102
LTDA
TVA 3
CONSTRUCAO | 02e04 | 209244160 e 209244294 | 209242912, 209243355, 209243480 ¢ 209243626
LTDA




JCA

CONSTRUCOES | 03 ¢ 05 209245283 ¢ 209245462 209244614

LTDA

4.

Diante do exposto, encaminhamos os autos para a adocao das providéncias necessarias, com a posterior

restituicdo dos autos para prosseguimento do rito processual.

Atenciosamente,
Celso Cerchi Bonatti
Chefe do Nucleo de Licitagao/Pres.

Documento assinado eletronicamente por CELSO CERCHI BONATTI - Matr.00973719-7,
Chefe do Nucleo de Licitagcao, em 23/07/2026, as 11:37, conforme art. 6° do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n° 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Governo do Distrito Federal
NOVACAP Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Diretoria de Planejamento e Projetos

Despacho - NOVACAP/PRES/DP Brasilia, 23 de julho de 2026.

Ao Departamento de Orcamento (DEO) - (NOVACAP/PRES/DP/DEO)
Com copia: Divisdo de Analise Técnica (Date) - (NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE)

Assunto: Analise de proposta de precos e atestados técnicos - Pregdo Eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES
(manutengdes de cal¢adas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade).

Com vista a Divisao de Andlise Técnica (Date) - (NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE).

Trata o presente do Pregdo Eletronico n® 062/2025 - NLC/PRES (206286444), que tem
como objeto o registro de Pregos visando eventual contratagdo de empresa especializada na prestagdo de
servicos, de natureza continuada, para manutencdes de calcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de
acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo
com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos.

Seguem os autos para conhecimento e demais providéncias, nos termos do Despacho -
NOVACAP/PRES/NLC (209250366), com a urgéncia que o caso requer, onde solicita:



1. Apo6s encerrada a fase de lances do Pregdo Eletronico
n® 062/2025 — NLC/PRES, para Registro de Precos
visando eventual contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servigos, de natureza continuada, para
manutengdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequagdes de acessibilidade, visando atender as
demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do
Projeto Basico e do Edital e seus anexos.

2. Foram consideradas arrematantes do certame as
empresas:

2.1. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:

2.1.1. Lote 01 - com o valor total de: R$ 3.800.000,00 e
2.1.2. Lote 06 - com o valor total de: RS 3.750.000,00.
2.2. TVA CONSTRUCAO LTDA:

2.2.1. Lote 02 - com o valor total de: R$ 3.125.000,00 e
2.2.2. Lote 04 - com o valor total de: R$ 8.800.000,00.
2.3. JCA CONSTRUCOES LTDA:

2.3.1. Lote 03 - com o valor total de: RS 6.903.000,00 e
2.3.2. Lote 05 - com o valor total de: RS 1.990.000,00.

3. Nesse sentido, faz-se necessaria a analise quanto a
forma e contetido de suas propostas de pregos ¢ dos
atestados técnicos, conforme o disposto no Edital -
(206286444) e no Projeto Basico - (198317250),
conforme a seguir:

Proposta T ol
Empresa Lote(s) de Precos Habilitacio
CONSTRUTEQ
CONSTRUCOES PAELA Y
01 ¢ 06 e 209240102
ESERVICOS 209240818
LTDA
TVA 209244160 ;gg;j‘ég;?
CONSTRUCAO | 02¢04 e ’
LTDA 200244294 | 209243480 ¢
209243626
JCA 209245283
CONSTRUCOES | 03¢05 e 209244614
LTDA 209245462

4. Diante do exposto, encaminhamos os autos para a
adocdo das providéncias necessarias, com a posterior
restituicdo dos autos para prosseguimento do rito
processual.

Eng°® Carlos Alberto Spies

Diretor de Planejamento e Projetos




Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3,
Diretor(a) de Planejamento e Projetos, em 23/07/2026, as 16:24, conforme art. 6° do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n°® 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Governo do Distrito Federal
X Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP

Auditoria Interna

Nota Técnica N.° 465/2026 - NOVACAP/AUDIT Brasilia-DF, 23 de julho de 2026.
Ao Nucleo de Licitagdo (NLC),

Assunto: Analise dos indices Economico-Financeiros

Senhor Chefe da Auditoria Interna,

Por solicitagdo do Nucleo de Licitagdio (NLC) procedemos o exame dos Balangos Patrimoniais das
empresa licitantes, com a finalidade da confirmagdo dos seus indices econdmico-financeiros,
relativos ao Pregao Eletronico n® 062/2025 — NLC/PRES, que trata do:

"Registro de Pregos visando eventual contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos, de natureza continuada, para manutengdes de calgadas, meios
fios, ciclovias e adequagdes de acessibilidade, visando atender as demandas das
Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas
do Projeto Basico e do Edital e seus anexos. Valor Estimado da Contratacio: Lote
01: RS 6.104.273,24; Lote 02: R$ 5.953.797,00; Lote 03: RS 6.903.276,99; Lote 04:
RS 16.745.758,16; Lote 05: RS 2.380.119,73; e Lote 06: RS 5.734.721,72"

A empresa abaixo foi considerada arrematante do certame, conforme Despacho — NLC/PRES, Doc SEI 209247121.

Nossos exames foram realizados com observancia as disposi¢des do Edital supracitado, sobretudo, a andlise quanto ao
disposto nos subitens 7.2.1.4, 7.2.1.42 e 7.2.1.4.3, do Edital - (206286444, bem como as Leis 14.133/2021,
13.303/2016, 11.638/2007, 11.941/2009 e o CPC 26 (R1) - Apresentacdo das Demonstragdes Contabeis. Considerando
que foram apresentados o Balango Patrimonial ¢ a Demonstragdo de Resultado do Exercicio - DRE, relativos ao
periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023 ¢ 01/01/2024 a 31/12/2024 (Ultimos Exercicios), devidamente registrados na
forma da Lei, conforme Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital do SPED.

1. ANALISE DOS INDICES ECONOMICO-FINANCEIROS:

a) CONSTRUTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 37.991.338/0001-62,
arrematante dos LOTES 01 e 06 do Edital, com os valores estimados da contratacdo de RS 6.104.273.24 e RS

5.734.721,72, respectivamente. No exercicio de 2025 o Patriménio Liquido no valor de R$ 36.603.131.81 e
os indices apresentados no periodo analisado foram:

Indice Analise | 2024 Situacio 2025 Situacio Justificativa

Indice de 0

Liquidez ;gd;‘l’e, 15,74 | SATISFATORIO | 15,49 | SATISFATORIO N/A

Corrente (LC) >le ¢

ndice de | ©

Liquidez ?gdlie, 11,35 | SATISATORIO | 11,45 | SATISFATORIO N/A

Geral (LG) 1>1e ab ¢

ndice de | ©

Solvéncia indice. | 15 14 | SATISFATORIO | 12,32 | SATISFATORIO N/A
ideal €

Geral (SG) ~1




a.1) Documentos de Habilitacdo, Doc SEI 209240102 , as paginas 26 a 30.

b) TVA CONSTRUCAO LTDA , inscrita no CNPJ sob o n° 09.366.582/0001-07, arrematante dos LOTE 02 ¢ 04, com

o0s valores estimados da contratacdo de RS 5.953.797.00 e R$ 16.745.758.16, respectivamente. No exercicio de 2025 o
Patriménio Liquido no valor de RS 98.112.573,93 e os indices apresentados no periodo analisado foram:

Indice Analise | 2024 Situacao 2025 Situacao Justificativa
Indice de | o

Liquidez | indice | 4, ¢s | GATISFATORIO | 15,01 | SATISFATORIO N/A
Corrente ideal ¢

(LO) >1

Indice de | o

Liquidez | indice | 35 g4 | GATISFATORIO | 30,59 | SATISFATORIO N/A
Geral ideal ¢

(LG) >1

Indice de | o

Solvéncia | indice | 33 40 | GATISFATORIO | 30,64 | SATISFATORIO N/A
Geral ideal ¢

(SG) >1

b.1) Documentos de Habilitaciao, Doc SEI 209242912, as paginas 39 a 42.

¢) JCA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 51.070.802/0001-09, arrematante dos LOTE 03 e 05, com

os valores estimados da contratacdo de RS 6.903.276,99 e RS 2.380.119,73, respectivamente . No exercicio de 2025 o
Patriménio Liquido no valor de R$ 2.068.810.98 e os indices apresentados no periodo analisado foram:

indice Analise 2024 Situacio 2025 Situacio Justificativa
Indice de
Liquidez | 0 = indice } ; 24,17 | SATISFATORIO N/A
Corrente ideal é >1
(LC)
indice de
Liquidez | o indice .
Geral ideal 6 >1 - - 32,35 | SATISFATORIO N/A
(LG)
Indice de
Solvéneia | o indice | - 33,86 | SATISFATORIO N/A
Geral ideal é >1
(SG)

C.1) Documentos de Habilitacdo, Doc SEI 209244614, as paginas 35 a 38.
CONCLUSAO:

Apbs analise documentos de habilitacdes supracitados, concluimos que as empresas CONSTRUTEC
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, TVA CONSTRUCAO LTDA e JCA CONSTRUCOES
LTDA apresentaram nos exercicios de 2024 e 2025, os indices econdmico-financeiros dentro das margens
estabelecidas nos subitens 7.2.1.4, 7.2.1.42 e 7.2.1.4.3, do Edital, do Pregao Eletronico n° 062/2025 -
NLC/PRES, portanto, possuem uma boa situacao financeira.

Ademais, a empresa fez a comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contrata¢do, conforme exigéncia do supracitado edital.



Marcus Venicius Lima dos Santos

Assessor de Diretoria

APROVO a presente Nota Técnica, referente a analise dos Indices Economico-Financeiros, por seus
préprios fundamentos.

Antdnio Sérgio Xavier

Chefe da Auditoria Interna

( w1 |  Documento assinado eletronicamente por MARCUS VENICIUS LIMA DOS SANTOS -
JE'! Laj Matr.0973482-1, Assessor(a), em 23/07/2026, as 15:26, conforme art. 6° do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal n°® 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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JEI- L.'ﬂ Chefe da Auditoria Interna, em 24/07/2026, as 15:08, conforme art. 6° do Decreto n® 36.756,
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de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.
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Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% \\ NOVACAP P P

Divisdo de Analise Técnica

Analise Técnica n.° 61/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 24 de julho de 2026.

Ao Nucleo de Licitagdes (NLC/PRES),

Trata o presente processo do Pregao Eletronico n°® 062/2025 cujo objeto ¢ o registro de
Precos visando eventual contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servicos, de natureza
continuada, para manutencdes de calgadas, meios fios, ciclovias e adequagdes de acessibilidade, visando
atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal.

Foram verificadas a documentagdo (acervos técnicos) apresentada pelas empresas

arrematantes:
Empresa Lote(s) Proposta de Precos Habilitagao

CONSTRUTEQ
CONSTRUCOES E SERVICOS 01e06 220392;235 19 86 209240102
LTDA

% 209244160 e 209242912, 209243355,
TVA CONSTRUCAO LTDA 0204 209244294 209243480 € 209243626

~ 209245283 e
JCA CONSTRUCOES LTDA 03 e05 209245462 209244614

em atendimento ao indicado no subitem 7.2.2.14 do Edital (206286444) que remete aos
itens 10.1 e 10.2 do Projeto Basico (198317250).

Quanto ao item 10.1, do Projeto Bésico, verificou-se para comprovagdo da Capacidade
Técnico-Operacional:

A Proponente deverd comprovar a Capacidade Técnico-Operacional, por meio da
apresentacao de um(a) ou mais atestados fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
certificando a execucdo de obras ou servigos com caracteristicas pertinentes e semelhantes ao objeto
licitado...; 10.1.2 - os atestados deverao vir acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo
Operacional - CAO, nos termos da resolu¢do n° 1.137/2023 - CONFEA, ou das Certiddes de Acervo
técnico (CAT) com suas anotagdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT), emitidas pelos
conselhos de fiscalizagdo profissional, em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados,
conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido - TCU (Acordao n° 3298/2022 - 2* Camara); e
10.1.7 - Sera admitido o somatoério de atestados para comprovagdo dos quantitativos minimos exigidos da
PROPONENTE e relativos a sua capacidade técnica-operacional, desde que os contratos que lhes deram
origem tenham sido executados de forma concomitante, nos termos da Instru¢do Normativa n° 5/2017,
recepcionada pelo Decreto Distrital n® 38.934, de 2018.

Também foi levado em consideracdo o informado no item 10.1.8: Em caso de parcelamento
do objeto por lotes, com vistas a garantir a correta avaliacdo da qualificacdo da(s) futura(s)
CONTRATADAC(S), as exigéncias relativas a qualificacdo técnico - operacional deverdo ser avaliadas
levando-se em conta ndo apenas os valores individualizados de cada lote, mas sim, de todos os lotes que a
Proponente tenha se sagrado vencedora, nos termos da decisdo contida no Despacho Singular n° 118/2022-
GCMA - TCDF (180013889). Dessa forma, na contabilizagdo do quantitativo a ser comprovado pela
Proponente devera ser efetuado o somatdrio exigido para todos os lotes arrematados pela mesma.




Capacidade Técnica - Operativa

Item | Descricao Unid. | Exigido | Encontrado| Documento Observagao
Lotes 1 e 6 - Empresa: Construteq
| | Execugdo de Servicos em Concreto, 1 s | 3650 | 526359 | CAT 0730 Atende
em Estruturas de Tipologias Diversas
o | Execugdo de Guia (meio fio) ouTipo |11y 300 | 32.388,88 | CAT 0730 Atende
Cordao em Concreto
Lotes 2 e 4 - empresa: TVA
Execugao de Servigos em Concreto, 5 CAT's 1208 ¢ Atende
! em Estruturas de Tipologias Diversas m 7.000 | 4.379,70 1242 Parcialmente
o | Execugao de Guia (meio fio)ouTipo |\ 117100 | 18383,00 | CAT 0361 Atende
Cordao em Concreto
Lotes 3 e S - Empresa: JCA
| | Bxecugdo de Servicos em Concreto, |5y 5 | 1 49328 CAT 0868 Atende
em Estruturas de Tipologias Diversas
o | Execugao de Guia (meio fio)ouTipo || 5550 | 18560,00 |  CAT 0868 Atende
Cordao em Concreto

Conforme demonstrado na tabela
acima, as empresas:

CONSTRUTEQ atende a Capacidade Técnica -
Operativa para os 2 (dois) lotes indicados.

TVA atende parcialmente a Capacidade Técnica-Operativa,
ou seja, atende apenas para o lote 2.

JCA atende a Capacidade Técnica-Operativa
para os 2 (dois) lotes indicados.

De acordo com o item 10.2,que trata da Capacidade Técnico-Profissional, verificou-se:

A PROPONENTE devera apresentar comprovagao de Capacidade Técnico-profissional
(da Equipe Técnica) mediante uma ou mais Certiddoes de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA
ou CAU, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e dos demais
membros da equipe técnica que participardo da execucdo do contrato, de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto licitado e nota 1 - As certiddes de acervo técnico deverdo estar acompanhadas dos
respectivos atestados de capacidade técnica, comprovando a efetiva participagdo do profissional nas
atividades técnicas atestadas.

Capacidade Técnico - Profissional

Item | Descri¢ao Documento |Observagao

Lotes 1 e 6 - Empresa: Construteq

Execugdo de Servigos em Concreto,
1 | em Estruturas de Tipologias CAT 2571 Atende
Diversas

Execucao de Guia (meio fio) ou

Tipo Cordao em Concreto CAT 2571 Atende

Lotes 2 e 4 - empresa: TVA




Execugao de Servigos em Concreto,
1 |em Estruturas de Tipologias CAT 1242 Atende
Diversas

Execug¢do de Guia (meio fio) ou

2 Tipo Cordao em Concreto CAT 0361 Atende
Lotes 3 e 5 - Empresa: JCA
Execugao de Servigos em Concreto,
1 | em Estruturas de Tipologias CAT 0868 Atende
Diversas
) Execuc¢ao de Guia (meio fio) ou CAT 0868 Atende

Tipo Cordao em Concreto

Conforme demonstrada na tabela acima,
a empresas:

CONSTRUTEQ atende a Capacidade

Técnico - Profissional

TVA atende Capacidade Técnico -
Profissional.

JCA atende a Capacidade Técnico -

Profissional.

Considerando a resultado das analises da Capacidade Técnica-Operacional ¢ Capacidade
Técnica-Profissional demonstradas acima, respectivamente, informamos que as empresas:

CONSTRUTEQ Construcdes e Servicos Ltda Atende 4s exigéncias estabelecidas no

EDITAL e seus anexos para os Lotes 1 e 6.

TVA Construcio Ltda Atende 4s exigéncias estabelecidas no EDITAL e seus anexos
apenas para o Lote 2.

JCA Construcoes Ltda Atende 4s exigéncias estabelecidas no EDITAL e seus anexos
para os lotes 3 e S.

(0]

Antonio Taumaturgo de Oliveira Eng
Carlos Alberto Spies

Membro da CPL Diretor de
Planejamento e Projetos

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO TAUMATURGO DE OLIVEIRA -
Matr.0074452-2, Técnico em Edificacdes, em 24/07/2026, as 11:53, conforme art. 6° do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal
n°® 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Diretor(a) de Planejamento e Projetos, em 24/07/2026, as 14:15, conforme art. 6° do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n°® 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Divisao de Analise Técnica
Analise Técnica n.° 68/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 29 de julho de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

ASSUNTO: Pregio eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES Registro de Precos visando eventual contratacdo de empresa
especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequacdes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo
com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos DOCs 209266493 e 209250366, Pregao eletronico n® 062/2025 - NLC/PRES
- Registro de Pregos visando eventual contratacio de empresa especializada na prestagdo de servicos, de natureza
continuada, para manutengdes de calgadas, meios fios, ciclovias e adequagdes de acessibilidade, visando atender as
demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especifica¢des técnicas do Projeto Basico e
do Edital e seus anexos lote 03.

O valor de referéncia estimado da contratacio para o lote 03 é de R$6.903.276,99 (seis milhdes,
novecentos ¢ trés mil duzentos e setenta e¢ seis reais ¢ noventa ¢ nove centavos) foi considerada arrematante a
empresa JCA CONSTRUCOES LTDA , com o valor total para execugdo dos servigos de R$ 6.903.000,00 (scis milhdes
novecentos ¢ trés mil reais) , conforme proposta (doc. SEI GDF 209245283).

Encaminhamos a analise técnica, quanto a forma e o conteudo das proposta, para subsidiar a decisdo da
Comissdo permanente de licitagdo quanto ao atendimento das condigdes previstas no edital PE__n°

062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) ¢ no Projeto Basico de Manutengdo corretiva de calgadas, meios
fios , ciclovia e adequacdo de acessibilidade - R0OS (Doc. SEI/GDF n° 198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO do edital PE_n®
062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) Conter os documentos exigidos no subitem 9 do Projeto Basico e Da
Apresentacio da proposta Item 9 do Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R0OS (Doc. SEI/GDF n° 198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter prazo de validade
da proposta que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) O prazo de Execucao total é
de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, na forma prevista no item
13 do Projeto Basico

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O preco global da
proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela Novacap

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.



5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serdo desclassificadas as
propostas que apresentarem pre¢os unitarios e/ou globais simbolicos irrisérios e/ou abusivos (Regulamento de Licitagdes
e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — Novacap) e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

5. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE_n° 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem acompanhar a
proposta de precos todos os documentos exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagéo de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - A proponente devera apresentar Planilha Orcamentaria,
mantendo a descrigdo dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da NOVACAP, quando fornecida, indicando: os
itens/subitens, codigo (da composi¢do de custo unitario), descri¢do, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitario,
preco unitario e preco total, por servico, prego total por etapa e prego global/total devendo ser observadas as orientagdes a
seguir, conforme o Regime de Execu¢@o adotado no presente Projeto Basico, indicado no "QUADRO RESUMO DA
CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

2. Quanto ao item 9.3 Projeto Bésico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequacgdo de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio apresentar o demonstrativo do BDI —
Bonificacdes e Despesas Indiretas adotado em sua planilha or¢amentaria, sob pena de desclassificacio, nas seguintes
condigdes:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Basico/Termo de Referéncia, composto
dos mesmos itens e calculado pela formula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Bésico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio apresentar dois demonstrativos de
encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra, HORISTA e MENSALISTA, conforme adotado na planilha
da proponente, sob pena de desclassificacao.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverdo estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados no Edital,
compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e adequacao de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio apresentar as composicoes de custo

unitario (CCUs) de todos os servicos constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP , até o nivel de insumos de
mao de obra, de materiais, de equipamentos e/ou tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverao indicar os insumos para sua formag¢ao: materiais, equipamentos, mao de obra e subempreitadas perante
terceiros e os respectivos coeficientes de consumo, unidade de medida, custo unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servigo € necessario que estes sejam também abertos na sua composi¢ao
principal até o nivel de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentacdao e desmembramento de insumos, mao de obra e equipamentos, que porventura
sejam na tabela referencial de pregos oficial (tais como SINAPI, SICRO) apresentadas no formato de composi¢des




Nao apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

1. A empresaJCA CONSTRUCOES LTDA apresentou custos unitarios diferentes para o mesmos
servicos/insumos nas composicdes de custos unitarios para servicos conforme segue:

) R CUSTO CUSTO
CcODIGO DESCRICAO UNIDADE PLANILHA
UNIT. TOTAL
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM CCU -
88239 H 25,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES 02.005
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM CCU -
88239 H 30,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES 02.007
] _ CUSTO CUSTO
cODIGO DESCRICAO UNIDADE PLANILHA
UNIT. TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM CCU -
88262 H 25,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES 02.007
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 103689
88262 H 32,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM
88262 H 32,24 88262 SINAPI
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CCU-02.004
CARPINTEIRO DE FORMAS COM
88262 H 32,24 e CCU-
ENCARGOS COMPLEMENTARES
02.005
CCU-
CARPINTEIRO DE FORMAS COM .002.
88262 H , 04.002.A
ENCARGOS COMPLEMENTARES CCU-
04.003.A
] N CUSTO CUSTO
cODIGO DESCRICAO UNIDADE PLANILHA
UNIT. TOTAL
PINTURA A OLEO, S/ MASSA, SOBRE
CCA - MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E CCU - 02.007
2
02.003 APLICACAO DE PRIMER(SELADOR), EM m 32,24 C.UNIT
( ),
DUAS DEMAOS
PINTURA A OLEO, S/ MASSA, SOBRE CCA 02,003
CCA - MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E ) )
m 33,30 C.UNIT. e
02.003 APLICACAO DE PRIMER(SELADOR), EM TOTAL
DUAS DEMAOS
, R CUSTO CUSTO
cODIGO DESCRICAO UNIDADE PLANILHA
UNIT. TOTAL
DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO
CCU - ; 3 59,13 | 59,02 ccu-
02.001 ARMAlDO COM ESCAVADEIRA m , ) 02.001
HIDRAULICA
DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO
CCU - N M3 | 59,02 | 69,98 | FPAVIM
02.001 ARMAlDO COM ESCAVADEIRA . . 02.02.112.1
HIDRAULICA
, ~ CUSTO CUSTO
cODIGO DESCRICAO UNIDADE PLANILHA
UNIT. TOTAL
DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO
ceu- y g 43,71 | 42,61 ccu
02.002 SIMPL’ES COM ESCAVADEIRA m , . 02.002
HIDRAULICA
DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO
CCu - y M3 | 42,61 | 50,52 | PAVIM
02.002 SIMPLlES COM ESCAVADEIRA . . 02.02.111.1
HIDRAULICA

Apresentou valores diferentes para o0 mesmo servico AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
conforme segue:

Na CCU - 02.005 R$ 25,64 e jaNa CCU - 02.007 R$ 30,93



ITEM Codigo banco Descricao Tipo Unid. Coef Valor Total
unitario
Composicio CCU - | Proprio SINALIZACAO COM FITA | SEDI - M 1,0000000 6,06 6,06
02.005 FIXADA EM CONE SERVICOS
PLASTICO, INCLUINDO DIVERSOS
CONE
Composicdo 88262 | SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS | Livro H 0,0710298 32,24 2,29
Auxiliar COM ENCARGOS SINAPI:
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composi¢do 88239 | SINAPI AJUDANTE DE Livro H 0,0553797 25,64 1,41
Auxiliar CARPINTEIRO COM SINAPI:
ENCARGOS Célculos e
COMPLEMENTARES Parametros
Insumo COT - | Proprio FITA PLASTICA ZEBRADA Material M 1,1000000 0,05 0,05
02.001 PARA DEMARCACAO DE
AREAS, LARGURA =7 CM,
SEM ADESIVO
Insumo 34498 | SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM | Material UN 0,0219000 105,59 2,31

PVC FLEXIVEL, H="70/76
CM (NBR 15071)

Apresentou valores diferentes para o mesmo servigo CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES conforme segue:

Na CCU - 02.005 R$ 32,24 ¢ ja Na CCU - 02.007 RS 25,64

ITEM Cadigo banco Descricao Tipo Unid. Coef Valor Total
unitario
Composicao CCU - | Préprio PLACA DE SINALIZACAO SEDI - m? 1,0000000 104,52 104,52
02.007 E ADVERTENCIA, SERVICOS
INCLUSIVE DIVERSOS
FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REMOCAO
PARA OUTRO LOCAL DA
OBRA
Composi¢ao 88262 | SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS | Livro H 0,1497660 25,64 3,84
Auxiliar COM ENCARGOS SINAPI:
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composi¢do 88239 | SINAPI AJUDANTE DE Livro H 0,0500000 30,93 1,54
Auxiliar CARPINTEIRO COM SINAPI:
ENCARGOS Célculos e
COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 34723 | SINAPI PLACA DE SINALIZACAO Material m? 0,1000000 924,00 92,40
EM CHAPA DE ACO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA
Insumo 5061 [ SINAPI PREGO DE ACO POLIDO Material KG 0,0150000 17,50 0,26
COM CABECA 18 X 27 (21/2
X 10)
Insumo 4006 | SINAPI MADEIRA SERRADA EM Material m? 0,0018000 1.751,07 3,15
PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
ITEM Codigo banco Descricao Tipo Unid. Coef Valor Total
unitario
Composiciao 88262 | SINAPI CARPINTEIRO DE Livro SINAPI: H 1,0000000 32,24 32,24
FORMAS COM Calculos e
ENCARGOS Parametros

COMPLEMENTARES




Composigio 95330 | SINAPI CURSO DE CAPACITACAO | Livro SINAPI: H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar PARA CARPINTEIRO DE Calculos e
FORMAS (ENCARGOS Parametros
COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 1213 | SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS | Mio de Obra H 1,0000000 23,15 23,15
PARA CONCRETO
(HORISTA)
Insumo 37373 | SINAPI SEGURO - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
(COLETADO CAIXA - Complementares
ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 37372 | SINAPI EXAMES - HORISTA Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
(COLETADO CAIXA - Complementares
ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 43459 | SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA | Encargos H 1,0000000 0,44 0,44
CARPINTEIRO DE FORMAS | Complementares
- HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 37371 | SINAPI TRANSPORTE - HORISTA | Encargos H 1,0000000 1,50 1,50
(COLETADO CAIXA - Complementares
ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 43483 | SINAPI EPI - FAMILIA Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
CARPINTEIRO DE FORMAS | Complementares
- HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 37370 | SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA | Encargos H 1,0000000 3,95 3,95
(COLETADO CAIXA - Complementares
ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Na CCU - 02.007 -

Servico PINTURA A OLEO, S/ MASSA,

PRIMER(SELADOR), EM DUAS DEMAOS R$ 32,24

SOBRE MADEIRA, INCL.

LIXAMENTO E APLICACAO DE

Composicio | CCU- | Préprio | PLACA DE SEDI - | m? 1,0000000 | 104,52 104,52
02.007 SINALIZACAO E | SERVICOS
ADVERTENCIA, DIVERSOS
INCLUSIVE
FORNECIMENTO,
INSTALACAO E
REMOCAO PARA
OUTRO LOCAL
DA OBRA
Composicao CCA - | Proprio PINTURA A OLEO, S/ SEDI - m? 0,1032878 32,24 | 3,33
Aucxiliar 02.003 MASSA, SOBRE SERVICOS
MADEIRA, INCL. DIVERSOS
LIXAMENTO E
APLICACAO DE
PRIMER(SELADOR), EM
DUAS DEMAOS
Composigao 88262 | SINAPI CARPINTEIRO DE Livro SINAPI: H 0,1497660 25,64 | 3,84
Auxiliar FORMAS COM Calculos e
ENCARGOS Parametros
COMPLEMENTARES
Composigao 88239 | SINAPI AJUDANTE DE Livro SINAPI: H 0,0500000 30,93 | 1,54
Auxiliar CARPINTEIRO COM Calculos e
ENCARGOS Parametros
COMPLEMENTARES




Insumo 34723 | SINAPI PLACA DE Material m?2 0,1000000 924,00 | 92,40
SINALIZACAO EM
CHAPA DE ACO NUM
16 COM PINTURA
REFLETIVA
Insumo 5061 | SINAPI PREGO DE ACO Material KG 0,0150000 17,501 0,26
POLIDO COM CABECA
18 X 27 (2 1/2 X 10)
Insumo 4006 | SINAPI MADEIRA SERRADA Material m? 0,0018000| 1.751,07 | 3,15
EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
CCA - 02.003 Servico PINTURA A OLEO, S/ MASSA, SOBRE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E APLICACAO DE
PRIMER(SELADOR), EM DUAS DEMAOS R$ 33,30
Composicao CCA - | Proprio | PINTURA A OLEO, S/ MASSA, SEDI - m? 1,0000000| 33,30 | 33,30
02.003 SOBRE MADEIRA, INCL. SERVICOS
LIXAMENTO E APLICACAO DE DIVERSOS
PRIMER(SELADOR), EM DUAS
DEMAOS
Composigao 88310 | SINAPI PINTOR COM ENCARGOS Livro H 0,4000000| 34,35| 13,74
Auxiliar COMPLEMENTARES SINAPI:
Calculos e
Parametros
Composigao 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM Livro H 0,3500000| 27,67 9,68
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI:
Calculos e
Parametros
Insumo 3768 | SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, Material UN 0,4000000 3,63 1,45
NUMERO 150
Insumo 43776 | SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA | Material L 0,1600000| 32,66 5,22
MADEIRAS E METAIS
Insumo 5318 | SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0300000( 18,41 0,55
Insumo 38122 | SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO Material L 0,1200000| 22,23 2,66
BASE AGUA

2. Apresentou erro de Multiplicacdo nos valores unitarios e totais na Composi¢do de custo unitario para os servicos
conforme segue:

Valor unitario R$ 43,71 ¢ Valor Total 42,61

ITEM Cédigo banco Descricao Tipo Unid. Coef Valor Total
unitario
Composigao CCU - | Préprio | DEMOLIGAO SEDI - m? 1,0000000 43,71 42,61
02.002 MECANICA DE SERVICOS
CONCRETO SIMPLES DIVERSOS
COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
Composigao CCA - | Proprio CARGA, MANOBRA E SEDI - T 2,4000000 2,93 7,03
Auxiliar 02.002 DESCARGA DE SERVICOS
MATERIAL DEMOLIDO | DIVERSOS
EM CAMINHAO
BASCULANTEDE 6 M3 -
CARGA COM
CARREGADEIRA DE
1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE
Insumo E9127 | SICRO3 | Escavadeira hidraulica Equipamento H 0,0965835 331,67 32,03
com martelo hidraulico de
520 kg - 75 kW




Insumo MO0603 | SICRO3 | Ponteiro para rompedor Material un 0,0005900 6.025,09 3,55
hidraulico de 520 kg

Valor unitario R$ 59,13 ¢ Valor Total 59,02

ITEM Cédigo banco | Descricio Tipo Unid. Coef Valor Total
unitario

Composicio CCU - | Préprio | DEMOLICAO SEDI - m? 1,0000000 59,13 59,02
02.001 MECANICA DE SERVICOS
CONCRETO DIVERSOS
ARMADO COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

Composigao CCA-|Proprio | CORTE DE BARRAS | URBA - CM2 |40,0000000 0,19 7,60
Auxiliar 02.001 DE ACO CA-50 COM | URBANIZAGAO
MACARICO

OXIACETILENO

Composigao CCA - | Proprio CARGA, MANOBRA E | SEDI - T 2,5000000 2,93 7,32
Auxiliar 02.002 DESCARGA DE SERVICOS
MATERIAL DIVERSOS
DEMOLIDO EM
CAMINHAO
BASCULANTEDE 6
M3 - CARGA COM
CARREGADEIRA DE
1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE

Insumo E9127 | SICRO3 | Escavadeira hidraulica | Equipamento H 0,1201137 331,67 39,83
com martelo hidraulico
de 520 kg - 75 kW

Insumo MO0603 | SICRO3 | Ponteiro para Material un 0,0007100 6.025,09 4,27
rompedor hidraulico de
520 kg

5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificagdes -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). - Em caso de
divergéncia entre o custo unitario de servico apresentado na planilha orcamentaria da Proponente e o custo total da
respectiva CCU, prevalecera o custo unitario total da composiciao de custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Basico de Manutencdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequacdo de
acessibilidade - R0OS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - O preco global da proposta devera ser inferior ou no maximo
igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Basico de Manuten¢ao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagéo de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos
unitarios e/ou globais simbélicos irrisorios e/ou abusivos, nos termos do art. 116 do RLC/NOVACAP e art. 56 da Lei n°
13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagéo de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos
unitarios que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da NOVACAP, quando fornecida.




Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Basico de Manutengdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequacao de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendagdo n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se inexequiveis as propostas
com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento estimado pela
NOVACAP; ou

Valor do orgamento estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

Fernando Sérgio Menezes de Oliveira
Téc. Edificacoes — DATE/DEO/DP
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Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
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Divisdo de Analise Técnica
Analise Técnica n.° 69/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 29 de julho de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP

ASSUNTO: Pregao eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES Registro de Precos visando eventual
contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes
de calcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando atender as demandas das
Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e
do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos D O Cs 209266493 e 209250366, Pregao eletronico n°
062/2025 - NLC/PRES - Registro de Precos visando eventual contratagdo de empresa especializada na
prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutencdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequagdes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificacdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos lote 05.

O valor de referéncia estimado da contratacao para o lote 05 é de R$2.380.119,73 (dois
milhdes, trezentos e oitenta mil cento e dezenove reais e setenta e trés centavos) foi
considerada arrematante a empresa JCA CONSTRUCOES LTDA, com o valor total para execugdo dos
servicos de R$ 1.990.000,00 (um milhdo novecentos e noventa mil reais) , conforme proposta (doc. SEI
GDF 209245462).

Encaminhamos a andlise técnica, quanto a forma e o contetido das proposta, para subsidiar
a decisdo da Comissdo permanente de licitagdo quanto ao atendimento das condi¢des previstas no edital
PE_n° 062/2025 - NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) ¢ no Projeto Bésico de Manuteng¢do
corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequag¢do de acessibilidade - ROS (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO
do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) Conter os documentos exigidos no
subitem 9 do Projeto Bésico e Da Apresentaciio da proposta Item 9 do Projeto Basico de Manutencdo
corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de acessibilidade - R0S (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter

prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua
entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.



3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) O prazo de
Execucao total é de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela
CONTRATADA, na forma prevista no item 13 do Projeto Basico

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O preco
global da proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela Novacap

Apresentou conforme o edital a empresa:

o JCA CONSTRUCOES LTDA.

5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serao
desclassificadas as propostas que apresentarem pregos unitarios e/ou globais simbolicos irrisorios e/ou
abusivos (Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
— Novacap) e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

5. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE_n°® 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem
acompanhar a proposta de precos todos os documentos exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - A proponente devera apresentar
Planilha Or¢camentaria, mantendo a descri¢ao dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da
NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, codigo (da composi¢ao de custo unitario),
descri¢do, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitario, preco unitario e prego total, por servigo,
preco total por etapa e prego global/total devendo ser observadas as orientagdes a seguir, conforme o
Regime de Execuc¢do adotado no presente Projeto Basico, indicado no "QUADRO RESUMO DA
CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

2. Quanto ao item 9.3 Projeto Bésico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - ROS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverao apresentar
o demonstrativo do BDI — Bonificacoes e Despesas Indiretas adotado em sua planilha orcamentaria, sob
pena de desclassificacio, nas seguintes condigdes:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Basico/Termo de
Referéncia, composto dos mesmos itens e calculado pela formula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.




3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverao apresentar
dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra, HORISTA e
MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificacio.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverdo estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados
no Edital, compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

o JCA CONSTRUCOES LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Basico de Manutencdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R0S (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deveriao
apresentar as composicoes de custo unitario (CCUs) de todos os servicos constantes nas planilhas
estimativas da NOVACAP, até o nivel de insumos de mao de obra, de materiais, de equipamentos e/ou
tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverdo indicar os insumos para sua formagdo: materiais, equipamentos, mao de obra e
subempreitadas perante terceiros e os respectivos coeficientes de consumo, unidade de medida, custo
unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servigo € necessario que estes sejam também abertos na sua
composicao principal até o nivel de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentacdo e desmembramento de insumos, mao de obra e
equipamentos, que porventura sejam na tabela referencial de pregos oficial (tais como SINAPI, SICRO)
apresentadas no formato de composigdes

Nao apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

1. A empresa JCA CONSTRUCOES LTDA apresentou custos unitarios diferentes para o mesmos
servicos/insumos nas composicoes de custos unitarios para servigos conforme segue:

CUSTO

CODIGO DESCRICAO UNIDADE CUSTO TOTAL PLANILHA
UNIT.
AJUDANTE DE CARPINTEIRO
88239 | com ENCARGOS H 21,44 CCU - 02.005
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO
88239 | com ENcARGOS H 25,86 CCU - 02.007
COMPLEMENTARES
. - CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CUSTO TOTAL PLANILHA
UNIT.

CARPINTEIRO DE FORMAS COM

88262 H 26,96 103689 SINAPI

ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM

88262 H 26,96 88262 SINAPI

ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM CCU -
88262 H 26,96

ENCARGOS COMPLEMENTARES 04.002.A

CARPINTEIRO DE FORMAS COM CCU -
88262 H 26,96

ENCARGOS COMPLEMENTARES 04.003.A




88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM H 26,96 CCU -02.004
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM

88262 H 26,96 CCU - 02.005
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM

88262 H 21,44 CCU - 02.007
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CUSTO TOTAL PLANILHA
UNIT.

PINTURA A OLEO, S/ MASSA,

CCA SOBRE MADEIRA, INCL.

02.003 LIXAMENTO E APLICACAO DE m? 26,96 CCU - 02.007

) PRIMER(SELADOR), EM DUAS

DEMAOS
PINTURA A OLEO, S/ MASSA,
SOBRE MADEIRA, INCL.

CCA - CCA - 02.003
LIXAMENTO E APLICACAO DE m? 27,84

02.003 AUXILIAR
PRIMER(SELADOR), EM DUAS
DEMAOS

CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CUSTO TOTAL PLANILHA
UNIT.

DEMOLIGAO MECANICA DE

CCU - ¢ CCU - 02.001
CONCRETO ARMADO COM m’ 49,44 49,35

02.001 ) CUSTO UNIT.
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
DEMOLICAO MECANICA DE

CCU - ¢ CCU - 02.002
CONCRETO SIMPLES COM m? 36,55 35,63

02.002 ) CUSTO UNIT.
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Apresentou valores diferentes para o mesmo servico AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES conforme segue:

Na CCU - 02.005 RS 21,44 e jaNa CCU - 02.007 RS 25,86

COMPLEMENTARES conforme segue:

Na CCU - 02.005 RS 26,96 e ja Na CCU - 02.007 RS 21,44

CCU - SINALIZACAO COM FITA
Composicio 02.005 Proprio | FIXADA EM CONE PLASTICO, M 1,0000000 5,07 5,07
INCLUINDO CONE
Composicao 88262 [ SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM H 0,0710298 26,96 1,91
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88239 [ SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,0553797 21,44 1,18
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo COT - | Préprio | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA M 1,1000000 0,04 0,04
02.001 DEMARCACAO DE AREAS,
LARGURA =7 CM, SEM ADESIVO
Insumo 34498 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC | UN 0,0219000 88,28 1,93
FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR
15071)
Apresentou valores diferentes para o mesmo servico CARPINTEIRO COM ENCARGOS




Composicao

CCU -
02.007

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO E
ADVERTENCIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REMOCAO
PARA OUTRO LOCAL DA
OBRA

1,0000000

87,39

87,39

Composicao
Auxiliar

CCA -
02.003

Préprio

PINTURA A OLEO, S/ MASSA,
SOBRE MADEIRA, INCL.
LIXAMENTO E APLICACAO DE
PRIMER(SELADORY), EM DUAS
DEMAOS

m2

0,1032878

26,96

2,78

Composicao
Auxiliar

88262

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1497660

21,44

3,21

Composicao
Auxiliar

88239

SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0500000

25,86

1,29

Insumo

34723

SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA

m2

0,17000000

772,55

77,25

Insumo

5061

SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

KG

0,0150000

14,63

0,22

Insumo

4006

SINAPI

MADEIRA SERRADA EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

0,0018000

1.464,06

2,63

Composiciao

88262

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000000

26,96

26,96

Composigao
Auxiliar

95330

SINAPI

CURSO DE CAPACITACAO PARA
CARPINTEIRO DE FORMAS
(ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

1,0000000

0,22

0,22

Insumo

1213

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA
CONCRETO (HORISTA)

1,0000000

19,36

19,36

Insumo

37373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

1,0000000

0,07

0,07

Insumo

37372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

1,0000000

1,20

1,20

Insumo

43459

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

1,0000000

0,37

0,37

Insumo

37371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

1,0000000

1,25

1,25

Insumo

43483

SINAPI

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

1,0000000

1,20

1,20




Insumo

37370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

1,0000000

3,30

3,30

Na CCU - 02.007 -

Servico PINTURA A OLEO, S/ MASSA, SOBRE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E
APLICACAO DE PRIMER(SELADOR), EM DUAS DEMAOS R$ 26,96

Composicao

CCU -
02.007

Proéprio

PLACA DE SINALIZACAO E
ADVERTENCIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REMOCAO
PARA OUTRO LOCAL DA
OBRA

1,0000000

87,39

87,39

Composicao
Auxiliar

CCA -
02.003

Préprio

PINTURA A OLEO, S/ MASSA,
SOBRE MADEIRA, INCL.
LIXAMENTO E APLICACAO DE
PRIMER(SELADOR), EM DUAS
DEMAOS

m2

0,1032878

26,96

2,78

Composigao
Auxiliar

88262

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1497660

21,44

3,21

Composigao
Auxiliar

88239

SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0500000

25,86

1,29

Insumo

34723

SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA

0,17000000

772,55

77,25

Insumo

5061

SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

KG

0,0150000

14,63

0,22

Insumo

4006

SINAPI

MADEIRA SERRADA EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

m3

0,0018000

1.464,06

2,63

CCA - 02.003 Servico PINTURA A OLEO, S/ MASSA, SOBRE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E APLICACAO
DE PRIMER(SELADOR), EM DUAS DEMAOS R$ 27,84

PINTURA A OLEO, S/ MASSA,
SOBRE MADEIRA, INCL.

Composicao EZC(;?B— Préprio | LIXAMENTO E APLICACAO m? 1,0000000 27,84 27,84
DE PRIMER(SELADOR), EM
DUAS DEMAOS

Composigao 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS H 0,4000000 28,72 11,49

Auxiliar COMPLEMENTARES

Composigao | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM H 0,3500000 23,13 8,09

Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, UN 0,4000000 3,04 1,21
NUMERO 150

Insumo 43776 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, L 0,1600000 27,31 4,36
PARA MADEIRAS E METAIS

Insumo 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS L 0,0300000 15,39 0,46

Insumo 38122 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR L 0,1200000 18,59 2,22

ACRILICO BASE AGUA




2. Apresentou erro de Multiplicacdo nos valores unitérios e totais na Composi¢ao de custo unitario para os
servigos conforme segue:

Valor unitario R$ 49,44 ¢ Valor Total 49,35

Composicao

CCU -
02.001

Proprio

DEMOLICAO MECANICA
DE CONCRETO ARMADO
COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

1,0000000

49,44

49,35

Composigao
Auxiliar

CCA -
02.001

Proprio

CORTE DE BARRAS DE ACO
CA-50 COM MACARICO
OXIACETILENO

CM2

40,0000000

0,16

6,35

Composicao
Auxiliar

CCA -
02.002

Préprio

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAL
DEMOLIDO EM CAMINHAO
BASCULANTEDE 6 M3 -
CARGA COM
CARREGADEIRA DE 1,72 M3
E DESCARGA LIVRE

2,5000000

2,45

6,12

Insumo

E9127

SICRO3

Escavadeira hidraulica com
martelo hidraulico de 520 kg -
75 kW

0,1201137

277,30

33,30

Insumo

M0603

SICRO3

Ponteiro para rompedor
hidraulico de 520 kg

un

0,0007100

5.037,54

3,57

Valor unitario R$ 36,55 ¢ Valor Total 35,63

Composicio

CCU -
02.002

Proéprio

DEMOLICAO MECANICA
DE CONCRETO SIMPLES
COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

1,0000000

36,55

35,63

Composicao
Auxiliar

CCA -
02.002

Préprio

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAL
DEMOLIDO EM CAMINHAO
BASCULANTEDE 6 M3 -
CARGA COM CARREGADEIRA
DE 1,72 M3 E DESCARGA
LIVRE

2,4000000

2,45

5,88

Insumo

E9127

SICRO3

Escavadeira hidraulica com
martelo hidraulico de 520 kg -
75 kW

0,0965835

277,30

26,78

Insumo

MO0603

SICRO3

Ponteiro para rompedor
hidraulico de 520 kg

un

0,0005900

5.037,54

2,97

5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificacdes -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). -
Em caso de divergéncia entre o custo unitario de servi¢o apresentado na planilha orcamentaria da
Proponente e o custo total da respectiva CCU, prevalecera o custo unitario total da composicio de

custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.




6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Basico de Manutenc¢do corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - ROS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - O preco global da proposta
devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de cal¢cadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - ROS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios e/ou globais simbdlicos irrisérios e/ou abusivos, nos termos do art.
116 do RLC/NOVACAP e art. 56 da Lei n° 13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R0OS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da
NOVACAP, quando fornecida.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendagao n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se
inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela NOVACAP; ou

Valor do orgamento estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o JCA CONSTRUCOES LTDA.

Fernando Sérgio Menezes de Oliveira
Téc. Edificacoes —- DATE/DEO/DP
Matricula: 74920-6 CREA 28414/D-DF
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Governo do Distrito Federal
\ Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP

Divisdo de Analise Técnica
Analise Técnica n.° 71/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 04 de agosto de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

ASSUNTO: Pregio eletronico n® 062/2025 - NLC/PRES Registro de Pregos visando eventual contratagcdo de empresa
especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequagoes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com
as especificacdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos DOCs 209266493 e 209250366, Pregao eletronico n® 062/2025 - NLC/PRES
- Registro de Precos visando eventual contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza
continuada, para manuten¢des de calcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando atender as
demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e do
Edital e seus anexos lote 01.

O valor de referéncia estimado da contratagcio para o lote 01 é de R$6.104.273,24 (seis milhdes, cento e
quatro mil duzentos e setenta e trés reais e vinte e quatro centavos) foi considerada arrematante a
empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, com o valor total para execugdo dos servicos de R$
3.800.000,00 (trés milhdes oitocentos mil reais) , conforme proposta (doc. SEI GDF 209240529).

Encaminhamos a analise técnica, quanto a forma e o conteudo das proposta, para subsidiar a decisdo da
Comissdo permanente de licitagdo quanto ao atendimento das condi¢des previstas no edital PE__n°

062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) ¢ no Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios
, ciclovia e adequag@o de acessibilidade - R0O5 (Doc. SEI/GDF n° 198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO do edital PE_n®
062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) Conter os documentos exigidos no subitem 9 do Projeto Basico ¢ Da
Apresentagio da proposta Item 9 do Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e adequagdo
de acessibilidade - ROS (Doc. SEI/GDF n° 198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter prazo de validade
da proposta que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) O prazo de Execugio total é
de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, na forma prevista no item
13 do Projeto Basico

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE_n® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O preco global da
proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela Novacap

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.



5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serao desclassificadas as
propostas que apresentarem prec¢os unitarios e/ou globais simbolicos irrisorios e/ou abusivos (Regulamento de Licitagdes e
Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — Novacap) e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Nao apresentou conforme o edital a empresa:
o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

A empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA apresentou os custos unitirios/totais inexequiveis
para os servicos/insumos conforme planilha destacada no item 4 desta analise.

5. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE_n°® 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem acompanhar a
proposta de precos todos os documentos exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Basico de Manuteng@o corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagéo de
acessibilidade - ROS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - A proponente devera apresentar Planilha Or¢camentaria, mantendo
a descricdo dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da NOVACAP, quando fornecida, indicando: os
itens/subitens, codigo (da composic¢ao de custo unitario), descri¢do, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitario, preco
unitario e preco total, por servico, prego total por etapa e preco global/total devendo ser observadas as orientagdes a seguir,
conforme o Regime de Execu¢ao adotado no presente Projeto Basico, indicado no "QUADRO RESUMO DA
CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

2. Quanto ao item 9.3 Projeto Bésico de Manutengdo corretiva de calcadas, meios fios , ciclovia e adequagio de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverao apresentar o demonstrativo do BDI —
Bonificagoes e Despesas Indiretas adotado em sua planilha or¢amentaria, sob pena de desclassificagao, nas seguintes
condigoes:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Basico/Termo de Referéncia, composto
dos mesmos itens e calculado pela formula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequacao de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverao apresentar dois demonstrativos de
encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra, HORISTA e MENSALISTA, conforme adotado na planilha da
proponente, sob pena de desclassificacio.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverao estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados no Edital,
compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.




4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverao apresentar as composicoes de custo

unitario (CCUs) de todos os servicos constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP , até o nivel de insumos de

mao de obra, de materiais, de equipamentos e/ou tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverdo indicar os insumos para sua formacao: materiais, equipamentos, mao de obra e subempreitadas perante

terceiros e os respectivos coeficientes de consumo, unidade de medida, custo unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servico é necessario que estes sejam também abertos na sua composi¢ao

principal até o nivel de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentacdo e desmembramento de insumos, mao de obra e equipamentos, que porventura

sejam na tabela referencial de precos oficial (tais como SINAPI, SICRO) apresentadas no formato de composi¢des

Nio apresentou conforme o edital a empresa:

CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

1. A empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA apresentou custos unitarios/totais Inexequiveis
para os servicos/insumos conforme segue:

CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS SERCG's ABAIXO RELACIONADOS PLAN ADMIN.
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI C.UNIT.C/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILH
ADMIN
CREA-DF | ART DO CONTRATO UN 1,00 285,59 338,60 338,60
NOVACA
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA ADMIN
103689 M2 8,00 465,72 552,17 4.417,36
GALVANIZADA E NOVACA
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 03/2022 PS
PLACA DE SINALIZACAO E
ADVERTENCIA, INCLUSIVE
CCU- | FORNECIMENTO, ADMIN
N . M2 25,92 104,52 123,92 3.212,05
02.007 | INSTALAGAO E REMOCAO NOVACA
PARA OUTRO LOCAL DA
OBRA
COT- | COLETA DOS CORPOS DE ADMIN
UN 48,00 180,00 213,41 10.243,81
09.006 | PROVA NA OBRA NOVACA
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI C.UNIT.C/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILH
ADMIN
CREA-DF | ART DO CONTRATO UN 1,00 151,11 179,15 179,15
CONSTRU1
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA ADMIN
103689 m? 8,00 261,95 310,56 2.484,48
GALVANIZADA E CONSTRU]
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
PLACA DE SINALIZACAO E
ADVERTENCIA, INCLUSIVE
CCU- | FORNECIMENTO, ADMIN
N . m? 25,92 57,83 68,56 1.777,07
02.007 | INSTALAGAO E REMOCAO CONSTRU]
PARA OUTRO LOCAL DA
OBRA
COT- | COLETA DOS CORPOS DE ADMIN
UN 48,00 87,33 103,53 4.969,44
09.006 | PROVA NA OBRA CONSTRU]
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS SERCG's ABAIXO RELACIONADOS PLAN PAVIM.
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI C.UNIT.C/BDI | CUTO TOTAL C/BDI PLANILH
DEMOLIGAO MECANICA DE
CCU - PAVIM
CONCRETO SIMPLES COM M3 4237,19 42,61 50,52 214.060,70
02.002 ) NOVACA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA




CCU -
02.001

DEMOLICAO MECANICA DE
CONCRETO ARMADO COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3

211,86

59,02

69,98

14.825,00

PAVIM
NOVACA

100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M?/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

6.673,57

6,14

7,28

48.581,88

PAVIM
NOVACA

95879

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

67.261,68

1,48

1,75

118.025,91

PAVIM
NOVACA

100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111
HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

358,53

6,14

7,28

2.610,04

PAVIM
NOVACA

95879

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

3.084,84

1,48

1,75

5.413,05

PAVIM
NOVACA

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

M2

37.075,37

0,69

0,82

30.330,71

PAVIM
NOVACA

100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111
HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

4.449,04

6,14

7,28

32.387,92

PAVIM
NOVACA

95879

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

67.434,10

1,48

1,75

118.328,45

PAVIM
NOVACA

SLU-1

DISPOSICAO FINAL DE
RESIDUOS SEGREGADOS DE
CONSTRUGAO CIVIL
CONFORME RESOLUGCAO
ADASA N° 45/24

4.449,04

18,01

21,35

95.001,05

PAVIM
NOVACA

105597

REGULARIZAGCAO E
COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

52.964,82

3,97

4,71

249.302,10

PAVIM
NOVACA




CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE 3 CM

M3

1.588,94

270,31

320,49

509.235,64

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.007

APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2

52.964,82

2,80

3,32

175.830,19

PAVIM
NOVACA

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL C/BDI

PLANILH

CCU -
02.002

DEMOLICAO MECANICA DE
CONCRETO SIMPLES COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3

4237,19

23,02

27,29

214.060,70

PAVIM
CONSTRUI

CCU -
02.001

DEMOLICAO MECANICA DE
CONCRETO ARMADO COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3

211,86

32,24

38,22

8.097,29

PAVIM
CONSTRU1

100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

6673,57

3,57

4,23

28.229,20

PAVIM
CONSTRUI1

95879

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

67261,68

0,85

1,00

67.261,68

PAVIM
CONSTRUI1

100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M2 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M?/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

358,53

3,57

4,23

1.516,58

PAVIM
CONSTRUI1

95879

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

3084,84

0,85

1,00

3.084,84

PAVIM
CONSTRUI1

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

M2

37.075,37

0,44

0,52

19.279,19

PAVIM
CONSTRU1

100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

4449,04

3,57

4,23

18.819,43

PAVIM
CONSTRUI1

95879

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

67434,10

0,85

1,00

67.434,10

PAVIM
CONSTRU1




SLU-3

DISPOSICAO FINAL DE
RESIDUOS SEGREGADOS DE
CONSTRUCAO CIVIL
CONFORME RESOLUGCAO
ADASA N° 45/24

4449,04

9,55

11,32

50.363,13

PAVIM
CONSTRUI1

105597

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

52964,82

2,62

3,10

164.190,94

PAVIM
CONSTRUI1

CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE 3 CM

M3

1588,94

170,63

202,29

321.426,67

PAVIM
CONSTRUI1

CCU -
04.007

APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2

52964,82

1,58

1,87

99.044,21

PAVIM
CONSTRU1

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL C/BDI

PLANILH

CCU -
04.002.B

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO €20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M3

4.237,19

504,91

582,05

2.466.255,54

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO
- CONSIDERADO 6 LITROS
POR M2 POR UMIDIFICACAO

M2

158.894,46

0,26

0,31

48.981,27

PAVIM
NOVACA

105597

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

2.648,24

3,97

4,71

12.465,10

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE 3 CM

M3

79,45

270,31

320,49

25.461,78

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.007

APLICAGAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2

2.648,24

2,80

3,32

8.791,51

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.003.A

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO -EXCLUSO
CONCRETO

M2

2.648,24

32,05

38,00

100.631,39

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.003.B

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M2

2.648,24

40,38

46,55

123.273,70

PAVIM
NOVACA




CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO
- CONSIDERADO 6 LITROS
POR M2 POR UMIDIFICACAO

M2

7.944,72

0,26

0,31

2.449,06

PAVIM
NOVACA

105597

REGULARIZAGAO E
COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

958,50

3,97

4,71

4.511,60

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE 3 CM

M3

28,76

270,31

320,49

9.215,60

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.007

APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2

958,50

2,80

3,32

3.181,98

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.004.B

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM CALCADA NOVA,
FCK 20MPA, COM PISO
PODOTATIL - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

213,00

272,66

314,32

66.949,55

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO
- CONSIDERADO 6 LITROS
POR M2 POR UMIDIFICACAO

M2

2.875,50

0,26

0,31

886,41

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.005

ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X 15X 13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

4.828,75

43,72

51,84

250.301,12

PAVIM
NOVACA

CCU -
04.006

ASSENTAMENTO DE GUIA
(CORDAO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X8X10X17 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

482,88

37,50

44,46

21.469,10

PAVIM
NOVACA

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL C/BDI

PLANILH

CCU -
04.002.B

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO €20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M3

4237,19

267,77

308,68

1.307.935,80

PAVIM
CONSTRUI1

CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO
- CONSIDERADO 6 LITROS
POR M2 POR UMIDIFICACAO

M2

158.894,46

0,14

0,16

25.423,11

PAVIM
CONSTRUI1

105597

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

2.648,24

2,62

3,10

8.209,54

PAVIM
CONSTRUI1




CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE 3 CM

M3

79,45

170,63

202,29

16.071,94

PAVIM
CONSTRU1

CCU -
04.007

APLICAGCAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2

2.648,24

1,58

1,87

4.952,20

PAVIM
CONSTRU1

CCU -
04.003.A

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO -EXCLUSO
CONCRETO

M2

2.648,24

21,01

24,90

65.941,17

PAVIM
CONSTRU1

CCU -
04.003.B

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M2

2.648,24

21,41

24,68

65.358,56

PAVIM
CONSTRU1

CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO
- CONSIDERADO 6 LITROS
POR M2 POR UMIDIFICACAO

M2

7.944,72

0,14

0,16

1.271,15

PAVIM
CONSTRU1

105597

REGULARIZAGAO E
COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

958,50

2,62

3,10

2.971,35

PAVIM
CONSTRU1

CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE 3 CM

M3

28,76

170,63

202,29

5.817,86

PAVIM
CONSTRU1

CCU -
04.007

APLICAGAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2

958,50

1,58

1,87

1.792,39

PAVIM
CONSTRU1

CCU -
04.004.B

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM CALCADA NOVA,
FCK 20MPA, COM PISO
PODOTATIL - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

213,00

144,59

166,68

35.502,84

PAVIM
CONSTRU1

CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO
- CONSIDERADO 6 LITROS
POR M2 POR UMIDIFICACAO

M2

2875,50

0,14

0,16

460,08

PAVIM
CONSTRUI1

CCU -
04.005

ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

4.828,75

27,49

32,59

157.368,96

PAVIM
CONSTRUI1




ASSENTAMENTO DE GUIA
(CORDAO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM

CCU- | CONCRETO PRE-FABRICADO, PAVIM
. . M 482,88 24,19 28,67 13.844,16
04.006 | DIMENSOES 100X8X10X17 CM CONSTRU]
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS SERCG's NA PLAN CCU (CCU-02.001 ¢ CCU-02.002)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
DEMOLICAO MECANICA DE
CCU - CCU-02.001
CONCRETO ARMADO COM M3 59,02
02.001 - NOVACAP
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico CCU-02.001
E9127 H 0,1204 319,69 38,50
de 520 kg - 75 Kw NOVACAP
CCU-02.001
MO0603 Ponteiro para rompedor hidraulico de 520 kg UN 0,0007 6202,96 4,40
NOVACAP
CORTE DE BARRAS DE ACO CA-50 COM CCU-02.001
CCA - 02.001 M2 40,0000 0,22 8,80
MACARICO OXIACETILENO NOVACAP
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
CCU-02.001
CCA -02.002 | BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA COM T 2,5000 2,93 7,32
NOVACAP
CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E
DESCARGA LIVRE
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
DEMOLICAO MECANICA DE
CCU - CCU-02.001
CONCRETO ARMADO COM m? 32,24 38,22
02.001 . CONSTRUTE(,
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico CCU-02.001
E9127 H 0,1204 169,54 20,41
de 520 kg - 75 kW CONSTRUTEQ
CCU-02.001
MO0603 Ponteiro para rompedor hidraulico de 520 kg un 0,0007 3.289,64 2,33
CONSTRUTEQ
CORTE DE BARRAS DE ACO CA-50 COM CCU-02.001
CCA - 02.001 ¢ M2 40,0000 0,13 5,20
MACARICO OXIACETILENO CONSTRUTEQ
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
CCU-02.001
CCA-02.002 | BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA COM T 2,5000 1,72 4,30
CONSTRUTEQ
CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E
DESCARGA LIVRE
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
DEMOLICAO MECANICA DE
CCU - CCU-02.002
CONCRETO SIMPLES COM M3 42,61
02.002 ) NOVACAP
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico CCU-02.002
E9127 H 0,0999 319,69 31,93
de 520 kg - 75 Kw NOVACAP
CCU-02.002
MO0603 Ponteiro para rompedor hidraulico de 520 kg UN 0,0006 6202,96 3 ,65
NOVACAP
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO CCU-02.002
CCA-02.002 | BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA COM T 2,4000 2,93 7,03 NOVACAP
CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E
DESCARGA LIVRE
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
DEMOLICAO MECANICA DE
CCU - CCU-02.002
CONCRETO SIMPLES COM m? 23,02 27,29
02.002 ) CONSTRUTE(,
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico CCU-02.002
E9127 H 0,0999 169,54 16,93
de 520 kg - 75 kW CONSTRUTEQ




CCU-02.002
M0603 Ponteiro para rompedor hidraulico de 520 kg un 0,0006 3.289,64 1,97
CONSTRUTEQ
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
CCU-02.002
CCA-02.002 | BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA COM T 2,4000 1,72 4,12
CONSTRUTEQ
CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E
DESCARGA LIVRE
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEL NA PLAN CCU (CCU-02.007)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL S/BDI PLANILHA
PLACA DE SINALIZACAO E
ADVERTENCIA, INCLUSIVE
. CCU-02.007
CCU - 02.007 | FORNECIMENTO, INSTALACAO E M2 104,52
. NOVACAP
REMOCAO PARA OUTRO LOCAL DA
OBRA
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA CCU-02.007
4006 M3 0,0018 1.751,07 3,15
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA NOVACAP
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE CCU-02.007
34723 M2 0,1000 924,00 92,40
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA NOVACAP
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA CCU-02.007
5061 KG 0,0150 17,50 0,26
18X 27 (212X 10) NOVACAP
PLACA DE SINALIZACAO E
ADVERTENCIA, INCLUSIVE
. CCU-02.007
CCU - 02.007 | FORNECIMENTO, INSTALACAO E M2 57,83 68,56
. CONSTRUTEQ
REMOCAO PARA OUTRO LOCAL DA
OBRA
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA CCU-02.007
4006 M3 0,0018 928,65 1,67
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CONSTRUTEQ
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE CCU-02.007
34723 M2 0,1000 490,03 49,00
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA CONSTRUTEQ
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA CCU-02.007
5061 KG 0,0150 9,28 0,13
18X 27 (2 12X 10) CONSTRUTEQ
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEL NA PLAN CCU (CCU-04.001)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL S/BDI PLANILHA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR,
CCU-04.001
CCU - 04.001 | APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 270,31
NOVACAP
SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
) CCU-04.001
91278 CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,0300 0,78 0,02
R NOVACAP
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
91277 CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHP 0,0320 10,71 0,34 CCU-04.001
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. NOVACAE
AF_08/2015
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) CCU-04.001
COT - 04.001 M3 1,3800 135,80 187,40
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR NOVACAP
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR,
CCU-04.001
CCU-04.001 | APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 170,63 202,29
CONSTRUTEQ
SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
) CCU-04.001
91278 CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,0300 0,41 0,01
R CONSTRUTEQ
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015




PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA

) CCU-04.001
91277 CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHP 0,0320 5,67 0,18
) CONSTRUTEQ
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) CCU-04.001
COT - 04.001 M3 1,3800 72,02 99,38
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR CONSTRUTEQ
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS NA PLAN CCU (CCU-04.002.B)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
ccu- CONCRETO MOLDADO IN LOCO CCU-04.002.B
’ M3 504,91
04.002B | USINADO C20, ACABAMENTO NOVACAP
CONVENCIONAL, NAO ARMADO -
SOMENTE O CONCRETO USINADO
CONCRETO USINADO, CLASSE DE
CCU-04.002.B
COT - 04.002 | RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, M3 1,2315 410,00 504,91
NOVACAP
SLUMP = 100 +/- 20 MM
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CCU - CONCRETO MOLDADO IN LOCO. CCU-04.002.B
’ m 1,0000 267,77 308,68
04.002.B | USINADO C20, ACABAMENTO CONSTRUTE(
CONVENCIONAL, NAO ARMADO -
SOMENTE O CONCRETO USINADO
CONCRETO USINADO, CLASSE DE
CCU-04.002.B
COT - 04.002 | RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, M3 12315 217,44 267,77
CONSTRUTE,
SLUMP = 100 +/- 20 MM
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.003.A)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
CCU - MOLDADO IN LOCO, USINADO, 32.05 CCU-04.003.A
04.003.A | ACABAMENTO CONVENCIONAL, ’ NOVACAP
ESPESSURA 8 CM, ARMADO -EXCLUSO
CONCRETO M2
DESMOLDANTE PROTETOR PARA CCU003A
2692 FORMAS DE MADEIRA, DE BASE L 0,0017 8,60 0,0100 o
NOVACAP
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA CCU-04.003.A
5068 KG 0,0240 17,80 0,42
17X21 2X 11) NOVACAP
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS,
CCU-04.003.A
4509 MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,2500 3,94 0,98
NOVACAP
BRUTA
SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS,
CCU-04.003.A
4517 MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,2000 2,72 0,54
NOVACAP
BRUTA
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA,
CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO
CCU-04.003.A
7155 DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, M2 1,0816 16,31 17,64
NOVACAP
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10
M
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
CCU - MOLDADO IN LOCO, USINADO, CCU-04.003.A
M2 21,01 24,90
04.003A | ACABAMENTO CONVENCIONAL, CONSTRUTE,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO -EXCLUSO
CONCRETO
DESMOLDANTE PROTETOR PARA CCU005A
2692 FORMAS DE MADEIRA, DE BASE L 0,0017 4,77 0,000 o
CONSTRUTE,

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA




PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA CCU-04.003.A
5068 KG 0,0240 9,87 0,23
17X 212X 11) CONSTRUTE
SARRAFO 2,5 X 10* CM EM PINUS,
CCU-04.003.A
4509 MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,2500 2,18 0,54
CONSTRUTE
BRUTA
SARRAFO 2,5 X 7,5* CM EM PINUS,
CCU-04.003.A
4517 MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,2000 1,51 0,30
CONSTRUTEC
BRUTA
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA,
CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO
CCU-04.003.A
7155 DO FIO = 4.2 MM, LARGURA =245 M, M2 1,0816 9,04 9,77
CONSTRUTEC
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10
M
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS NA PLAN CCU (CCU-04.003.B)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ccu- CCU-04.003.B
USINADO, ACABAMENTO M2 40,38
04.003.B NOVACAP
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO - SOMENTE O CONCRETO
USINADO
CONCRETO USINADO, CLASSE DE
CCU-04.003.B
COT - 04.002 | RESISTENCIA C20, COM BRITA OE 1, M3 0,0985 410,00 40,38
NOVACAP
SLUMP = 100 +/- 20 MM
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
cou CONCRETO MOLDADO IN LOCO, U0
USINADO, ACABAMENTO m? 1,0000 21,41 24,68 _
04.003.B CONSTRUTE(
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO - SOMENTE O CONCRETO
USINADO
CONCRETO USINADO, CLASSE DE
CCU-04.003.B
COT - 04.002 | RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, M3 0,0985 217,44 21,41
CONSTRUTEQ
SLUMP = 100 +/- 20 MM
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS NA PLAN CCU (CCU-04.004.B)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
ccu- CCU-04.004.B
CALCADA NOVA, FCK 20MPA, COM UN 272,66
04.004.B . NOVACAP
PISO PODOTATIL - SOMENTE O
CONCRETO USINADO
CONCRETO USINADO, CLASSE DE
CCU-04.004.B
COT - 04.002 | RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, M3 0,6650 410,00 272,66
NOVACAP
SLUMP = 100 +/- 20 MM
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
cou CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM U0
CALCADA NOVA, FCK 20MPA, COM UN 144,59 166,68 _
04.004.B ] CONSTRUTE(
PISO PODOTATIL - SOMENTE O
CONCRETO USINADO
CONCRETO USINADO, CLASSE DE
CCU-04.004.B
COT - 04.002 | RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, M3 0,6650 217,44 144,59
CONSTRUTEQ
SLUMP = 100 +/- 20 MM
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.005)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA




ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA

EM CONCRETO PRE-FABRICADO, CCU-04.005
CCU - 04.005 N M 43,72
DIMENSOES 100X15X13X30 CM NOVACAP
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA)
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
) R CCU-04.005
88630 AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO M3 0,0018 580,79 1,04
NOVACAP
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
AREIA MEDIA - POSTO
CCU-04.005
370 JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 0,0066 200,00 1,32
NOVACAP
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-
X B CCU-04.005
COT - 04.006 | MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15% CM M 1,0050 28,00 28,14 NOVACAP
(HX L1/L2)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, CCU-04.005
CCU - 04.005 ) M 27,49 32,59
DIMENSOES 100X15X13X30 CM CONSTRUTEQ
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA)
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
) R CCU-04.005
88630 AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO H 0,0018 338,13 0,60
CONSTRUTEQ
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
AREIA MEDIA - POSTO U0 008
370 JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 0,0066 110,88 0,73 i
CONSTRUTEQ
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-
CCU-04.005
COT - 04.006 | MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM M 1,0050 15,52 15,59
CONSTRUTEQ
(HX L1/L2)
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.006)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
ASSENTAMENTO DE GUIA (CORDAO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, CCU-04.006
CCU - 04.006 N 37,50
DIMENSOES 100X8X10X17 CM NOVACAP
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA) M
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
) R CCU-04.006
88630 AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO M3 0,0018 580,79 1,04 NOVACAP
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
AREIA MEDIA - POSTO
CCU-04.006
370 JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 0,0066 200,00 1,32
NOVACAP
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CORDAO DE CONCRETO, PRE-
CCU-04.006
COT - 04.003 | MOLDADO, DIM 100 X 8 X 10X 17 CM (C M 1,0050 21,82 21,92
NOVACAP
X B.SUP X B.INF X H)
ASSENTAMENTO DE GUIA (CORDAO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, CCU-04.006
CCU - 04.006 ) M 24,19 28,67
DIMENSOES 100X8X10X17 CM CONSTRUTEQ
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA)
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
) R CCU-04.006
88630 AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO m? 0,0018 351,82 0,63
CONSTRUTEQ
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
AREIA MEDIA - POSTO U0t 006
370 JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 0,0066 110,88 0,73 i
CONSTRUTEQ
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CORDAO DE CONCRETO, PRE-
CCU-04.006
COT - 04.003 | MOLDADO, DIM 100 X 8 X 10 X 17 CM (C M 1,0050 12,10 12,16
CONSTRUTEQ

X B.SUP X B.INF X H)




CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.007)

CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA
. CCU-04.007
CCU -04.007 | EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE 2,80 ovsoAn
CONCRETO
M2
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, CCU-04.007
42408 M2 1,1280 2,22 2,50
E =200 MICRA NOVACAP
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA
N CCU-04.007
CCU - 04.007 | EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE 1,58 1,87
CONSTRUTEQ
CONCRETO M2
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, CCU-04.007
42408 M2 1,1280 1,18 0,53
E =200 MICRA CONSTRUTEQ
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.008)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
CURA UMIDA DE CONCRETO -
CCU-04.007
CCU - 04.008 | CONSIDERADO 6 LITROS POR M2 POR M2 0,26
. NOVACAP
UMIDIFICACAO
CAMINHAO PIPA 10.000 LITROS COM CCU-04.007
COT - 04.005 UN 0,0006 440,00 0,26
AJUDANTE NOVACAP
CURA UMIDA DE CONCRETO -
CCU-04.007
CCU - 04.008 | CONSIDERADO 6 LITROS POR M2 POR m? 0,14 0,16
N CONSTRUTEQ
UMIDIFICACAO
CAMINHAO PIPA 10.000 LITROS COM CCU-04.007
COT - 04.005 UN 0,0006 243,94 0,14
AJUDANTE CONSTRUTEQ
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCA (CCA-02.001)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
CORTE DE BARRAS DE ACO CA-50 COM
CCA - 02.001 cM2
MAGARICO OXIACETILENO 0,22
CCA-02.001
M1796 Gas acetileno KG 0,0008 103,15 0,08
NOVACAP
CCA-02.001
M1795 Gas oxigénio M3 0,0047 17,57 0,08
NOVACAP
CORTE DE BARRAS DE ACO CA-50 COM
CCA - 02.001 M2 0,13 0,15
MACARICO OXIACETILENO
CCA-02.001
M1796 Gas acetileno kg 0,0008 54,70 0,04
CONSTRUTEQ
CCA-02.001
M1795 Gas oxigénio M3 0,0047 9,32 0,04
CONSTRUTEQ
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS NA PLAN CCA (CCA-02.002)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAL DEMOLIDO EM
X CCA-02.002
CCA - 02.002 | CAMINHAO BASCULANTEDE 6 M3 - T 2,93
NOVACAP
CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72
M3 E DESCARGA LIVRE
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA CCA-02.002
67826 X CHP 0,0107 191,07 2,04
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, NOVACAP

INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014




PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CCA-02.002
5940 CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A28 chp o 166,41 0,89
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP NOVACAP
DIURNO. AF_06/2014
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAL DEMOLIDO EM
) CCA-02.002
CCA - 02.002 | CAMINHAO BASCULANTEDE 6 M3 - T 1,72 2,11
CONSTRUTE(
CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72
M3 E DESCARGA LIVRE
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA CCA-02.002
67826 ) CHP 0,0107 112,66 1,20
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CONSTRUTE,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CCA-02.002
5940 CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2.8 CHP 0,0054 97,25 0,52
CONSTRUTE,
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP
DIURNO. AF_06/2014
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCA (CCA-02.003)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
CCA-02.003
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0300 18,41 0,55
NOVACAP
FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE CCA-02.003
38122 L 0,1200 22,23 2,66
AGUA NOVACAP
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, CCA-02.003
3768 UN 0,4000 3,63 1,45
NUMERO 150 NOVACAP
TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA CCA-02.003
43776 L 0,1600 32,66 5,22
MADEIRAS E METAIS NOVACAP
CCA-02.003
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0300 9,76 0,29
CONSTRUTEQ
FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE CCA-02.003
38122 L 0,1200 11,79 1,41
AGUA CONSTRUTEQ
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, CCA-02.003
3768 UN 0,4000 1,93 0,77
NUMERO 150 CONSTRUTEQ
TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA CCA-02.003
43776 L 0,1600 17,32 2,77
MADEIRAS E METAIS CONSTRUTEQ

5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificaces -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). - Em caso de
divergéncia entre o custo unitario de servico apresentado na planilha orcamentaria da Proponente e o custo total da

respectiva CCU, prevalecera o custo unitario total da composicao de custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Basico de Manutengdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de
acessibilidade - R0OS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - O preco global da proposta devera ser inferior ou no maximo

igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de
acessibilidade - R0O5 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precgos
unitarios e/ou globais simbolicos irrisorios e/ou abusivoes, nos termos do art. 116 do RLC/NOVACAP ¢ art. 56 da Lei n°

13303/2016.




Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de
acessibilidade - ROS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precgos
unitarios que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da NOVACAP, quando fornecida.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Bésico de Manutencdo corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de
acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendacdo n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se inexequiveis as propostas
com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento estimado pela
NOVACAP; ou

Valor do orcamento estimado pela NOVACAP.

Niao apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
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Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
< \\ NOVACAP P P

Divisao de Analise Técnica
Anélise Técnica n.° 72/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 04 de agosto de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

ASSUNTO: Pregio eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES Registro de Precos visando eventual contratacdo de empresa especializada na
prestagdo de servicos, de natureza continuada, para manutengdes de calgadas, meios fios, ciclovias e adequagdes de acessibilidade,
visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico
e do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos DOCs 209266493 e 209250366, Pregio eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES - Registro de
Pregos visando eventual contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes de
calgadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Bésico e do Edital e seus anexos lote 06.

O valor de referéncia estimado da contratacio para o lote 06 é de R$5.734.721,72 (cinco milhdes, setecentos e trinta e
quatro mil setecentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) foi considerada arrematante a empresa CONSTRUTEQ
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, com o valor total para execugdo dos servigos de R$ 3.750.000,00 (trés milhdes setecentos e
cinquenta mil reais) , conforme proposta (doc. SEI GDF 209240818).

Encaminhamos a analise técnica, quanto a forma e o conteudo das proposta, para subsidiar a decisdo da Comissao
permanente de licitagdo quanto ao atendimento das condigdes previstas no edital PE_n® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF
(206286444) ¢ no Projeto Basico de Manutengdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc.
SEI/GDF n° 198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO do edital PE_n® 062/2025 —
NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) Conter os documentos exigidos no subitem 9 do Projeto Basico e Da Apresentacido da

proposta Item 9 do Projeto Bésico de Manutengdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequacdo de acessibilidade - R0O5 (Doc.
SEI/GDF n° 198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:

J CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter prazo de validade da proposta
que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) O prazo de Execugio total ¢ de 30 dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigco pela CONTRATADA, na forma prevista no item 13 do Projeto Bésico

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O preco global da proposta devera ser
inferior ou no maximo igual ao estimado pela Novacap.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serdo desclassificadas as propostas que
apresentarem precos unitarios e/ou globais simbolicos irrisorios e/ou abusivos (Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — Novacap) e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Niao apresentou conforme o edital a empresa:
. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

A empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA apresentou os custos unitirios/totais inexequiveis para os




servicos/insumos conforme planilha destacada no item 4 desta analise.

5. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE_n° 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem acompanhar a proposta de
precos todos os documentos exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Bésico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequacdo de acessibilidade - R05
(Doc. SEI/GDF n° 198317250) - A proponente devera apresentar Planilha Or¢camentaria, mantendo a descri¢do dos itens constantes
no anexo “Planilha Estimativa” da NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, codigo (da composi¢ao de custo unitério),
descrigdo, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitéario, preco unitério e prego total, por servico, preco total por etapa e prego
global/total devendo ser observadas as orientagdes a seguir, conforme o Regime de Execugdo adotado no presente Projeto Basico, indicado
no "QUADRO RESUMO DA CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

2. Quanto ao item 9.3 Projeto Basico de Manutengio corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequacdo de acessibilidade - R05
(Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverido apresentar o demonstrativo do BDI — Bonificacoes e Despesas Indiretas
adotado em sua planilha or¢amentéria, sob pena de desclassifica¢io, nas seguintes condigdes:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Béasico/Termo de Referéncia, composto dos mesmos
itens e calculado pela formula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de acessibilidade - R05
(Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverao apresentar dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes
sobre a mao de obra, HORISTA e MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificacio.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverdo estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados no Edital, compostos dos
mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequacao de acessibilidade - R0S
(Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio apresentar as composi¢coes de custo unitario (CCUs) de todos os servicos
constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, até o nivel de insumos de mao de obra, de materiais, de equipamentos e/ou
tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverao indicar os insumos para sua formacao: materiais, equipamentos, mao de obra e subempreitadas perante terceiros e 0s
respectivos coeficientes de consumo, unidade de medida, custo unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servico € necessario que estes sejam também abertos na sua composicao principal até o nivel
de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresenta¢do e desmembramento de insumos, mao de obra e equipamentos, que porventura sejam na
tabela referencial de pregos oficial (tais como SINAPI, SICRO) apresentadas no formato de composigoes

Nao apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

2. A empresa TVA CONSTRUCAO LTDA apresentou os custos unitirio/totais inexequiveis para os servicos/insumos conforme
segue:

CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS SERCG's ABAIXO RELACIONADOS PLAN ADMIN.

CcODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI C.UNIT.C/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
103689 DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 3,00 465,72 552,17 1.656,51 | ADMIN NOVAC
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS




CCU - 02.007

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO
E REMOCAO PARA OUTRO LOCAL DA
OBRA

M2

9,72

104,52

123,92

1.204,52

ADMIN NOVAC

COT - 09.004

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
SIMPLES EM CONCRETO - MODELAGEM E
ROMPIMENTO

415,00

10,00

11,86

4.920,35

ADMIN NOVAC

COT - 09.006

COLETA DOS CORPOS DE PROVA NA OBRA

48,00

180,00

213,41

10.243,81

ADMIN NOVAC

CCU - 02.002

DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO
SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3

3.156,82

42,61

50,52

159.481,32

ADMIN NOVAC

CCU - 02.001

DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO
ARMADO COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

M3

157,84

59,02

69,98

11.045,05

ADMIN NOVAC

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL C/BDI

PLANILHA

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

3,00

272,38

322,93

968,79

ADMIN
CONSTRUTE(

CCU - 02.007

PLACA DE SINALIZAGCAO E ADVERTENCIA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO
E REMOGCAO PARA OUTRO LOCAL DA
OBRA

M2

9,72

60,21

71,38

693,81

ADMIN
CONSTRUTE(

COT - 09.004

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
SIMPLES EM CONCRETO - MODELAGEM E
ROMPIMENTO

UN

415

5,54

6,56

2.722,40

ADMIN
CONSTRUTE(

COT - 09.006

COLETA DOS CORPOS DE PROVA NA OBRA

UN

48

99,79

118,31

5.678,88

ADMIN
CONSTRUTE(

CCU - 02.002

DEMOLIGCAO MECANICA DE CONCRETO
SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3

3.156,82

23,99

28,44

89.779,96

ADMIN
CONSTRUTE(

CCU - 02.001

DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO
ARMADO COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

M3

157,84

33,43

39,63

6.255,19

ADMIN
CONSTRUTE(

CUSTOS UNIT/TOTAL INEXEQUIVEIS NOS SERCG's ABAIXO RELACIONADOS PLAN PAVIM.

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL
C/BDI

PLANILHA

100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

4.972,00

7,28

36.194,89

PAVIM NOVAC

95879

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

77.504,05

1,48

1,75

135.998,47

PAVIM NOVAC

93599

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

7.040,02

0,59

0,70

4.924,63

PAVIM NOVAC

100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

1.327,93

6,14

7,28

9.667,02

PAVIM NOVAC

95879

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

19.542,00

1,48

1,75

34.290,88

PAVIM NOVAC

93599

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

126,69

0,59

0,70

88,62

PAVIM NOVAC




98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

M2

27.622,21

0,69

0,82

22.597,24

PAVIM NOVAC

100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

3.314,67

6,14

7,28

24.129,92

PAVIM NOVAC

95879

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

46.329,04

1,48

1,75

81.294,84

PAVIM NOVAC

93599

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

1.785,20

0,59

0,70

1.248,78

PAVIM NOVAC

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL
C/BDI

PLANILHA

100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

4.972,00

3,72

4,41

21.926,52

PAVIM
CONSTRUTE!

95879

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

77.504,05

0,88

1,04

80.604,21

PAVIM
CONSTRUTE!

93599

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

7.040,02

0,35

0,41

2.886,40

PAVIM
CONSTRUTE!

100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

1.327,93

3,72

4,41

5.856,17

PAVIM
CONSTRUTE!

95879

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

19.542,00

0,88

1,04

20.323,68

PAVIM
CONSTRUTE!

93599

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

126,69

0,35

0,41

51,94

PAVIM
CONSTRUTE!

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

M2

27.622,21

0,46

0,54

14.915,99

PAVIM
CONSTRUTE!

100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

3.314,67

3,72

4,41

14.617,69

PAVIM
CONSTRUTE!

95879

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

46.329,04

0,88

1,04

48.182,61

PAVIM
CONSTRUTE!

93599

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

1.785,20

0,35

0,41

731,93

PAVIM
CONSTRUTE!




CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL C/BDI

PLANILHA

SLU-1

DISPOSICAO FINAL DE
RESIDUOS SEGREGADOS DE
CONSTRUGAO CIVIL
CONFORME RESOLUCAO
ADASA N° 45/24

3.314,67

18,01

21,35

70.778,49

PAVIM NOVAC/

105597

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

39.460,30

3,97

4,71

185.737,17

PAVIM NOVAC/

CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3

1.183,81

270,31

320,49

379.395,06

PAVIM NOVAC/

CCU -
04.007

APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO

M2

39.460,30

2,80

3,32

130.998,50

PAVIM NOVAC/

CCU -
04.002.B

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO
€20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M3

3.156,82

504,91

582,05

1.837.430,65

PAVIM NOVAC/

CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO -
CONSIDERADO 6 LITROS POR
M2 POR UMIDIFICACAO

M2

118.380,90

0,26

0,31

36.492,44

PAVIM NOVAC/

105597

REGULARIZACAO E
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

1.973,02

3,97

4,71

9.286,86

PAVIM NOVAC/

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL C/BDI

PLANILHA

SLU-1

DISPOSIGAO FINAL DE
RESIDUOS SEGREGADOS DE
CONSTRUCAO CIVIL
CONFORME RESOLUCAO
ADASA N° 45/24

3.314,67

9,98

11,83

39.212,54

PAVIM CONSTRU

105597

REGULARIZAGCAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

39.460,30

2,70

3,20

126.272,96

PAVIM CONSTRU

CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3

1.183,81

175,74

208,35

246.646,81

PAVIM CONSTRU

CCU -
04.007

APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO

M2

39.460,30

1,64

1,94

76.552,98

PAVIM CONSTRU'

CCU -
04.002.B

EXECUGCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO
€20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M3

3.156,82

279,91

322,68

1.018.642,67

PAVIM CONSTRU

CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO -
CONSIDERADO 6 LITROS POR
M2 POR UMIDIFICACAO

M2

118.380,90

0,14

0,16

18.940,94

PAVIM CONSTRU




105597

REGULARIZAGAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

1.973.02

2,70

3,20

6.313,66

PAVIM CONSTRU

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL C/BDI

PLANILHA

CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3

59,19

270,31

320,49

18.969,75

PAVIM NOVAC/

CCU -
04.007

APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO

M2

1.973,02

2,80

3,32

6.549,93

PAVIM NOVAC/

CCU -
04.003.A

EXECUGCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO -EXCLUSO
CONCRETO

M2

1.973,02

32,05

38,00

74.973,25

PAVIM NOVAC/

CCU -
04.003.B

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M2

1.973,02

40,38

46,55

91.842,42

PAVIM NOVAC/

CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO -
CONSIDERADO 6 LITROS POR
M2 POR UMIDIFICACAO

M2

5.919,05

0,26

0,31

1.824,62

PAVIM NOVAC/

105597

REGULARIZAGAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

621,00

3,97

4,71

2.923,01

PAVIM NOVAC/

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

C.UNIT.S/BDI

C.UNIT.C/BDI

CUTO TOTAL C/BDI

PLANILHA

CCU -
04.001

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3

59,19

175,74

208,35

12.332,23

PAVIM CONSTRU'

CCU -
04.007

APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO

M2

1.973,02

1,64

1,94

3.827,65

PAVIM CONSTRU

CCU -
04.003.A

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO -EXCLUSO
CONCRETO

M2

1.973,02

21,57

25,57

50.450,12

PAVIM CONSTRU

CCU -
04.003.B

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M2

1.973,02

22,38

25,79

50.884,18

PAVIM CONSTRU

CCU -
04.008

CURA UMIDA DE CONCRETO -
CONSIDERADO 6 LITROS POR
M2 POR UMIDIFICACAO

M2

5.919,05

0,14

0,16

947,04

PAVIM CONSTRU'




REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO
DE SOLO

105597 | PREDOMINANTEMENTE M2 621,00 2,70 3,20 1.987,20 | PAVIM CONSTRU'
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.S/BDI C.UNIT.C/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
LASTRO COM MATERIAL
CCU- | GRANULAR, APLICADO EM M3 18,63 270,31 320,49 5.970,67 | PAVIM NOVAC/
04.001 | PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM
i APLICACAO DE LONA
04007 PLASTICA PARA EXECUCAO DE M2 621,00 2,80 3,32 2.061,57 | PAVIM NOVAC!
PAVIMENTOS DE CONCRETO
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.S/BDI C.UNIT.C/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
LASTRO COM MATERIAL
CCU- | GRANULAR, APLICADO EM M3 18,63 175,74 208,35 3.881,56 | PAVIM CONSTRU'
04.001 | PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM
ccu.- APLICACAO DE LONA
04007 PLASTICA PARA EXECUGAO DE M2 621,00 1,64 1,94 1.204,74 | PAVIM CONSTRU'
PAVIMENTOS DE CONCRETO
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS SERCG's NA PLAN CCU (CCU-02.004)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.S/BDI C.UNIT.C/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
EM CONCRETO MOLDADO IN
CCU- | LOCO, EM CALGADA NOVA, . 138,00 272.66 314,32 43.375.76 CCU-02.004
04.004B | FCK 20MPA, COM PISO NOVACAP
PODOTATIL - SOMENTE O
CONCRETO USINADO
ccu. CURA UMIDA DE CONCRETO - CCUL02.004
oso0s | CONSIDERADO 6 meos POR M2 1.863,00 0,26 0,31 574,29 NOVACAP
M2 POR UMIDIFICACAO
ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CCuU - CONCRE:FO PRE-FABRICADO, " 1785462 43,72 51.84 927.059.90 CCU-02.004
04.005 | DIMENSOES 100X15X13X30 CM NOVACAP
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)
ASSENTAMENTO DE GUIA
(CORDAO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CCU - CONCRE:[O PRE-FABRICADO, " 788,46 37.50 44,46 79.516.80 CCU-02.004
04.006 | DIMENSOES 100X8X10X17 CM NOVACAP
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.S/BDI C.UNIT.C/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
EM CONCRETO MOLDADO IN
CCU- | LOCO, EM CALCADA NOVA, . 13500 151,15 174,24 24.045,12 CCU-02.004
04.004B | FCK 20MPA, COM PISO CONSTRUTEQ
PODOTATIL - SOMENTE O
CONCRETO USINADO
ccU. | CURA UMIDA DE CONCRETO - CCU-02.004
04.008 CONSIDERADO 6 LITROS POR M2 1.863,00 0,14 0,16 298,08 CONSTRUTEQ
M2 POR UMIDIFICACAO
ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CCuU - CONCRE:FO PRE-FABRICADO, " 18562 28,32 33,57 600.386,69 CCU-02.004
04.005 | DIMENSOES 100X15X13X30 CM CONSTRUTEQ

(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)




ASSENTAMENTO DE GUIA
(CORDAO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM

CCU- | CONCRETO PRE-FABRICADO, CCU-02.004
N M 1.788.46 24,89 29,50 52.759,57
04.006 | DIMENSOES 100X8X10X17 CM CONSTRUTEQ
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)
CUSTOS UNIT./ TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS SERCG's NA PLAN CCU (CCU-02.001 e CCU-02.002)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
ccu DEMOLICAO MECANICA DE
02.001 | CONCRETO ARMADO COM M3 59,02 CCU-02.001 NOVACAP
) ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica com martelo
E9127 H 0,1204 319,69 38,50 CCU-02.001 NOVACAP
hidraulico de 520 kg - 75 Kw
Ponteiro para rompedor hidraulico de
MO0603 P P UN 0,0007 6.202,96 4,40 CCU-02.001 NOVACAP
520 kg
CORTE DE BARRAS DE AGO
CCA -
02001 | CAS0 COMMACARICO cM2 40,0000 0,22 8,80 CCU-02.001 NOVACAP
’ OXIACETILENO
CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAL
CCA- | DEMOLIDO EM CAMINHAO
T 2,5000 2,93 7,32 CCU-02.001 NOVACAP
02.002 | BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA
COM CARREGADEIRA DE 1,72
M3 E DESCARGA LIVRE
- . C.UNIT.TOTAL
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
S/BDI
DEMOLICAO MECANICA DE
CCU -
02.001 | CONCRETO ARMADO COM m’ 33,43 39,63 CCU-02.001 CONSTRUTEQ
: ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica com martelo
E9127 H 0,1204 177,24 21,34 CCU-02.001 CONSTRUTEQ
hidraulico de 520 kg - 75 kW
Ponteiro para rompedor hidraulico de
M0603 P P un 0,0007 3.438,93 2,44 CCU-02.001 CONSTRUTEQ
520 kg
CORTE DE BARRAS DE ACO
CCA -
oa001 | CA-S0 COMMACARICO M2 40,0000 0,13 5,20 CCU-02.001 CONSTRUTEQ
' OXIACETILENO
CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAL
CCA- | DEMOLIDO EM CAMINHAO
T 2,5000 1,78 4,45 CCU-02.001 CONSTRUTEQ
02.002 | BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA
COM CARREGADEIRA DE 1,72
M3 E DESCARGA LIVRE
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
cCu DEMOLICAO MECANICA DE
02.002 | CONCRETO SIMPLES COM M3 42,61 CCU-02.002 NOVACAP
: ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica com martelo
E9127 H 0,0999 319,69 31,93 CCU-02.002 NOVACAP
hidraulico de 520 kg - 75 Kw
Ponteiro para rompedor hidraulico de
MO0603 P P UN 0,0006 6.202,96 3,65 CCU-02.002 NOVACAP
520 kg
CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAL
CCA- | DEMOLIDO EM CAMINHAO
T 2,4000 2,93 7,03 CCU-02.002 NOVACAP
02.002 | BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA
COM CARREGADEIRA DE 1,72
M3 E DESCARGA LIVRE
C.UNIT.TOTAL
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE SBD CUTO TOTAL C/BDI PLANILHA
DEMOLICAO MECANICA DE
CCU -
02.002 | CONCRETO SIMPLES COM m 23,99 28,44 CCU-02.002 CONSTRUTEQ
: ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Escavadeira hidraulica com martelo
E9127 H 0,0999 177,24 17,70 CCU-02.002 CONSTRUTEQ
hidraulico de 520 kg - 75 kW
Ponteiro para rompedor hidraulico de
M0603 P P un 0,0006 3.438,93 2,02 CCU-02.002 CONSTRUTEQ

520 kg




CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAL
CCA- | DEMOLIDO EM CAMINHAO
T 2.,4000 1,78 4,27 CCU-02.002 CONSTRUTEQ
02.002 | BASCULANTEDE 6 M3 - CARGA
COM CARREGADEIRA DE 1,72
M3 E DESCARGA LIVRE
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS SERCG's NA PLAN CCU (CCU-02.004 ¢ CCU-02.006)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL S/BDI PLANILE
CCU-02.0
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0400 28,52 1,14
NOVACA
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X
CCU-02.0
7170 C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE M2 1,1000 2,91 3,20 —
OBRAS
CCU-02.0
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0400 15,81 0,63
CONSTRU
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X
CCU-02.0
7170 C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE M2 1,1000 1,61 1,77
CONSTRU
OBRAS
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL S/BDI PLANILE
CCU-02.0
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,0090 9,06 0,08
NOVACA
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM CCU-02.0
2705 KWH 0,2400 0,72 0,17
DEMANDA NOVACA
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, CCU-02.0
939 M 0,3000 3,10 0,93
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 NOVACA
CCU-02.0
MO0868 Lampada fluorescente compacta eletronica - poténcia de 20 W UN 0,0090 12,59 0, 11
NOVACA
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, CCU-02.0
12294 UN 0,0090 7,99 0,07
PARA LAMPADAS NOVACA
CCU-02.0
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,0090 5,02 0,04
CONSTRU?
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM CCU-02.0
2705 KWH 0,2400 0,40 0,09
DEMANDA CONSTRU
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, CCU-02.0
939 M 0,3000 1,72 0,51
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 CONSTRU?
CCU-02.0
MO0868 Lampada fluorescente compacta eletronica - poténcia de 20 W un 0,0090 6,72 0,06
CONSTRU
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, CCU-02.0
12294 N UN 0,0090 4,43 0,03
PARA LAMPADAS CONSTRU?
COEFICIENTE DIFERE E CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEL NA PLAN CCU (CCU-02.005) |
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL S/BDI PLANILE
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CCU-02.0
34498 UN 0,0219 105,59 2,31
CM (NBR 15071) NOVACA
COT- | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE CCU-02.0
M 1,100 0,05 0,05
02.001 | AREAS, LARGURA =7 CM, SEM ADESIVO NOVACA
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CCU-02.0
34498 UN 0,0219 58,54 1,28
CM (NBR 15071) CONSTRU?
COT- | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE CCU-02.0
M 1,000 0,03 0,03
02.001 | AREAS, LARGURA =7 CM, SEM ADESIVO CONSTRU
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEL NA PLAN CCU (CCU-02.007)
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL S/BDI PLANILE
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU CCU-02.0
4006 M3 0,0018 1.751,07 3,15
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA NOVACA
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 CCU-02.0
34723 | COM PINTURA REFLETIVA M2 0.1000 924,00 92,40 | Novaca
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X CCU-02.0
5061 ¢ KG 0,0150 17,50 0,26
10) NOVACA
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU CCU-02.0
4006 M3 0,0018 970,80 1,74
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CONSTRU?
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 CCU-02.0
34723 M2 0,1000 512,27 51,22
COM PINTURA REFLETIVA CONSTRU?
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X CCU-02.0
5061 ¢ KG 0,0150 9,70 0,14

10)

CONSTRU




CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEL NA PLAN CCU (CCU-04.001)

CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL S/BDI PLANILE
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN CCU-04.0
91278 - ¢ CHI 0,0300 0,78 0,02
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. NOVACA
AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN CCU-04.0
91277 R ¢ CHP 0,0320 10,71 0,34
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. NOVACA
AF_08/2015
COT- | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO CCU-04.0
( ) M3 13800 135,80 187,40
04.001 | PEDREIRA/FORNECEDOR NOVACA
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN CCU-04.0
91278 R ¢ CHI 0,0300 0,43 0,01
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. CONSTRU1
AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN CCU-04.0
91277 ) N CHP 0,0320 5,94 0,19
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. CONSTRU
AF_08/2015
COT- | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO CCU-04.0
( k M3 1,380 75,29 103,90
04.001 | PEDREIRA/FORNECEDOR CONSTRU
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEL NA PLAN CCU (CCU-04.002.A)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.TOTAL S/BDI CUTO TOTAL S/BDI PLANILE
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
CCU-04.00
2692 | MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0213 8,60 0,18
NOVACA
AGUA
CCU-04.00
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994 17,80 5,32
NOVACA
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4509 M 3,1250 3,94 12,31
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA NOVACA
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4517 M 2,5000 2,72 6,80
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA NOVACA
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
CCU-04.00
2692 | MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0213 4,77 0,10
CONSTRU
AGUA
CCU-04.00
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 2 X 11) KG 0,2994 9,87 2,95
CONSTRU
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4509 M 3,1250 2,18 6,81
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CONSTRU
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4517 M 2,5000 1,51 3,77
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CONSTRU
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS NA PLAN CCU (CCU-04.002.B)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CCU- | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, s 504,91 | CCU0400
04.002.B | USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO i NOVACA
ARMADO - SOMENTE O CONCRETO USINADO
COT- | CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA €20, CCU-04.00
M3 12315 410,00 504,91
04.002 | COMBRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM NOVACA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CCU- | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CCU-04.00
B m’ 1,0000 279,91 322,68
04.002.B | USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO CONSTRU"
ARMADO - SOMENTE O CONCRETO USINADO
COT- | CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA €20, CCU-04.00
M3 12315 227,30 279,91
04.002 | COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM CONSTRU
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.003.A)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
CCU-04.00
2692 | MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0017 8,60 0,0100
NOVACA
AGUA
CCU-04.00
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 2 X 11) KG 0,0240 17,80 0,42

NOVACA




SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4509 M 0,2500 3,94 0,98
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA NOVACA
SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4517 M 0,2000 2,72 0,54
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA NOVACA
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138,
CCU-04.00
7155 | (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = M2 1,0816 16,31 17,64 N—
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
CCU-04.00
2692 MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0017 4,77 0,000
CONSTRU"
AGUA
CCU-04.00
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 2 X 11) KG 0,0240 9,87 0,23
CONSTRU"
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4509 M 0,2500 2,18 0,54
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CONSTRU"
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4517 M 0,2000 1,51 0,30
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CONSTRU"
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138,
CCU-04.00
7155 (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = M2 1,0816 9,04 9,77 E—
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
CUSTOS UNIT./ TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS NA PLAN CCU (CCU-04.003.B)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
CCU - CCU-04.00
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 40,38
04.003.B NOVACA
ESPESSURA 8 CM, ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO
COT- | CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA 20, CCU-04.00
M3 0,0985 410,00 40,38
04.002 | COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM NOVACA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
cCu - CCU-04.00
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m? 1,0000 22,38 25,79
04.003.B CONSTRU’
ESPESSURA 8 CM, ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO
COT- | CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA €20, CCU-04.00
M3 0,0985 227,30 22,38
04.002 | COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM CONSTRU
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.004.A)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CCU-04.00
104658 | CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M2 0,4800 189,06 90,74 o
AF_03/2024
CCU-04.00
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2 X 11) KG 0,0367 17,80 0,65
NOVACA
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4509 M 7,4800 3,94 29,47
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA NOVACA
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CCU-04.00
104658 | CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M2 0,4800 120,64 57,90
CONSTRU?
AF 03/2024
CCU-04.00
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2 X 11) KG 0,0367 9,87 0,36
CONSTRU?
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU CCU-04.00
4509 M 7,4800 2,18 16,30
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CONSTRU
CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS NA PLAN CCU (CCU-04.004.B)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
CCU- | MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA, FCK N 272,66 CCU0400
04.004.B | 20MPA, COM PISO PODOTATIL - SOMENTE O ’ NOVACA
CONCRETO USINADO
COT- | CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA 20, CCU-04.00
M3 0,6650 410,00 272,66
04.002 | COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM NOVACA
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
CCU- | MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA, FCK CCU-04.00
) = UN 1,0000 151,15 151,15
04.004.B | 20MPA, COM PISO PODOTATIL - SOMENTE O CONSTRU'
CONCRETO USINADO
COT- | CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA €20, CCU-04.00
M3 0,6650 227,30 151,15
04.002 | COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM CONSTRU




CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.005)

CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
R CCU-04.0
88630 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0018 580,79 1,04
NOVACA
AF_08/2019
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR CCU-04.0
370 M3 0,0066 200,00 1,32
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) NOVACA
COT- | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, CCU-04.0
M 1,0050 28,00 28,14
04.006 | COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) NOVACA
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
R CCU-04.0
88630 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m 0,0018 351,82 0,63
CONSTRU
AF_08/2019
ARETA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR CCU-04.0
370 M3 0,0066 110,88 0,73
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) CONSTRU
COT- | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, CCU-04.0
M 1,0050 15,52 15,59
04.006 | COMP I M, *30 X 12/15% CM (H X L1/L2) CONSTRU
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.006)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
R CCU-04.0
88630 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0018 580,79 1,04 o
AF_08/2019
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR CCU-04.0
370 M3 0,0066 200,00 1,32
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) NOVACA
COT- | CORDAO DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, DIM 100 X 8 CCU-04.0
M 1,0050 21,82 21,92
04.003 | X 10X 17 CM (C X B.SUP X B.INF X H) NOVACA
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
R CCU-04.0
88630 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m 0,0018 351,82 0,63
CONSTRUT
AF_08/2019
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR CCU-04.0
370 M3 0,0066 110,88 0,73
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) CONSTRU
COT- | CORDAO DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, DIM 100 X 8 CCU-04.0
M 1,0050 12,10 12,16
04.003 | X 10X 17 CM (C X B.SUP X B.INF X H) CONSTRU
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.007)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
CCU-04.0
42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,1280 2,22 2,50
NOVACA
CCU-04.0
42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,1280 1,23 1,38
CONSTRU]
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCU (CCU-04.008)

CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
CCU- | CURA UMIDA DE CONCRETO - CONSIDERADO 6 o 0.26| CCU0O
04.008 | LITROS POR M2 POR UMIDIFICACAO ? NOVACA
CoT - _ CCU-04.0

CAMINHAO PIPA 10.000 LITROS COM AJUDANTE UN 0,0006 440,00 0,26
04.005 NOVACA
CCU- | CURA UMIDA DE CONCRETO - CONSIDERADO 6 CCU-04.0

N m?* 0,14 0, 16
04.008 | LITROS POR M2 POR UMIDIFICACAO CONSTRU
COT- | CAMINHAO PIPA 10.000 LITROS COM AJUDANTE UN 0,0006 243,94 0,14 | ccu-040
04.005 CONSTRUT

CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCA (CCA-02.001)

CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
CCA-02.0

M1796 | Gés acetileno KG 0,0008 103,15 0,08
NOVACA
CCA-02.0

M1795 | Gés oxigénio M3 0,0047 17,57 0,08
NOVACA
CCA-02.0

M1796 | Gas acetileno kg 0,0008 57,19 0,04
CONSTRU
CCA-02.0

M1795 | Gés oxigénio M3 0,0047 9,74 0,04
CONSTRU

CUSTOS UNIT. / TOTAIS INEXEQUIVEIS NOS NA PLAN CCA (CCA-02.002)




CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL
CCA- | DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTEDE 6 M3 - T 203 CoA020
02.002 | CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E ’ NOVACA
DESCARGA LIVRE
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
X N CCA-02.0
67826 | DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 0,0107 191,07 2,04 o
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA
LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 CCA-02.0
5940 CHP 0,0054 166,41 0,89
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. NOVACA
AF_06/2014
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL
CCA- | DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTEDE 6 M3 - CCA-02.0
T 1,0000 1,78 2,11
02.002 | CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M3 E CONSTRU’
DESCARGA LIVRE
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
K ) CCA-02.0
67826 | DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 0,0107 116,74 1,24 -
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. -
AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA
LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2.8 CCA-02.0
5940 N CHP 0,0054 100,84 0,54
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. CONSTRU
AF_06/2014
CUSTOS UNIT./TOTAIS INEXEQUIVEIS NA PLAN CCA (CCA-02.003)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE C.UNIT.S/BDI CUTO TOTAL C/BDI PLANILE
CCA-02.0
5318 | DILUENTE AGUARRAS L 0,0300 18,41 0,55
NOVACA
CCA-02.0
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 0,1200 22,23 2,66
NOVACA
CCA-02.0
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,4000 3,63 1,45
NOVACA
TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E CCA-02.0
43776 L 0,1600 32,66 5,22
METATS NOVACA
CCA-02.0
5318 | DILUENTE AGUARRAS L 0,0300 10,21 0,30
CONSTRU
CCA-02.0
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 0,1200 12,32 1,47
CONSTRU
CCA-02.0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,4000 2,01 0,80
CONSTRU
TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E CCA-02.0
43776 L 0,1600 18,11 2,89
METAIS CONSTRU

5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificacdes -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). - Em caso de divergéncia entre o
custo unitario de servico apresentado na planilha or¢camentiria da Proponente e o custo total da respectiva CCU, prevalecera o
custo unitario total da composicao de custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Bésico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagéo de acessibilidade - R0S
(Doc. SEI/GDF n° 198317250) - O preco global da proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela

NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

U CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.



7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Bésico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de acessibilidade - R0S
(Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios e/ou globais simbélicos
irrisorios e/ou abusivos, nos termos do art. 116 do RLC/NOVACAP e art. 56 da Lei n° 13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

U CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Bésico de Manutengdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequac@o de acessibilidade - R0S
(Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios que ultrapassem o valor
unitario da planilha estimativa da NOVACAP, quando fornecida.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Basico de Manutenc¢ao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de acessibilidade - R05
(Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendacdo n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se inexequiveis as propostas com valores
globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do or¢gamento estimado pela NOVACAP; ou

Valor do orgamento estimado pela NOVACAP.

Niao Apresentou conforme o edital a empresa:

U CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Fernando Sérgio Menezes de Oliveira
Téc. Edificacoes —- DATE/DEO/DP
Matricula: 74920-6 CREA 28414/D-DF

Marcelo José Ferreira da Cunha
Assessor II - Chefe da Divisdo de Analise Técnica - DATE
Mat. 74.403-4

Eng’ Carlos Alberto Spies

Diretor de Planejamento e Projetos - DP

_ o1 ] Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SERGIO MENEZES DE
,,.‘l'e‘! iﬁ] OLIVEIRA - Matr.0074920-6, Técnico em Edificacdes, em 06/08/2026, as 11:10, conforme

sssinatura art. 6° do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do
Rt cive S Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

"~ s1 |  Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSE FERREIRA DA CUNHA -
sen )| Matr.0074403-4, Chefe da Divisio de Anlise Técnica, em 07/08/2026, s 12:05, conforme

aEsinatury art. 6° do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do
Bt N Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

a1 | Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3,
sep 5|  Diretor@) de Plancjamento e Projetos, cm 07/08/2026, is 15:16, conforme art. 6° do Decreto
assinatura 2 n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n® 180,

Bl S quinta-feira, 17 de setembro de 2015.




A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Codigo Verificador: 210374246 Codigo CRC: 3FC7E353.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
Setor de Areas Publicas - Lote B - Bairro Guara - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sitio - www.novacap.df.gov.br

00112-00001941/2025-97 Doc. SEI/GDF 210374246


https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=210374246&crc=3FC7E353

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
4 \\ NOVACAP P P

Divisdo de Analise Técnica
Andlise Técnica n.° 73/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 05 de agosto de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

ASSUNTO: Pregio eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES Registro de Pregos visando eventual contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza
continuada, para manutengdes de calgadas, meios fios, ciclovias e adequagdes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos DOCs 209266493 e 209250366, Pregio eletronico n® 062/2025 - NLC/PRES - Registro de Pregos visando eventual contrata¢ao
de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes de calgadas, meios fios, ciclovias e adequagdes de acessibilidade, visando
atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos lote 02.

O valor de referéncia estimado da contratacio para o lote 02 ¢ de R$5.953.797,00 (cinco milhdes, novecentos e cinquenta e trés mil setecentos e noventa e
sete reais) foi considerada arrematante a empresa TVA CONSTRUCAO LTDA , com o valor total para execucdo dos servicos de R$ 3.125.000,00 (trés milhdes cento e
vinte e cinco mil reais) , conforme proposta (doc. SEI GDF 209244160).

Encaminhamos a analise técnica, quanto a forma e o conteudo das proposta, para subsidiar a decisdo da Comissdo permanente de licitagdo quanto ao
atendimento das condigdes previstas no edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) ¢ no Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios
fios , ciclovia e adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO do edital PE_n® 062/2025 —- NLC/PRES (doc. SEI GDF
(206286444) Conter os documentos exigidos no subitem 9 do Projeto Basico e Da Apresentagio da proposta Item 9 do Projeto Basico de Manutengéo corretiva de calgadas,
meios fios , ciclovia e adequagéo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 90
(noventa) dias, contados da data de sua entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE_n® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SETI GDF 206286444) O prazo de Execugao total ¢ de 30 dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, na forma prevista no item 13 do Projeto Basico

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O prego global da proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao
estimado pela Novacap

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos unitarios e/ou
globais simbdlicos irrisérios e/ou abusivos (Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — Novacap) e art. 56 da Lei
13.303/2016)

Nio apresentou conforme o edital a empresa:
. TVA CONSTRUCAO LTDA.

A empresa TVA CONSTRUCAO LTDA apresentou os custos unitirios/totais inexequiveis para os servicos/insumos conforme planilha destacada no item 4 desta
analise.

5. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE_n° 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem acompanhar a proposta de precos todos os documentos
exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - A
proponente devera apresentar Planilha Or¢camentaria, mantendo a descrigdo dos itens constantes no anexo ‘“Planilha Estimativa” da NOVACAP, quando fornecida,
indicando: os itens/subitens, codigo (da composicao de custo unitario), descri¢do, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitario, preco unitario e preco total, por servico,
preco total por etapa e preco global/total devendo ser observadas as orientagdes a seguir, conforme o Regime de Execuc@o adotado no presente Projeto Basico, indicado no
"QUADRO RESUMO DA CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.




2. Quanto ao item 9.3 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As
proponentes deverio apresentar o demonstrativo do BDI — Bonificacdes e Despesas Indiretas adotado em sua planilha orgamentaria, sob pena de desclassifica¢iio, nas
seguintes condigoes:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Basico/Termo de Referéncia, composto dos mesmos itens e calculado pela formula
apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As
proponentes deverio apresentar dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra, HORISTA e MENSALISTA, conforme adotado na
planilha da proponente, sob pena de desclassificacio.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverdo estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados no Edital, compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Béasico de Manutengéo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagéo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) -
As proponentes deverdo apresentar as composicdes de custo unitario (CCUs) de todos os servicos constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP , até o nivel
de insumos de méo de obra, de materiais, de equipamentos e/ou tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverdo indicar os insumos para sua formagdo: materiais, equipamentos, mido de obra e subempreitadas perante terceiros e os respectivos coeficientes de
consumo, unidade de medida, custo unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servigo ¢ necessario que estes sejam também abertos na sua composi¢do principal até o nivel de materiais, mao de obra,
equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentagdo e desmembramento de insumos, mao de obra e equipamentos, que porventura sejam na tabela referencial de pregos oficial (tais
como SINAPI, SICRO) apresentadas no formato de composigdes

Nio apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

1. A empresa TVA CONSTRUCAO LTDA nio apresentou as composi¢des de custos unitarios para servigos conforme segue:

Planilha Administragao

. % CUSTO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO (RS)
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM

02.01.100.1 103689 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 2,00 240,42
AF_03/2022_PS

Planilha Pavimentac¢io

4 M CUSTO UNITARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. (RS) TVA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
02.02.330.1 100999 (CAGCAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). T 0.10
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
02.02330.2 95879 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0.01
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
02.02.331.1 100999 (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). T 0,10
AF_07/2020
A 3
02.02.3312 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’, EM VIA URBANA TXKM 001

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
02.04.100.1 98525 | PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM M2 0,24
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
02.04.400.1 100999 (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). T 0.10

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
02.04.400.2 95879 | PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,01

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
04.05.100.1 105597 | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUCAO M2 1,39
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024




04.05.105.1

105597

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUCAO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

1,39

04.05.106.1

105597

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUCAO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

2. A empresa TVA CONSTRUCAO LTDA apresentou os custos unitirio/totais inexequiveis para os servigos/insumos conforme segue:

Planilha Administracao

ITEM

CODIGO

DESCRICAO | UNID.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

(R9)

BDI

PRECO
UNITARIO
(R$) C/ BDI

PRECO

TOTAL

(RS) C/
BDI

CUSTO

(RS$) TVA

UNITARIO

PRECO

UNITARIO

(R$) C/ BDI
TVA

PRECO
TOTAL
(RS) C/
BD TVA

CUSTO

(RS) -
Diferen¢a

UNITARIO

PRECO UNI'
C/ BDI
Diferenca

02.01.100.1

103689

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PLACA DE
OBRA COM
CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE
MADEIRA.
AF_03/2022 PS

M2

465,72

18,56%

552,17

1.104,34

240,42

285,05 570,10

225,30

267,1

02.01.400.4

CCU -
02.007

PLACA DE
SINALIZACAO E
ADVERTENCIA,
INCLUSIVE
FORNECIMENTO,
INSTALACAO E
REMOCAO PARA
OUTRO LOCAL
DA OBRA

M2

6,48

104,52

18,56%

123,92

803,01

40,61

48,15 312,00

63,91

75,7

10.01.200.1

CCU -
10.001

ADMINISTRACAO
LOCAL DA OBRA
- 1 ENGENHEIRO
CIVIL, 2
ENCARREGADO,
1 TOPOGRAFOE 1
AUXILIAR
TOPOGRAFO -
PAGAMENTO
PROPORCIONAL
A EXECUGAO DA
OBRA

1,00

332.266,26

18,56%

393.943,71

393.943,71

175.436,56

208.002,25 |208.002,25

156829,70

1859414

Planilha Pavimentacio

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

02.02.111.1

CCU -
02.002

DEMOLICAO
MECANICA DE
CONCRETO SIMPLES
COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

M3

4.170,13

42,61

18,56%

50,52

UNITARIO

PRECO

UNITARIO

(R$) C/ BDI
TVA

CUSTO

(RS$) TVA

PRECO
TOTAL
(RS) C/ BDI
TVA

CUSTO ]
UNITARIO | 1
(RS) -

Diferenca

210.673,18

2,53 3,00

12.508,87

40,08

02.02.112.1

CCU -
02.001

DEMOLICAO
MECANICA DE
CONCRETO ARMADO
COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

M3

208,51

59,02

18,56%

69,98

14.590,39

11,47 13,60

2.835,51

47,55

02.02.330.1

100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
ENTULHO EM
CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/
111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

6.567,96

6,14

18,56%

47.813,07

0,10 0,12

778,71

02.02.330.2

95879

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

157.106,07

1,48

18,56%

275.678,32

0,01

1.862,69




02.02.331.1

100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
ENTULHO EM
CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

197,80

18,56%

7,28

1.439,97

0,10

23,45

02.02.331.2

95879

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

TXKM

4.135,28

1,48

18,56%

7.256,29

0,01

0,01

49,03

02.04.100.1

98525

LIMPEZA MECANIZADA
DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

M2

36.488,66

18,56%

29.850,72

0,24

10.447,75

02.04.400.1

100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
ENTULHO EM
CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

4.378,64

18,56%

7,28

31.875,38

0,10

519,14

02.04.400.2

95879

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

80.917,47

1,48

18,56%

1,75

141.988,10

0,01

0,01

959,38

1,47

04.05.100.1

105597

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA
OBRAS DE
RECONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2

52.126,65

18,56%

245.356,88

85.874,91

04.05.100.2

CCU -
04.001

LASTRO COM
MATERIAL GRANULAR,
APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3

1.563,80

270,31

18,56%

320,49

501.176,97

184,35

218,57

341.800,06

85,96

04.05.100.3

CCU -
04.007

APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA
EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2

52.126,65

2,80

18,56%

3,32

173.047,68

L15

1,36

71.073,15

1,65

04.05.100.4

CCU -
04.002.A

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO - EXCLUSO
CONCRETO

M3

4.170,13

126,60

18,56%

150,10

625.938,16

110,35

130,83

545.594,60

16,25

04.05.100.5

CCU -
04.002.B

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M3

4.170,13

504,91

15,28%

582,05

2.427.226,96

256,15

295,28

1.231.376,26

248,76




04.05.105.1

105597

REGULARIZAGCAO E
COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA
OBRAS DE
RECONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2

2.606,33

3,97

18,56%

4,71

12.267,84

1,39

1,65

4.293,75

2,58

04.05.105.2

CCU -
04.001

LASTRO COM
MATERIAL GRANULAR,
APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3

78,19

270,31

18,56%

320,49

25.058,85

184,35

218,57

17.090,00

85,96

04.05.105.3

CCU -
04.007

APLICACAO DE LONA
PLASTICA PARA
EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2

2.606,33

2,80

18,56%

3,32

8.652,38

1,15

1,36

3.553,66

1,65

04.05.105.4

CCU -
04.003.A

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM,
ARMADO -EXCLUSO
CONCRETO

M2

2.606,33

32,05

18,56%

38,00

99.038,89

19,10

22,65

59.021,62

12,95

04.05.105.5

CCU -
04.003.B

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM,
ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M2

2.606,33

40,38

15,28%

46,55

121.322,89

20,48

23,61

61.532,76

19,90

04.05.106.1

105597

REGULARIZAGAO E
COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA
OBRAS DE
RECONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2

477,00

3,97

18,56%

4,71

2.24521

1,39

1,65

785,82

2,58

04.05.106.2

CCU -
04.001

LASTRO COM
MATERIAL GRANULAR,
APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3

14,31

270,31

18,56%

320,49

4.586,16

184,35

218,57

3.127,74

85,96

04.05.106.3

CCU -
04.007

APLICAGAO DE LONA
PLASTICA PARA
EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2

477,00

18,56%

1.583,52

650,38

04.05.106.5

CCU -
04.004.B

RAMPA DE
ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, EM CALCADA
NOVA, FCK 20MPA,
COM PISO PODOTATIL -
SOMENTE O CONCRETO
USINADO

106,00

272,66

15,28%

314,32

33.317,62

138,32

159,45

16.901,98

134,34

04.05.108.1

CCU -
04.005

ASSENTAMENTO DE
GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO,
DIMENSOES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA)

2.664,04

43,72

18,56%

51,84

138.092,10

26,21

31,08

82.785,77

17,51

04.05.108.2

CCU -
04.006

ASSENTAMENTO DE
GUIA (CORDAO) EM
TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO,
DIMENSOES
100X8X10X17 CM
(COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA)

266,40

37,50

18,56%

44,46

11.844,59

25,06

29,71

7.915,34

12,44




5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificagdes -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). - Em caso de divergéncia entre o custo unitario de servi¢o
apresentado na planilha orcamentiria da Proponente e o custo total da respectiva CCU, prevalecera o custo unitario total da composi¢do de custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Basico de Manutengdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) -
O preco global da proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Basico de Manutengdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) -
Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos unitirios e/ou globais simbélicos irrisérios e/ou abusivos, nos termos do art. 116 do RLC/NOVACAP e
art. 56 da Lei n° 13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) -
Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da NOVACAP, quando fornecida.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Basico de Manutencéo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da
exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendagdo n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento estimado pela NOVACAP; ou

Valor do orgamento estimado pela NOVACAP.

Nio Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

Marcelo José Ferreira da Cunha
Assessor II - Chefe da Divisdao de Andlise Técnica - DATE
Mat. 74.403-4

Eng°® Carlos Alberto Spies

Diretor de Planejamento e Projetos - DP

—

o Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSE FERREIRA DA CUNHA -
.)El! L.lll Matr.0074403-4, Chefe da Divisdo de Analise Técnica, em 06/08/2026, as 10:17, conforme

:?;:I?::‘I:: art. 6° do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do
{— Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

—

'."_ 3 Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3,
)EI. L.:ll Diretor(a) de Planejamento e Projetos, em 07/08/2026, as 15:16, conforme art. 6° do Decreto
assinatura L n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n°® 180,

& quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https:/sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Codigo Verificador: 210475464 Codigo CRC: SD77A656.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
Setor de Areas Publicas - Lote B - Bairro Guara - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sitio - www.novacap.df.gov.br

00112-00001941/2025-97 Doc. SEI/GDF 210475464



https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=210475464&crc=5D77A656

Governo do Distrito Federal
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Divisdo de Analise Técnica

Analise Técnica n.® 79/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 27 de agosto de 2026.

Ao Nucleo de Licitagdes (NLC/PRES),

Trata o presente processo do Pregao Eletronico n°® 062/2025 cujo objeto ¢ o registro de
Precos visando eventual contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servicos, de natureza
continuada, para manutencdes de calgadas, meios fios, ciclovias e adequagdes de acessibilidade, visando
atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito Federal.

Foram verificadas a documentagdo (acervos técnicos) apresentada pelas empresas
arrematantes:

Empresa Lote(s) Habilitacao

CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E

SERVICOS LTDA 01,04 ¢ 06 209240102

em atendimento ao indicado no subitem 7.2.2.14 do Edital (206286444) que remete aos itens
10.1 e 10.2 do Projeto Béasico (198317250).

Quanto ao item 10.1, do Projeto Bésico, verificou-se para comprovagdo da Capacidade
Técnico-Operacional:

A Proponente devera comprovar a Capacidade Técnico-Operacional, por meio da
apresentacdo de um(a) ou mais atestados fornecido(s) por pessoa juridica de direito ptblico ou privado,
certificando a execugdo de obras ou servigos com caracteristicas pertinentes e semelhantes ao objeto
licitado...; 10.1.2 - os atestados deverdo vir acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo
Operacional - CAO, nos termos da resolucdo n°® 1.137/2023 - CONFEA, ou das Certidoes de Acervo
técnico (CAT) com suas anotagdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT), emitidas pelos
conselhos de fiscalizagdo profissional, em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados,
conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido - TCU (Acordao n® 3298/2022 - 2* Camara); ¢
10.1.7 - Sera admitido o somatodrio de atestados para comprovacao dos quantitativos minimos exigidos da
PROPONENTE e relativos a sua capacidade técnica-operacional, desde que os contratos que lhes deram
origem tenham sido executados de forma concomitante, nos termos da Instru¢do Normativa n® 5/2017,
recepcionada pelo Decreto Distrital n® 38.934, de 2018.

Também foi levado em consideracao o informado no item 10.1.8: Em caso de parcelamento
do objeto por lotes, com vistas a garantir a correta avaliagdo da qualificacdo da(s) futura(s)
CONTRATADAC(S), as exigéncias relativas a qualificacdo técnico - operacional deverdo ser avaliadas
levando-se em conta ndo apenas os valores individualizados de cada lote, mas sim, de todos os lotes que a
Proponente tenha se sagrado vencedora, nos termos da decisdo contida no Despacho Singular n® 118/2022-
GCMA - TCDF (180013889). Dessa forma, na contabilizacdo do quantitativo a ser comprovado pela
Proponente devera ser efetuado o somatorio exigido para todos os lotes arrematados pela mesma.

Capacidade Técnica - Operativa

Item | Descri¢ao Unid. | Exigido | Encontrado Documento Observagao

Lotes 1, 4 e 6 - Empresa: Construteq

m* | 8.650 | 526359 | CATSO0730e | de

1 Execucao de Servicos em Concreto, em
0731

Estruturas de Tipologias Diversas




Execucdo de Guia (meio fio) ou Tipo

- m | 27.100 | 32.388,88 CAT 0730 Atende
Cordao em Concreto

Conforme demonstrado na tabela acima, a empresa CONSTRUTEQ atende a Capacidade
Técnica - Operativa para os 3 (trés) lotes indicados.

De acordo com o item 10.2,que trata da Capacidade Técnico-Profissional, verificou-se:

A PROPONENTE devera apresentar comprovagao de Capacidade Técnico-profissional
(da Equipe Técnica) mediante uma ou mais Certidoes de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA
ou CAU, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e dos demais
membros da equipe técnica que participardo da execugdo do contrato, de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto licitado e nota 1 - As certiddes de acervo técnico deverdo estar acompanhadas dos
respectivos atestados de capacidade técnica, comprovando a efetiva participagdo do profissional nas
atividades técnicas atestadas.

Capacidade Técnico - Profissional

Item | Descri¢ao Documento | Observagao

Lotes 1 e 6 - Empresa: Construteq

Execugdo de Servigos em Concreto,

em Estruturas de Tipologias Diversas CAT1218 | Atende

Execug¢ao de Guia (meio fio) ou Tipo

Cordao em Concreto CAT 1218 Atende

Conforme demonstrada na tabela acima, a empresa CONSTRUTEQ
atende a Capacidade Técnico - Profissional

Considerando a resultado das analises da Capacidade Técnica-Operacional ¢ Capacidade
Técnica-Profissional demonstradas acima, respectivamente, informamos que a empresa CONSTRUTEQ
Construcdes e Servicos Ltda Atende as exigéncias estabelecidas no EDITAL e seus anexos para os
Lotes 1,4 ¢ 6.

Antonio Taumaturgo de Oliveira Eng® Carlos
Alberto Spies

Membro da CPL Diretor de
Planejamento e Projetos

—

' - Documento assinado eletronicamente por ANTONIO TAUMATURGO DE OLIVEIRA -
.J'el! L.il’ Matr.0074452-2, Técnico em Edificacdes, em 27/08/2026, as 08:06, conforme art. 6° do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal
n°® 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

assinatura
eletrénica

—

= ;'— Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3,
J@l. L.:l’ Diretor(a) de Planejamento e Projetos, em 27/08/2026, as 14:33, conforme art. 6° do Decreto
assinatura 2 n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n°® 180,

( Slewdnica | quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Divisdo de Analise Técnica
Analise Técnica n.® 80/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 27 de agosto de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP

ASSUNTO: Pregao eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES Registro de Precos visando eventual
contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes
de calcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando atender as demandas das
Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e
do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos DO Cs 211750083 e 211680280, Pregao eletronico n°
062/2025 - NLC/PRES - Registro de Precos visando eventual contratagdo de empresa especializada na
prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutencdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequagdes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificacdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos lote 02.

O valor de referéncia estimado da contratacio para o lote 02 é de R$5.953.797,00
(cinco milhdes, novecentos e cinquenta e trés mil setecentos € noventa e sete reais) foi
considerada arrematante a empresa TVA CONSTRUCAO LTDA , com o valor total para execugdo dos

servicos de R$ 3.125.000,00 (trés milhdes cento e vinte e cinco mil reais) , conforme proposta (doc. SEI
GDF 209244160).

Em conformidade com a Andlise Técnica n.° 73/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE
(210475464), foi expedida a Diligéncia n.° 42/2026 - NOVACAP/PRES/NLC (210868868) a proponente
arrematante TVA CONSTRUCAO LTDA, respondeu na forma da proposta saneada (211692144), com o
valor total para execugdo dos servigos de R$ 3.125.000,00 (trés milhdes cento e vinte e cinco mil reais).

Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Analise Técnica n.° 73/2026 -
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE ( 210475464), a empresa TVA CONSTRUCAO LTDA apresentou
a justificativa técnica de exequibilidade da proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis
para os insumos/servicos conforme , doc. SEI GDF 211691327 paginas 19 a 38.

Encaminhamos a andlise técnica, quanto a forma e o contetido das proposta, para subsidiar
a decisdo da Comissao permanente de licitagdo quanto ao atendimento das condi¢des previstas no edital
PE_n° 062/2025 - NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) ¢ no Projeto Bésico de Manuteng¢do
corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdao de acessibilidade - R0S (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO
do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) Conter os documentos exigidos no
subitem 9 do Projeto Basico e Da Apresentacao da proposta Item 9 do Projeto Basico de Manutencao
corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de acessibilidade - R0S (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.



2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter
prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua
entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) O prazo de
Execucao total ¢ de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela
CONTRATADA, na forma prevista no item 13 do Projeto Basico

Apresentou conforme o edital a empresa:

o TVA CONSTRUCAO LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O prego
global da proposta devera ser inferior ou no méaximo igual ao estimado pela Novacap

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serao
desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios e/ou globais simbolicos irrisérios e/ou
abusivos (Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
— Novacap) e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Apresentou conforme o edital a empresa:
. TVA CONSTRUCAO LTDA.

I .Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Analise Técnica n.° 73/2026 -
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE ( 210475464), a empresa TVA CONSTRUCAO LTDA apresentou a
justificativa técnica de exequibilidade da proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis para
os insumos/servicos conforme , doc. SEI GDF 211691327 péaginas 19 a 38.

6. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE n° 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem
acompanhar a proposta de precos todos os documentos exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R0OS (Doc. SEI/GDF n°® 198317250) - A proponente devera apresentar
Planilha Or¢camentaria, mantendo a descri¢ao dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da
NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, codigo (da composi¢ao de custo unitario),
descri¢do, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitario, preco unitario e prego total, por servigo,
preco total por etapa e prego global/total devendo ser observadas as orientagdes a seguir, conforme o
Regime de Execu¢do adotado no presente Projeto Basico, indicado no "QUADRO RESUMO DA
CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.




2. Quanto ao item 9.3 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio apresentar
o demonstrativo do BDI — Bonificacoes e Despesas Indiretas adotado em sua planilha or¢amentaria, sob
pena de desclassificacfo, nas seguintes condi¢des:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Basico/Termo de
Referéncia, composto dos mesmos itens e calculado pela formula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverdo apresentar
dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra, HORISTA e
MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificacio.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverao estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados
no Edital, compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Basico de Manutencdo corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio
apresentar as composi¢coes de custo unitario (CCUs) de todos os servicos constantes nas planilhas
estimativas da NOVACAP, até o nivel de insumos de mao de obra, de materiais, de equipamentos e/ou
tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverao indicar os insumos para sua formagdo: materiais, equipamentos, mao de obra e
subempreitadas perante terceiros e os respectivos coeficientes de consumo, unidade de medida, custo
unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servigo € necessario que estes sejam também abertos na sua
composig¢do principal até o nivel de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentacdo e desmembramento de insumos, mao de obra e
equipamentos, que porventura sejam na tabela referencial de pregos oficial (tais como SINAPI, SICRO)
apresentadas no formato de composi¢des

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

1. Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Andlise Técnica n.° 73/2026 -
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE ( 210475464), a empresa TVA CONSTRUCAO LTDA apresentou a
justificativa técnica de exequibilidade da proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis para
os insumos/servicos conforme , doc. SEI GDF 211691327 paginas 19 a 38.




5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificacdes -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). -
Em caso de divergéncia entre o custo unitario de servico apresentado na planilha or¢amentaria da
Proponente e o custo total da respectiva CCU, prevalecera o custo unitario total da composicio de
custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - ROS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - O preco global da proposta
devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - ROS (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios e/ou globais simbdlicos irrisérios e/ou abusivos, nos termos do art.
116 do RLC/NOVACAP e art. 56 da Lei n° 13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Serao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da
NOVACAP, quando fornecida.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendagdo n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se
inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela NOVACAP; ou

Valor do or¢gamento estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. TVA CONSTRUCAO LTDA.

1. Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Andlise Técnica n.° 73/2026 -




NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE ( 210475464), a empresa TVA CONSTRUCAO LTDA apresentou a
justificativa técnica de exequibilidade da proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis para
os insumos/servicos conforme , doc. SEI GDF 211691327 paginas 19 a 38.
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Analise Técnica n.® 81/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 27 de agosto de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP

ASSUNTO: Pregao eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES Registro de Precos visando eventual
contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes
de calcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando atender as demandas das
Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e
do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos DO Cs 211750083 e 211680280, Pregao eletronico n°
062/2025 - NLC/PRES - Registro de Precos visando eventual contratagdo de empresa especializada na
prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutencdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequagdes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificacdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos lote 03.

O valor de referéncia estimado da contratacio para o lote 03 é de R$6.903.276,99 (seis
milhdes, novecentos e trés mil duzentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) foi
considerada arrematante a empresa JCA CONSTRUCOES LTDA, com o valor total para execugdo dos
servicos de R$ 6.903.000,00 (seis milhdes novecentos e trés mil reais) , conforme proposta (doc. SEI
GDF 209245283).

Em conformidade com a Andlise Técnica n.° 68/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE
(209755515), foi expedida a Diligéncia n.° 40/2026 - NOVACAP/PRES/NLC (210790483) a proponente
arrematante JCA CONSTRUCOES LTDA , respondeu na forma da proposta saneada , com o valor total
para execucdo dos servigos de R$ 6.903.000,00 (seis milhdes novecentos e trés mil reais), conforme
proposta (doc. SEI GDF 211691669) fls 02 a 72.

Encaminhamos a anélise técnica, quanto a forma e o contetido das proposta, para subsidiar
a decisdo da Comissdo permanente de licitagdo quanto ao atendimento das condi¢des previstas no edital
PE_n° 062/2025 - NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) ¢ no Projeto Basico de Manutengao
corretiva de calcadas, meios fios , ciclovia e adequacdo de acessibilidade - RO5 (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO
do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) Conter os documentos exigidos no
subitem 9 do Projeto Basico e Da Apresentagao da proposta Item 9 do Projeto Basico de Manutengao

corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.



2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter
prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua
entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) O prazo de
Execucao total ¢ de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela
CONTRATADA, na forma prevista no item 13 do Projeto Basico

Apresentou conforme o edital a empresa:

o JCA CONSTRUCOES LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O prego
global da proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela Novacap

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serao
desclassificadas as propostas que apresentarem pre¢os unitarios e/ou globais simbolicos irrisorios e/ou
abusivos (Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
— Novacap) e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

5. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE n° 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem
acompanhar a proposta de precos todos os documentos exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de cal¢cadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - A proponente devera apresentar
Planilha Orcamentaria, mantendo a descri¢cao dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da
NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, codigo (da composi¢ao de custo unitario),
descri¢do, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitario, preco unitario e prego total, por servigo,
preco total por etapa e prego global/total devendo ser observadas as orientagdes a seguir, conforme o
Regime de Execuc¢do adotado no presente Projeto Basico, indicado no "QUADRO RESUMO DA
CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.




2. Quanto ao item 9.3 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio apresentar
o demonstrativo do BDI — Bonificacoes e Despesas Indiretas adotado em sua planilha or¢amentaria, sob
pena de desclassificacfo, nas seguintes condi¢des:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Basico/Termo de
Referéncia, composto dos mesmos itens e calculado pela formula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverdo apresentar
dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra, HORISTA e
MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificacio.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverao estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados
no Edital, compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Basico de Manutencdo corretiva de calcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio
apresentar as composicoes de custo unitario (CCUs) de todos os servicos constantes nas planilhas
estimativas da NOVACAP, até o nivel de insumos de mao de obra, de materiais, de equipamentos e/ou
tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverao indicar os insumos para sua formagdo: materiais, equipamentos, mao de obra e
subempreitadas perante terceiros e os respectivos coeficientes de consumo, unidade de medida, custo
unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servigo € necessario que estes sejam também abertos na sua
composigado principal até o nivel de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentacdo e desmembramento de insumos, mao de obra e
equipamentos, que porventura sejam na tabela referencial de pregos oficial (tais como SINAPI, SICRO)
apresentadas no formato de composi¢des

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificacdes -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). -
Em caso de divergéncia entre o custo unitario de servi¢o apresentado na planilha orcamentaria da
Proponente e o custo total da respectiva CCU, prevalecera o custo unitario total da composicao de
custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.




6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Basico de Manuteng¢do corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - RO5 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - O preco global da proposta
devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Seriao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios e/ou globais simbdlicos irrisorios e/ou abusivos, nos termos do art.
116 do RLC/NOVACAP e art. 56 da Lei n® 13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Seriao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da
NOVACAP, quando fornecida.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Basico de Manuteng¢do corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendacdo n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se
inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela NOVACAP; ou

Valor do orgamento estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

Fernando Sérgio Menezes de Oliveira
Téc. Edificacoes - DATE/DEQ/DP
Matricula: 74920-6 CREA 28414/D-DF
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Analise Técnica n.® 82/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 27 de agosto de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP

ASSUNTO: Pregao eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES Registro de Precos visando eventual
contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes
de calcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando atender as demandas das
Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e
do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos DO Cs 211750083 e 211680280, Pregao eletronico n°
062/2025 - NLC/PRES - Registro de Precos visando eventual contratagdo de empresa especializada na
prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutencdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequagdes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificacdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos lote 05.

O valor de referéncia estimado da contratacao para o lote 05 é de R$2.380.119,73 (dois
milhdes, trezentos e oitenta mil cento e dezenove reais e setenta e trés centavos) foi
considerada arrematante a empresa JCA CONSTRUCOES LTDA, com o valor total para execugdo dos
servicos de R$ 1.990.000,00 (um milhdo novecentos e noventa mil reais) , conforme proposta (doc. SEI
GDF 209245462).

Em conformidade com a Andlise Técnica n.° 69/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE
(209767719), foi expedida a Diligéncia n.° 40/2026 - NOVACAP/PRES/NLC (210790483) a proponente
arrematante JCA CONSTRUCOES LTDA , respondeu na forma da proposta saneada, com o valor total
para execucao dos servicos de R$ 1.990.000,00 (um milhdo novecentos e noventa mil reais), conforme
proposta (doc. SEI GDF 211691669) fls 73 a 143.

Encaminhamos a anélise técnica, quanto a forma e o contetido das proposta, para subsidiar
a decisdo da Comissdo permanente de licitagdo quanto ao atendimento das condi¢des previstas no edital
PE_n° 062/2025 - NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) ¢ no Projeto Basico de Manutengao
corretiva de calcadas, meios fios , ciclovia e adequacdo de acessibilidade - RO5 (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO
do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) Conter os documentos exigidos no
subitem 9 do Projeto Basico e Da Apresentagao da proposta Item 9 do Projeto Basico de Manutengao

corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.



2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter
prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua
entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) O prazo de
Execucao total ¢ de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela
CONTRATADA, na forma prevista no item 13 do Projeto Basico

Apresentou conforme o edital a empresa:

o JCA CONSTRUCOES LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O prego
global da proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela Novacap

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serao
desclassificadas as propostas que apresentarem pre¢os unitarios e/ou globais simbolicos irrisorios e/ou
abusivos (Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
— Novacap) e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

5. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE n° 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem
acompanhar a proposta de precos todos os documentos exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de cal¢cadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - A proponente devera apresentar
Planilha Orcamentaria, mantendo a descri¢cao dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da
NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, codigo (da composi¢ao de custo unitario),
descri¢do, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitario, preco unitario e prego total, por servigo,
preco total por etapa e prego global/total devendo ser observadas as orientagdes a seguir, conforme o
Regime de Execuc¢do adotado no presente Projeto Basico, indicado no "QUADRO RESUMO DA
CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.




2. Quanto ao item 9.3 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio apresentar
o demonstrativo do BDI — Bonificacoes e Despesas Indiretas adotado em sua planilha or¢amentaria, sob
pena de desclassificacfo, nas seguintes condi¢des:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Basico/Termo de
Referéncia, composto dos mesmos itens e calculado pela formula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverdo apresentar
dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra, HORISTA e
MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificacio.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverao estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados
no Edital, compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Basico de Manutencdo corretiva de calcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverio
apresentar as composicoes de custo unitario (CCUs) de todos os servicos constantes nas planilhas
estimativas da NOVACAP, até o nivel de insumos de mao de obra, de materiais, de equipamentos e/ou
tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverao indicar os insumos para sua formagdo: materiais, equipamentos, mao de obra e
subempreitadas perante terceiros e os respectivos coeficientes de consumo, unidade de medida, custo
unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servigo € necessario que estes sejam também abertos na sua
composigado principal até o nivel de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentacdo e desmembramento de insumos, mao de obra e
equipamentos, que porventura sejam na tabela referencial de pregos oficial (tais como SINAPI, SICRO)
apresentadas no formato de composi¢des

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificacdes -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). -
Em caso de divergéncia entre o custo unitario de servi¢o apresentado na planilha orcamentaria da
Proponente e o custo total da respectiva CCU, prevalecera o custo unitario total da composicao de
custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.




6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Basico de Manuteng¢do corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - RO5 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - O preco global da proposta
devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Seriao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios e/ou globais simbdlicos irrisorios e/ou abusivos, nos termos do art.
116 do RLC/NOVACAP e art. 56 da Lei n® 13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Seriao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da
NOVACAP, quando fornecida.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Basico de Manuteng¢do corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendacdo n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se
inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela NOVACAP; ou

Valor do orgamento estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. JCA CONSTRUCOES LTDA.

Fernando Sérgio Menezes de Oliveira
Téc. Edificacoes - DATE/DEQ/DP
Matricula: 74920-6 CREA 28414/D-DF
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Analise Técnica n.® 83/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 27 de agosto de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP

ASSUNTO: Pregao eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES Registro de Precos visando eventual
contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes
de calcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando atender as demandas das
Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e
do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos DO Cs 211750083 e 211680280, Pregao eletronico n°
062/2025 - NLC/PRES - Registro de Precos visando eventual contratagdo de empresa especializada na
prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutencdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequagdes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificacdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos lote 01.

O valor de referéncia estimado da contratacio para o lote 01 é de R$6.104.273,24 (seis
milhdes, cento e quatro mil duzentos e setenta e trés reais e vinte e quatro centavos) foi
considerada arrematante a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, com o
valor total para execu¢do dos servicos de R$ 3.800.000,00 (trés milhdes oitocentos mil reais) , conforme
proposta (doc. SEI GDF 209240529).

Em conformidade com a Andlise Técnica n.° 71/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE
(210372969), foi expedida a Diligéncia n.° 41/2026 - NOVACAP/PRES/NLC (210792626) a proponente
arrematante CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, respondeu na forma da proposta
diligenciada, com o valor total para execugdo dos servicos de R$ 3.800.000,00 (trés milhdes oitocentos
mil reais) conforme (doc. SEI GDF 211691327) paginas 02 a 35.

Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Analise Técnica n.° 71/2026 -
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE (210372969), a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA apresentou as corregdes formais e demonstracdo objetiva da exequibilidade da
proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis para os insumos/servicos através da Carta
n° 43 - CTQ, doc. SEI GDF 211691327 paginas 71 a 219.

Encaminhamos a andlise técnica, quanto a forma e o contetido das proposta, para subsidiar
a decisdo da Comissao permanente de licitagdo quanto ao atendimento das condicdes previstas no edital
PE_n° 062/2025 - NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) ¢ no Projeto Bésico de Manutenc¢do
corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdao de acessibilidade - R0S (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO
do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) Conter os documentos exigidos no
subitem 9 do Projeto Basico e Da Apresentacao da proposta Item 9 do Projeto Basico de Manutencao
corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de acessibilidade - R0S (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:



o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter
prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua
entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) O prazo de
Execugao total ¢ de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico pela
CONTRATADA, na forma prevista no item 13 do Projeto Basico

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O prego
global da proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela Novacap

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serao
desclassificadas as propostas que apresentarem pregos unitarios e/ou globais simbolicos irrisérios e/ou

abusivos (Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
— Novacap) e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Apresentou conforme o edital a empresa:
o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

1 - Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Andlise Técnica n.° 71/2026 -
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE (210372969), a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA apresentou as correcdes formais e demonstracdo objetiva da exequibilidade da
proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis para os insumos/servicos através da Carta
n° 43 - CTQ, doc. SEI GDF 211691327 paginas 71 a 219.

6. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE_n°® 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem
acompanhar a proposta de precos todos os documentos exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - R0OS (Doc. SEI/GDF n°® 198317250) - A proponente devera apresentar
Planilha Orcamentaria, mantendo a descri¢do dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da
NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, codigo (da composi¢ao de custo unitario),
descri¢do, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitario, preco unitario e prego total, por servigo,
preco total por etapa e prego global/total devendo ser observadas as orientagdes a seguir, conforme o
Regime de Execu¢do adotado no presente Projeto Basico, indicado no "QUADRO RESUMO DA
CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:




o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

2. Quanto ao item 9.3 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n°® 198317250) - As proponentes deverio apresentar
o demonstrativo do BDI — Bonificacoes e Despesas Indiretas adotado em sua planilha orcamentéria, sob
pena de desclassificacfio, nas seguintes condicdes:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Basico/Termo de
Referéncia, composto dos mesmos itens e calculado pela formula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverdo apresentar
dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra, HORISTA e
MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificacio.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverao estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados
no Edital, compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Basico de Manutencdo corretiva de calcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverao
apresentar as composicoes de custo unitario (CCUs) de todos os servicos constantes nas planilhas
estimativas da NOVACAP, até o nivel de insumos de mado de obra, de materiais, de equipamentos e/ou
tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverao indicar os insumos para sua formagdo: materiais, equipamentos, mao de obra e
subempreitadas perante terceiros e os respectivos coeficientes de consumo, unidade de medida, custo
unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servigo € necessario que estes sejam também abertos na sua
composig¢do principal até o nivel de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentacdo e desmembramento de insumos, mao de obra e
equipamentos, que porventura sejam na tabela referencial de pregos oficial (tais como SINAPI, SICRO)
apresentadas no formato de composi¢des

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificacdes -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). -
Em caso de divergéncia entre o custo unitario de servi¢o apresentado na planilha orcamentaria da
Proponente e o custo total da respectiva CCU, prevalecera o custo unitario total da composicio de
custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.




6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Basico de Manuteng¢do corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - RO5 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - O preco global da proposta
devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Seriao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios e/ou globais simbdlicos irrisorios e/ou abusivos, nos termos do art.
116 do RLC/NOVACAP e art. 56 da Lei n® 13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Seriao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da
NOVACAP, quando fornecida.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendacdo n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se
inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela NOVACAP; ou

Valor do or¢gamento estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

I - Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Anélise Técnica n.° 71/2026 -
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE (210372969), a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA apresentou as correcdes formais e demonstracao objetiva da exequibilidade da
proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis para os insumos/servicos através da Carta
n° 43 - CTQ, doc. SEI GDF 211691327 paginas 71 a 219.
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Analise Técnica n.° 84/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasilia-DF, 27 de agosto de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP

ASSUNTO: Pregao eletronico n° 062/2025 - NLC/PRES Registro de Precos visando eventual
contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutengdes
de calcadas, meios fios, ciclovias e adequacdes de acessibilidade, visando atender as demandas das
Regides Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificagdes técnicas do Projeto Basico e
do Edital e seus anexos- processo n° 00112-00001941/2025-97.

Ao NLC/PRES

Trata-se da solicitagdo dos DO Cs 211750083 e 211680280, Pregao eletronico n°
062/2025 - NLC/PRES - Registro de Precos visando eventual contratagdo de empresa especializada na
prestagdo de servigos, de natureza continuada, para manutencdes de calgadas, meios fios, ciclovias e
adequagdes de acessibilidade, visando atender as demandas das Regides Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificacdes técnicas do Projeto Basico e do Edital e seus anexos lote 06.

O valor de referéncia estimado da contratacio para o lote 06 é de R$5.734.721,72
(cinco milhdes, setecentos e trinta e quatro mil setecentos e vinte € um reais e setenta e dois centavos) foi
considerada arrematante a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, com o
valor total para execug¢do dos servigos de R$ 3.750.000,00 (trés milhdes setecentos e cinquenta mil reais) ,
conforme proposta (doc. SEI GDF 209240818).

Em conformidade com a Andlise Técnica n.° 72/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE
(210374246), foi expedida a Diligéncia n.° 41/2026 - NOVACAP/PRES/NLC (210792626) a proponente
arrematante CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, respondeu na forma da proposta
diligenciada, com o valor total para execucao dos servigos de R$ 3.750.000,00 (trés milhdes setecentos e
cinquenta mil reais) conforme (doc. SEI GDF 211691327) paginas 36 a 70.

Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Analise Técnica n.° 72/2026 -
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE (210374246), a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA apresentou as correcdes formais e demonstracao objetiva da exequibilidade da
proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis para os insumos/servicos através da Carta
n° 43 - CTQ, doc. SEI GDF 211691327 paginas 71 a 219.

Encaminhamos a andlise técnica, quanto a forma e o contetido das proposta, para subsidiar
a decisdo da Comissao permanente de licitagdo quanto ao atendimento das condicdes previstas no edital
PE_n° 062/2025 - NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) ¢ no Projeto Bésico de Manutenc¢do
corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagdao de acessibilidade - R0S (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO
do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) Conter os documentos exigidos no
subitem 9 do Projeto Basico e Da Apresentacao da proposta Item 9 do Projeto Basico de Manutencao
corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e adequagao de acessibilidade - R0S (Doc. SEI/GDF n°
198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:



o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE_n° 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter
prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua
entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) O prazo de
Execugao total ¢ de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico pela
CONTRATADA, na forma prevista no item 13 do Projeto Basico

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O prego
global da proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela Novacap.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE_n°® 062/2025 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serao
desclassificadas as propostas que apresentarem pregos unitarios e/ou globais simbolicos irrisérios e/ou

abusivos (Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
— Novacap) e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Apresentou conforme o edital a empresa:
o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

1. Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Andlise Técnica n.° 72/2026 -
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE (210374246), a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA apresentou as correcdes formais e demonstracdo objetiva da exequibilidade da
proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis para os insumos/servicos através da Carta
n’°43 - CTQ, doc. SEI GDF 211691327 paginas 71 a 219

5. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE_n°® 007/2026 — NLC/PRES (doc. SEI GDF 200855429)- Devem
acompanhar a proposta de precos todos os documentos exigidos no item 9 do Projeto Basico .

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - R0OS (Doc. SEI/GDF n°® 198317250) - A proponente devera apresentar
Planilha Orcamentaria, mantendo a descri¢do dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da
NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, codigo (da composi¢ao de custo unitario),
descri¢do, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitario, preco unitario e prego total, por servigo,
preco total por etapa e prego global/total devendo ser observadas as orientagdes a seguir, conforme o
Regime de Execu¢do adotado no presente Projeto Basico, indicado no "QUADRO RESUMO DA
CONTRATACAO.

Apresentou conforme o edital a empresa:




o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

2. Quanto ao item 9.3 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n°® 198317250) - As proponentes deverio apresentar
o demonstrativo do BDI — Bonificacoes e Despesas Indiretas adotado em sua planilha orcamentéria, sob
pena de desclassificacfio, nas seguintes condicdes:

O demonstrativo de BDI devera observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Basico/Termo de
Referéncia, composto dos mesmos itens e calculado pela formula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Basico de Manutengao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverdo apresentar
dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra, HORISTA e
MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificacio.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverao estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados
no Edital, compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Basico de Manutencdo corretiva de calcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - As proponentes deverao
apresentar as composicoes de custo unitario (CCUs) de todos os servicos constantes nas planilhas
estimativas da NOVACAP, até o nivel de insumos de mado de obra, de materiais, de equipamentos e/ou
tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificacio......

As CCUs deverao indicar os insumos para sua formagdo: materiais, equipamentos, mao de obra e
subempreitadas perante terceiros e os respectivos coeficientes de consumo, unidade de medida, custo
unitario e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de servigo € necessario que estes sejam também abertos na sua
composig¢do principal até o nivel de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentacdo e desmembramento de insumos, mao de obra e
equipamentos, que porventura sejam na tabela referencial de pregos oficial (tais como SINAPI, SICRO)
apresentadas no formato de composi¢des

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto basico Obras de Edificacdes -R03 (Doc SEI/GDF n° 200244148). -
Em caso de divergéncia entre o custo unitario de servi¢o apresentado na planilha orcamentaria da
Proponente e o custo total da respectiva CCU, prevalecera o custo unitario total da composicio de
custo unitario.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.




6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Basico de Manuteng¢do corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - RO5 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - O preco global da proposta
devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacao de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Seriao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios e/ou globais simbdlicos irrisorios e/ou abusivos, nos termos do art.
116 do RLC/NOVACAP e art. 56 da Lei n® 13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Basico de Manutencao corretiva de calgadas, meios fios , ciclovia e
adequacdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250) - Seriao desclassificadas as propostas
que apresentarem prec¢os unitarios que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da
NOVACAP, quando fornecida.

Apresentou conforme o edital a empresa:

. CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Basico de Manuteng¢ao corretiva de calgcadas, meios fios , ciclovia e
adequagdo de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF n° 198317250). - Da exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendacdo n.° 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se
inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela NOVACAP; ou

Valor do or¢gamento estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

o CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

1- Quanto a inexequibilidade da proposta apontada na Andlise Técnica n.° 72/2026 -
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE (210374246), a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA apresentou as correcdes formais e demonstracdo objetiva da exequibilidade da
proposta referente aos custos unitarios/totais inexequiveis para os insumos/servicos através da Carta
n°43 - CTQ, doc. SEI GDF 211691327 paginas 71 a 219

Marcelo José Ferreira da Cunha
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