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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras 
Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.378.658,24 1.378.658,24 5,91 %
 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 36 496,75 602,16 21.677,76 0,09 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 2976 94,19 114,17 339.769,92 1,46 %
 1.3  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 32 1.230,46 1.491,56 47.729,92 0,20 %

 1.4  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 16 5.513,40 6.683,34 106.933,44 0,46 %
 1.5  COTAÇÃO B.Q. Próprio BANHEIRO QUÍMICO MÊS 32 1.316,70 1.596,10 51.075,20 0,22 %
 1.6  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 

OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV
UN 16 2.593,80 3.144,20 50.307,20 0,22 %

 1.7  C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 16 3.600,02 4.363,94 69.823,04 0,30 %
 1.8  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 16 24.526,12 29.730,56 475.688,96 2,04 %

 1.9  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 32 5.559,44 6.739,15 215.652,80 0,92 %

 2   PROJETOS COMPLEMENTARES 1 1.158.532,00 1.158.532,00 4,96 %
 2.1   PROJETO ARQUITETÔNICO 1 34.123,46 34.123,46 0,15 %
 2.1.1  000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 1969,04 14,30 17,33 34.123,46 0,15 %

 2.2   LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 1 41.743,64 41.743,64 0,18 %
 2.2.1  1010000 SIURB INFRA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL m² 39380,8 0,88 1,06 41.743,64 0,18 %

 2.3   PROJETO ESTRUTURAL ( RADIER, PILARETES) 1 54.739,31 54.739,31 0,23 %
 2.3.1  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1969,04 22,94 27,80 54.739,31 0,23 %

 2.4   PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 37.335,68 37.335,68 0,16 %
 2.4.1  CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 16 1.925,00 2.333,48 37.335,68 0,16 %

 2.5   PROJETO DE DRENAGEM 1 401.255,63 401.255,63 1,72 %
 2.5.1  000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m² 35540,8 9,32 11,29 401.255,63 1,72 %

 2.6   PROJETO AS-BUILT 1 251.249,50 251.249,50 1,08 %
 2.6.1  000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 19690,4 10,53 12,76 251.249,50 1,08 %

 2.7   SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ENSAIOS,ART/RRT) 1 338.084,78 338.084,78 1,45 %
 2.7.1  CREA/DF_Tabela A_ 

ART Faixa 2 
Próprio Cobrança de Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART (Tabela A: valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço) - 
Obra ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-
DF (Atualização dos valores das taxas de registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART – para o exercício 2025_CONFEA 
por meio da Decisão Plenária PL-0615/2024)

UN 16 271,47 329,07 5.265,12 0,02 %

 2.7.2  AD 35.15.0050 SCO Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se 
apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e 
capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de 
resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 
de concreto colocado nas formas.

m³ 4317,82 54,62 66,21 285.882,86 1,22 %

 2.7.3  74022/016 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 48 139,21 168,75 8.100,00 0,03 %
 2.7.4  AD 35.35.0300 SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme 

recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.
un 48 667,47 809,10 38.836,80 0,17 %

 3   CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 02  [GRAMA SINTÉTICA - GOL 
7.50X2.00 M ] [45,00 M x 30,00]

4 1.192.943,84 4.771.775,36 20,44 %

 3.1   LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 53.504,60 53.504,60 0,23 %
 3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 2016,24 0,69 0,83 1.673,47 0,01 %

 3.1.2  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 302,44 4,51 5,46 1.651,32 0,01 %

 3.1.3  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 9073,08 1,41 1,70 15.424,23 0,07 %

 3.1.4  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 3.1.5  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 2016,24 2,99 3,62 7.298,78 0,03 %

 3.1.6  101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 175,1 14,72 17,84 3.123,78 0,01 %

 3.1.7  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 5253,12 1,41 1,70 8.930,30 0,04 %

 3.1.8  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 3.1.9  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 182,8 69,51 84,26 15.402,72 0,07 %

 3.2   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 6.118,27 6.118,27 0,03 %
 3.2.1  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 2117,05 2,39 2,89 6.118,27 0,03 %

 3.3   BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO NOVACAP) 1 155.842,07 155.842,07 0,67 %
 3.3.1  CPU - REFORMA DE 

CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_04 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 140,08 340,00 412,14 57.732,57 0,25 %

 3.3.2  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 210,12 4,51 5,46 1.147,25 0,00 %

 3.3.3  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 6303,74 1,41 1,70 10.716,35 0,05 %

 3.3.4  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 3.3.5  CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 87,55 396,45 480,57 42.073,90 0,18 %

 3.3.6  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 131,33 4,51 5,46 717,06 0,00 %

 3.3.7  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 3939,84 1,41 1,70 6.697,72 0,03 %

21,22% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - 
Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - 
Distrito Federal

Encargos SociaisB.D.I.

Orçamento Sintético
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 3.3.8  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 3.3.9  CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 17,51 444,31 538,59 9.430,71 0,04 %

 3.3.10  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 26,27 4,51 5,46 143,43 0,00 %

 3.3.11  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 787,97 1,41 1,70 1.339,54 0,01 %

 3.3.12  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 3.3.13  2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 52,53 155,70 188,73 9.913,98 0,04 %
 3.3.14  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 78,8 4,51 5,46 430,24 0,00 %

 3.3.15  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 2363,9 1,41 1,70 4.018,63 0,02 %

 3.3.16  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 3.3.17  104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO 
BETUMINOSO)

m² 1751,04 1,05 1,27 2.223,82 0,01 %

 3.3.18  ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 1,75 4.537,23 5.230,51 
 (BDI 15,28%) 

9.153,39 0,04 %

 3.3.19  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 52,53 1,63 1,97 103,48 0,00 %

 3.3.20  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,62 0,75 0,00 0,00 %

 3.4   DRENAGEM 1 66.337,31 66.337,31 0,28 %
 3.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 58,5 99,32 120,39 7.042,81 0,03 %
 3.4.2  102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO 

DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 365,6 132,45 160,55 58.697,08 0,25 %

 3.4.3  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

UN 1 492,84 597,42 597,42 0,00 %

 3.5   GRAMADO SINTÉTICO 1 254.636,23 254.636,23 1,09 %
 3.5.1  CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPTADA 
SINAPI (103781)

m² 1751,04 119,97 145,42 254.636,23 1,09 %

 3.6   ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP) 1 549.506,10 549.506,10 2,35 %
 3.6.1  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

m² 1096,8 150,95 182,98 200.692,46 0,86 %

 3.6.2  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_09 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA 
DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

m² 6,47 1.054,03 1.277,69 8.266,65 0,04 %

 3.6.3  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 2193,6 62,07 75,24 165.046,46 0,71 %

 3.6.4  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_05 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS 
BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO

Kg 611,8 30,29 36,71 22.459,17 0,10 %

 3.6.5   ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS MONTANTES 1 153.041,36 153.041,36 0,66 %
 3.6.5.1   FUNDAÇÃO 1 108.693,92 108.693,92 0,47 %
 3.6.5.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 41,18 110,21 133,59 5.501,23 0,02 %

 3.6.5.1.2  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 41,18 669,61 811,70 33.425,80 0,14 %

 3.6.5.1.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3418,27 16,84 20,41 69.766,89 0,30 %

 3.6.5.2   VIGAS BALDRAME 1 44.347,44 44.347,44 0,19 %
 3.6.5.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 7,31 121,23 146,95 1.074,20 0,00 %

 3.6.5.2.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 73,12 71,05 86,12 6.297,09 0,03 %

 3.6.5.2.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 7,31 669,61 811,70 5.933,52 0,03 %

 3.6.5.2.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 606,9 14,79 17,92 10.875,64 0,05 %

 3.6.5.2.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 606,9 17,84 21,62 13.121,17 0,06 %

 3.6.5.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 73,12 40,80 49,45 3.615,78 0,02 %

 3.6.5.2.7  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

m² 73,12 8,93 10,82 791,15 0,00 %

 3.6.5.2.8  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 73,12 4,99 6,04 441,64 0,00 %

 3.6.5.2.9  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_03/2024

m² 73,12 24,79 30,05 2.197,25 0,01 %
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 3.7   CALÇADA DO ENTORNO 1 29.678,49 29.678,49 0,13 %
 3.7.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 265,2 89,82 108,87 28.872,32 0,12 %

 3.7.2  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 
25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 3,2 151,34 183,45 587,04 0,00 %

 3.7.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

m² 3,2 56,50 68,48 219,13 0,00 %

 3.8   INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 1 66.197,28 66.197,28 0,28 %
 3.8.1  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, 
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO 
E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 4 753,61 913,52 3.654,08 0,02 %

 3.8.2  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-
14

UN 4 1.015,45 1.230,92 4.923,68 0,02 %

 3.8.3  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 16 1.942,74 2.354,98 37.679,68 0,16 %

 3.8.4  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4 243,69 295,40 1.181,60 0,01 %

 3.8.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 298,2 5,48 6,64 1.980,04 0,01 %

 3.8.6  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 219,36 20,93 25,37 5.565,16 0,02 %

 3.8.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 52,65 99,32 120,39 6.338,53 0,03 %
 3.8.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 52,65 60,22 72,99 3.842,92 0,02 %
 3.8.9  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 489,95 593,91 593,91 0,00 %

 3.8.10  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 90,27 109,42 437,68 0,00 %

 3.9   EQUIPAMENTOS E GOL 1 11.123,49 11.123,49 0,05 %
 3.9.1  271105 AGETOP CIVIL TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL 

(ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.
CJ 1 9.176,29 11.123,49 11.123,49 0,05 %

 4   CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 04  [GRAMA SINTÉTICA - GOL 
7.50X2.00 M ] [60 M x 40M]

4 1.710.180,01 6.840.720,04 29,31 %

 4.1   LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 81.924,66 81.924,66 0,35 %
 4.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 3266,24 0,69 0,83 2.710,97 0,01 %

 4.1.2  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 489,94 4,51 5,46 2.675,07 0,01 %

 4.1.3  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 14698,08 1,41 1,70 24.986,73 0,11 %

 4.1.4  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 4.1.5  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 3266,24 2,99 3,62 11.823,78 0,05 %

 4.1.6  101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 292,16 14,72 17,84 5.212,13 0,02 %

 4.1.7  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 8764,86 1,41 1,70 14.900,26 0,06 %

 4.1.8  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 4.1.9  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 232,8 69,51 84,26 19.615,72 0,08 %

 4.2   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 9.911,39 9.911,39 0,04 %
 4.2.1  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 3429,55 2,39 2,89 9.911,39 0,04 %

 4.3   BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO NOVACAP) 1 296.448,93 296.448,93 1,27 %
 4.3.1  CPU - REFORMA DE 

CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_04 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 233,73 340,00 412,14 96.329,48 0,41 %

 4.3.2  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 350,59 4,51 5,46 1.914,22 0,01 %

 4.3.3  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 10517,83 1,41 1,70 17.880,31 0,08 %

 4.3.4  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 4.3.5  CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 146,08 396,45 480,57 70.201,66 0,30 %

 4.3.6  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 219,12 4,51 5,46 1.196,39 0,01 %

 4.3.7  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 6573,65 1,41 1,70 11.175,20 0,05 %

 4.3.8  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 4.3.9  CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 87,65 444,31 538,59 47.207,41 0,20 %
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 4.3.10  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 131,47 4,51 5,46 717,82 0,00 %

 4.3.11  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 3944,19 1,41 1,70 6.705,12 0,03 %

 4.3.12  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 4.3.13  2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 87,65 155,70 188,73 16.542,18 0,07 %
 4.3.14  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 131,47 4,51 5,46 717,82 0,00 %

 4.3.15  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 3944,19 1,41 1,70 6.705,12 0,03 %

 4.3.16  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 4.3.17  104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO 
BETUMINOSO)

m² 2921,62 1,05 1,27 3.710,45 0,02 %

 4.3.18  ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 2,92 4.537,23 5.230,51 
 (BDI 15,28%) 

15.273,08 0,07 %

 4.3.19  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 87,65 1,63 1,97 172,67 0,00 %

 4.3.20  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,62 0,75 0,00 0,00 %

 4.4   DRENAGEM 1 84.318,55 84.318,55 0,36 %
 4.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 74,5 99,32 120,39 8.969,05 0,04 %
 4.4.2  102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO 

DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 465,6 132,45 160,55 74.752,08 0,32 %

 4.4.3  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

UN 1 492,84 597,42 597,42 0,00 %

 4.5   GRAMADO SINTÉTICO 1 424.861,98 424.861,98 1,82 %
 4.5.1  CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPTADA 
SINAPI (103781)

m² 2921,62 119,97 145,42 424.861,98 1,82 %

 4.6   ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP) 1 692.263,93 692.263,93 2,97 %
 4.6.1  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

m² 1396,8 150,95 182,98 255.586,46 1,10 %

 4.6.2  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_09 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA 
DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

m² 6,47 1.054,03 1.277,69 8.266,65 0,04 %

 4.6.3  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 2793,6 62,07 75,24 210.190,46 0,90 %

 4.6.4  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_05 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS 
BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO

Kg 798 30,29 36,71 29.294,58 0,13 %

 4.6.5   Estrutura de Concreto do Montante 1 188.925,78 188.925,78 0,81 %
 4.6.5.1   FUNDAÇÃO 1 132.447,80 132.447,80 0,57 %
 4.6.5.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 50,18 110,21 133,59 6.703,54 0,03 %

 4.6.5.1.2  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 50,18 669,61 811,70 40.731,10 0,17 %

 4.6.5.1.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4165,27 16,84 20,41 85.013,16 0,36 %

 4.6.5.2   VIGAS BALDRAME 1 56.477,98 56.477,98 0,24 %
 4.6.5.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 9,31 121,23 146,95 1.368,10 0,01 %

 4.6.5.2.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 93,12 71,05 86,12 8.019,49 0,03 %

 4.6.5.2.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 9,31 669,61 811,70 7.556,92 0,03 %

 4.6.5.2.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 772,9 14,79 17,92 13.850,36 0,06 %

 4.6.5.2.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 772,9 17,84 21,62 16.710,09 0,07 %

 4.6.5.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 93,12 40,80 49,45 4.604,78 0,02 %

 4.6.5.2.7  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

m² 93,12 8,93 10,82 1.007,55 0,00 %

 4.6.5.2.8  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 93,12 4,99 6,04 562,44 0,00 %

 4.6.5.2.9  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_03/2024

m² 93,12 24,79 30,05 2.798,25 0,01 %

 4.7   CALÇADA DO ENTORNO 1 38.324,94 38.324,94 0,16 %
 4.7.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 344,62 89,82 108,87 37.518,77 0,16 %
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 4.7.2  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 
25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 3,2 151,34 183,45 587,04 0,00 %

 4.7.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

m² 3,2 56,50 68,48 219,13 0,00 %

 4.8   INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 1 71.002,14 71.002,14 0,30 %
 4.8.1  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, 
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO 
E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 4 753,61 913,52 3.654,08 0,02 %

 4.8.2  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-
14

UN 4 1.015,45 1.230,92 4.923,68 0,02 %

 4.8.3  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 16 1.942,74 2.354,98 37.679,68 0,16 %

 4.8.4  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4 243,69 295,40 1.181,60 0,01 %

 4.8.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 373,2 5,48 6,64 2.478,04 0,01 %

 4.8.6  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 279,36 20,93 25,37 7.087,36 0,03 %

 4.8.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 67,05 99,32 120,39 8.072,14 0,03 %
 4.8.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 67,05 60,22 72,99 4.893,97 0,02 %
 4.8.9  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 489,95 593,91 593,91 0,00 %

 4.8.10  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 90,27 109,42 437,68 0,00 %

 4.9   EQUIPAMENTOS E GOL 1 11.123,49 11.123,49 0,05 %
 4.9.1  271105 AGETOP CIVIL TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL 

(ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.
CJ 1 9.176,29 11.123,49 11.123,49 0,05 %

 5   CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 06 CAMPO OFICIAL  [GRAMA 
SINTÉTICA - GOL 7.50X2.00 M ] [90 M x 60M]

2 3.157.998,50 6.315.997,00 27,06 %

 5.1   LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 168.243,64 168.243,64 0,72 %
 5.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 7205,44 0,69 0,83 5.980,51 0,03 %

 5.1.2  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1080,82 4,51 5,46 5.901,27 0,03 %

 5.1.3  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 32424,48 1,41 1,70 55.121,61 0,24 %

 5.1.4  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 5.1.5  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 7205,44 2,99 3,62 26.083,69 0,11 %

 5.1.6  101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 669,72 14,72 17,84 11.947,80 0,05 %

 5.1.7  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 20091,72 1,41 1,70 34.155,92 0,15 %

 5.1.8  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 5.1.9  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 344,8 69,51 84,26 29.052,84 0,12 %

 5.2   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 21.864,90 21.864,90 0,09 %
 5.2.1  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 7565,71 2,39 2,89 21.864,90 0,09 %

 5.3   BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO NOVACAP) 1 679.584,80 679.584,80 2,91 %
 5.3.1  CPU - REFORMA DE 

CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_04 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 535,78 340,00 412,14 220.816,36 0,95 %

 5.3.2  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 803,67 4,51 5,46 4.388,03 0,02 %

 5.3.3  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 24110,06 1,41 1,70 40.987,10 0,18 %

 5.3.4  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 5.3.5  CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 334,86 396,45 480,57 160.923,67 0,69 %

 5.3.6  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 502,29 4,51 5,46 2.742,50 0,01 %

 5.3.7  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 15068,79 1,41 1,70 25.616,94 0,11 %

 5.3.8  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 5.3.9  CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 200,92 444,31 538,59 108.213,50 0,46 %

 5.3.10  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 301,38 4,51 5,46 1.645,53 0,01 %

 5.3.11  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 9041,27 1,41 1,70 15.370,15 0,07 %
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 5.3.12  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 5.3.13  2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 200,92 155,70 188,73 37.919,63 0,16 %
 5.3.14  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 301,38 4,51 5,46 1.645,53 0,01 %

 5.3.15  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 9041,27 1,41 1,70 15.370,15 0,07 %

 5.3.16  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 5.3.17  104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO 
BETUMINOSO)

m² 6697,24 1,05 1,27 8.505,49 0,04 %

 5.3.18  ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 6,7 4.537,23 5.230,51 
 (BDI 15,28%) 

35.044,41 0,15 %

 5.3.19  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 200,92 1,63 1,97 395,81 0,00 %

 5.3.20  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,62 0,75 0,00 0,00 %

 5.4   DRENAGEM 1 124.596,53 124.596,53 0,53 %
 5.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 110,34 99,32 120,39 13.283,83 0,06 %
 5.4.2  102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO 

DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 689,6 132,45 160,55 110.715,28 0,47 %

 5.4.3  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

UN 1 492,84 597,42 597,42 0,00 %

 5.5   GRAMADO SINTÉTICO 1 973.912,64 973.912,64 4,17 %
 5.5.1  CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPTADA 
SINAPI (103781)

m² 6697,24 119,97 145,42 973.912,64 4,17 %

 5.6   ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP) 1 1.017.052,06 1.017.052,06 4,36 %
 5.6.1  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

m² 2068,8 150,95 182,98 378.549,02 1,62 %

 5.6.2  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_09 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA 
DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

m² 6,47 1.054,03 1.277,69 8.266,65 0,04 %

 5.6.3  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 4137,6 62,07 75,24 311.313,02 1,33 %

 5.6.4  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_05 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS 
BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO

Kg 1170,4 30,29 36,71 42.965,38 0,18 %

 5.6.5   Estrutura de Concreto do Montante 1 275.957,99 275.957,99 1,18 %
 5.6.5.1   FUNDAÇÃO 1 192.307,58 192.307,58 0,82 %
 5.6.5.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 72,86 110,21 133,59 9.733,36 0,04 %

 5.6.5.1.2  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 72,86 669,61 811,70 59.140,46 0,25 %

 5.6.5.1.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6047,71 16,84 20,41 123.433,76 0,53 %

 5.6.5.2   VIGAS BALDRAME 1 83.650,41 83.650,41 0,36 %
 5.6.5.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 13,79 121,23 146,95 2.026,44 0,01 %

 5.6.5.2.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 137,92 71,05 86,12 11.877,67 0,05 %

 5.6.5.2.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 13,79 669,61 811,70 11.193,34 0,05 %

 5.6.5.2.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1144,74 14,79 17,92 20.513,74 0,09 %

 5.6.5.2.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1144,74 17,84 21,62 24.749,27 0,11 %

 5.6.5.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 137,92 40,80 49,45 6.820,14 0,03 %

 5.6.5.2.7  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

m² 137,92 8,93 10,82 1.492,29 0,01 %

 5.6.5.2.8  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 137,92 4,99 6,04 833,03 0,00 %

 5.6.5.2.9  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_03/2024

m² 137,92 24,79 30,05 4.144,49 0,02 %

 5.7   CALÇADA DO ENTORNO 1 56.133,90 56.133,90 0,24 %
 5.7.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 508,2 89,82 108,87 55.327,73 0,24 %

 5.7.2  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 
25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 3,2 151,34 183,45 587,04 0,00 %

 5.7.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

m² 3,2 56,50 68,48 219,13 0,00 %

 5.8   INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 1 105.486,54 105.486,54 0,45 %
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 5.8.1  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, 
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO 
E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 6 753,61 913,52 5.481,12 0,02 %

 5.8.2  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-
14

UN 6 1.015,45 1.230,92 7.385,52 0,03 %

 5.8.3  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 24 1.942,74 2.354,98 56.519,52 0,24 %

 5.8.4  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 5 243,69 295,40 1.477,00 0,01 %

 5.8.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 553,2 5,48 6,64 3.673,24 0,02 %

 5.8.6  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 413,76 20,93 25,37 10.497,09 0,04 %

 5.8.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 99,3 99,32 120,39 11.954,72 0,05 %
 5.8.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 99,3 60,22 72,99 7.247,90 0,03 %
 5.8.9  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 489,95 593,91 593,91 0,00 %

 5.8.10  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6 90,27 109,42 656,52 0,00 %

 5.9   EQUIPAMENTOS E GOL 1 11.123,49 11.123,49 0,05 %
 5.9.1  271105 AGETOP CIVIL TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL 

(ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.
CJ 1 9.176,29 11.123,49 11.123,49 0,05 %

 6   QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO 6 416.807,91 2.500.847,46 10,71 %
 6.1   LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 26.896,00 26.896,00 0,12 %
 6.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 640 0,69 0,83 531,20 0,00 %

 6.1.2  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 96 4,51 5,46 524,16 0,00 %

 6.1.3  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 2880 1,41 1,70 4.896,00 0,02 %

 6.1.4  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 6.1.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 192 28,78 34,88 6.696,96 0,03 %

 6.1.6  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 128 7,03 8,52 1.090,56 0,00 %

 6.1.7  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 192 4,51 5,46 1.048,32 0,00 %

 6.1.8  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 5760 1,41 1,70 9.792,00 0,04 %

 6.1.9  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 6.1.10  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 640 2,99 3,62 2.316,80 0,01 %

 6.2   FUNDAÇÃO - RADIER EM CONCRETO ARMADO 1 79.652,84 79.652,84 0,34 %
 6.2.1  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 672 2,39 2,89 1.942,08 0,01 %
 6.2.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 640 94,15 114,12 73.036,80 0,31 %

 6.2.3  CCU 008 Próprio ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM 
POLIMENTO MECÂNICO COM DESEMPENADEIRA DE CONCRETO

m² 640 5,99 7,26 4.646,40 0,02 %

 6.2.4  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M 52 0,44 0,53 27,56 0,00 %

 6.3   PINTURA DO PISO 1 65.638,40 65.638,40 0,28 %
 6.3.1  102494M Próprio Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA 

POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER.

m² 640 84,61 102,56 65.638,40 0,28 %

 6.4   ALAMBRADO 1 168.592,21 168.592,21 0,72 %
 6.4.1  74244/001 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG 
E MALHA QUADRADA 5X5CM

m² 416 199,55 241,89 100.626,24 0,43 %

 6.4.2  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_09 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA 
DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

m² 4,2 1.054,03 1.277,69 5.366,29 0,02 %

 6.4.3  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 832 62,07 75,24 62.599,68 0,27 %

 6.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 1 58.570,61 58.570,61 0,25 %
 6.5.1  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, 
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO 
E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 4 753,61 913,52 3.654,08 0,02 %

 6.5.2  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-
14

UN 4 1.015,45 1.230,92 4.923,68 0,02 %

 6.5.3  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 16 1.942,74 2.354,98 37.679,68 0,16 %

 6.5.4  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4 243,69 295,40 1.181,60 0,01 %
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras 
Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

21,22% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - 
Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - 
Distrito Federal

Encargos SociaisB.D.I.

Orçamento Sintético

 6.5.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 172 5,48 6,64 1.142,08 0,00 %

 6.5.6  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 124,8 20,93 25,37 3.166,17 0,01 %

 6.5.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 29,95 99,32 120,39 3.605,68 0,02 %
 6.5.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 29,95 60,22 72,99 2.186,05 0,01 %
 6.5.9  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 489,95 593,91 593,91 0,00 %

 6.5.10  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 90,27 109,42 437,68 0,00 %

 6.6   EQUIPAMENTOS DE QUADRA 1 17.457,85 17.457,85 0,07 %
 6.6.1  00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 

3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1 3.883,59 4.707,68 4.707,68 0,02 %

 6.6.2  00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE 
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 1 2.357,68 2.857,97 2.857,97 0,01 %

 6.6.3  18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE PISO UN 2 4.080,27 4.946,10 9.892,20 0,04 %

 7   SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA 1 374.137,31 374.137,31 1,60 %
 7.1  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1660,8 16,86 20,43 33.930,14 0,15 %

 7.2  PJ 05.20.0500 SCO Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte a 
30 Km.

m² 1604,26 9,77 11,84 18.994,43 0,08 %

 7.3  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_02 

Próprio VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA INCLUSO OPERADOR - 
ADAPTADA SINAPI (103661)

CHP 2000 29,57 35,84 71.680,00 0,31 %

 7.4  101000 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
T). AF_02/2026

T 32 6,36 7,70 246,40 0,00 %

 7.5  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 960 1,41 1,70 1.632,00 0,01 %

 7.6  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

 7.7  RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 4 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO-
SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 
2024) - Atualizado em ABRIL/2025

T 16 28,42 34,45 551,20 0,00 %

 7.8  RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 3 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 
2024) - Atualizado em ABRIL/2025

T 16 17,13 20,76 332,16 0,00 %

 7.9  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_06 

Próprio REPOSIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA (INCLUSO INSUMOS E MÃO 
DE OBRA)

m² 1604,26 62,85 76,18 122.212,52 0,52 %

 7.10  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_07 

Próprio ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 - 
INCLUSIVE MÃO DE OBRA

m² 1604,26 49,01 59,40 95.293,04 0,41 %

 7.11  CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_08 

Próprio PREENCHIMENTO DE AREIA FINA M³ 80,21 300,99 364,86 29.265,42 0,13 %

 R$                                                      4.072.250,91 Total do BDI

Eng.º Civil - Matheus Pereira da Silva

 R$                                                    23.340.667,41 

Total sem BDI

Total Geral

 R$                                                    19.268.416,50 
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 496,75 496,75

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 0,5000000 0,0000000 23,47 11,73

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3729000 0,0000000 32,17 11,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 0,0000000 25,11 28,08

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 
11)

KG 0,0132000 0,0000000 17,63 0,23

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 0,0000000 3,85 12,35

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 0,0000000 432,00 432,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 
17)

KG 0,0113000 0,0000000 32,91 0,37

MO sem LS => 31,90 LS => 0,00 MO com LS => 31,90

Valor do BDI 
=>

105,41 Valor com BDI 
=>

602,16

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 21.677,76

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 94,19 94,19
Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 0,0000000 28,52 0,18

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 0,0000000 27,46 0,72

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 0,0000000 663,80 4,04

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4920000 0,0000000 25,57 12,58

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7350000 0,0000000 32,17 23,64

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 0,0000000 7,60 9,32

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 
10)

KG 0,0680000 0,0000000 17,01 1,15

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,0000000 0,0000000 5,42 10,84

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM 
PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

m² 0,5853000 0,0000000 54,20 31,72

MO sem LS => 26,70 LS => 0,00 MO com LS => 26,70

Valor do BDI 
=>

19,98 Valor com BDI 
=>

114,17

Quant. => 2.976,0000000 Preço Total => 339.769,92

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 

PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.230,46 1.230,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

1.491,56

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 47.729,92

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,0000000 5.513,40 5.513,40
Insumo  099550 SBC PINTOR H 14,2880000 0,0000000 23,15 330,77
Insumo  099900 SBC SERVENTE H 104,3400000 0,0000000 15,65 1.633,02
Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 18,6840000 0,0000000 23,15 432,54
Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 59,3480000 0,0000000 16,60 984,95
Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 20,8820000 0,0000000 23,15 483,43
Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 29,6740000 0,0000000 23,15 686,97
Insumo  099537 SBC VIDRACEIRO H 13,1890000 0,0000000 23,15 305,33
Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 18,6840000 0,0000000 16,60 310,08
Insumo  099014 SBC MARCENEIRO 1a. CLASSE H 6,5940000 0,0000000 52,52 346,31

MO sem LS => 5.513,40 LS => 0,00 MO com LS => 5.513,40

Valor do BDI 
=>

1.169,94 Valor com BDI 
=>

6.683,34

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 106.933,44

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  COTAÇÃO B.Q. Próprio BANHEIRO QUÍMICO MÊS 1,0000000 1.316,70 1.316,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

1.596,10

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 51.075,20

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA 

TENSAO P/CANT OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A 
CARGA 3KWH,20CV

UN 1,0000000 2.593,80 2.593,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 0,0000000 33,25 798,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 0,0000000 25,11 602,64

Insumo  00012092 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA 
TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V

UN 1,0000000 0,0000000 70,34 70,34

Insumo  00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 20,0000000 0,0000000 19,47 389,40

Insumo  00012344 SINAPI FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE 
INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, 
TENSAO NOMINAL DE 500 V

UN 3,0000000 0,0000000 6,03 18,09

Insumo  00004481 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 6,0000000 0,0000000 55,85 335,10

Insumo  00012056 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO 
GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO 
NOMINAL 1 1/2"

M 1,0000000 0,0000000 21,68 21,68

Insumo  00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, 
PARA TENSAO DE *15* KV

UN 4,0000000 0,0000000 23,91 95,64

Tipo

Pintura em Madeira

Mão de Obra

Planilha Orçamentária Analítica

Equipamento

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Sociais

Mão de Obra

Sinalização Vertical Viária

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Aluguel

Mão de Obra

Instalações para Canteiros de Obras

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Produção de Concreto

INSTALACOES PROVISORIAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Tipo

B.D.I.

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

21,22%
Bancos

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Material

Mão de Obra

Material

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Tipo

Material

Tipo

Tipo
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Insumo  00001875 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO

UN 2,0000000 0,0000000 7,95 15,90

Insumo  00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M 
(NBR 5580)

M 2,0000000 0,0000000 95,24 190,48

Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE 
FIXACAO

UN 1,0000000 0,0000000 1,93 1,93

Insumo  00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", 
SEM LUVA

M 12,0000000 0,0000000 4,55 54,60

MO sem LS => 959,76 LS => 0,00 MO com LS => 959,76

Valor do BDI 
=>

550,40 Valor com BDI 
=>

3.144,20

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 50.307,20

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,0000000 3.600,02 3.600,02
Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 25,0000000 0,0000000 16,09 402,25
Insumo  I2167 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M 30,0000000 0,0000000 23,24 697,20
Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 8,0000000 0,0000000 26,18 209,44
Insumo  I10268 SEINFRA CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM 

TAMPA
UN 1,0000000 0,0000000 584,75 584,75

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 4,0000000 0,0000000 21,10 84,40
Insumo  I2943 SEINFRA HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO UN 1,0000000 0,0000000 93,67 93,67

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 30,0000000 0,0000000 0,47 14,10
Insumo  I2161 SEINFRA TUBO CERÂMICO DE 100MM M 5,0000000 0,0000000 29,90 149,50
Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0189000 0,0000000 83,58 1,57
Insumo  I0177 SEINFRA BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO UN 1,0000000 0,0000000 650,72 650,72
Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,0000000 0,0000000 26,86 214,88
Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 8,0000000 0,0000000 12,77 102,16
Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 8,0000000 0,0000000 26,86 214,88
Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 8,1200000 0,0000000 20,26 164,51
Insumo  I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 

672UN/KG)
KG 1,0000000 0,0000000 15,99 15,99

MO sem LS => 888,11 LS => 0,00 MO com LS => 888,11

Valor do BDI 
=>

763,92 Valor com BDI 
=>

4.363,94

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 69.823,04

 1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 24.526,12 24.526,12

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 18,28 18,28

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 730,76 730,76

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 134,68 134,68

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 222,54 222,54

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 4,51 4,51

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 0,0000000 23.415,35 23.415,35
MO sem LS => 23.415,35 LS => 0,00 MO com LS => 23.415,35

Valor do BDI 
=>

5.204,44 Valor com BDI 
=>

29.730,56

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 475.688,96

 1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 5.559,44 5.559,44

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 730,76 730,76

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 0,0000000 4.120,02 4.120,02
Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 0,0000000 222,54 222,54

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 259,55 259,55

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 18,28 18,28

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 187,04 187,04

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 21,25 21,25

MO sem LS => 4.120,02 LS => 0,00 MO com LS => 4.120,02

Valor do BDI 
=>

1.179,71 Valor com BDI 
=>

6.739,15

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 215.652,80

 2 PROJETOS COMPLEMENTARES 1.158.532,00
 2.1 PROJETO ARQUITETÔNICO 34.123,46

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 1,0000000 14,30 14,30
Insumo  004372 SBC PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E 

EXECUCAO DE OBRAS
m² 1,0000000 0,0000000 14,30 14,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

3,03 Valor com BDI 
=>

17,33

Quant. => 1.969,0400000 Preço Total => 34.123,46

 2.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 41.743,64

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  1010000 SIURB 

INFRA
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL m² 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  1163 SIURB 
INFRA

DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO 
(SGSP)

mes 0,0024000 0,0000000 62,46 0,14

Insumo  1158 SIURB 
INFRA

DESENHISTA CADISTA  (SGSP) mes 0,0012000 0,0000000 67,05 0,08

Insumo  1181 SIURB 
INFRA

TOPÓGRAFO (SGSP) mes 0,0033000 0,0000000 78,99 0,26

Insumo  94264 SIURB 
INFRA

NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM H 0,0004000 0,0000000 5,56 0,00

Insumo  94286 SIURB 
INFRA

TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS H 0,0025000 0,0000000 1,46 0,00

Insumo  1134 SIURB 
INFRA

AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) mes 0,0066000 0,0000000 31,42 0,20

Insumo  94298 SIURB 
INFRA

VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO H 0,0020000 0,0000000 100,84 0,20

MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MO com LS => 0,68

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Material

Material

Mão de Obra

Encargos Complementares

Material

Material

Mão de Obra

Encargos Complementares

Equipamento

Material

Material

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Tipo

Encargos Complementares

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Material

Material
Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

PROJETOS

Mão de Obra

Encargos Complementares

Mão de Obra

Infraestrutura

Equipamento

Tipo

Material

Tipo

Material

Mão de Obra

Encargos Complementares

Material

0

Material
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Valor do BDI 
=>

0,18 Valor com BDI 
=>

1,06

Quant. => 39.380,8000000 Preço Total => 41.743,64

 2.3 PROJETO ESTRUTURAL ( RADIER, PILARETES) 54.739,31

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1,0000000 22,94 22,94
Insumo  004260 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO m² 1,0000000 0,0000000 22,94 22,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

4,86 Valor com BDI 
=>

27,80

Quant. => 1.969,0400000 Preço Total => 54.739,31

 2.4 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.335,68

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 1,0000000 1.925,00 1.925,00

0
1
0
0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  MATCO-27502 SETOP DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: 
A1)

1,0000000 un 6,7800

Insumo  MATCO-27503 SETOP ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: 
A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR: 
TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,1000000 un 0,3600

Insumo  MATCO-27500 SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 
90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|IMPRESSÃO: 
PRETO/BRANCO)

1,0000000 un 15,0000

Insumo  MATCO-27504 SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 
90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|IMPRESSÃO: 
COLORIDA)

2,0000000 un 18,2000

Insumo  MATCO-27506 SETOP FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: 
PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE 
FORMATO: A4)

10,0000000 un 1,9000

Insumo  MATCO-27505 SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 
90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|IMPRESSÃO: 
PRETO/BRANCO)

4,0000000 un 12,5200

54,76

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

6,0000000 hora 919,1400

Composição  CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,0000000 hora 352,3800

Composição  CO-27498 SETOP TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

8,0000000 hora 329,4400

Composição  CO-33107 SETOP DESENHISTA/MODELADOR TÉCNICO, INCLUSIVE 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

8,0000000 hora 269,2800

1870,24
MO sem LS => 1.769,39 LS => 0,00 MO com LS => 1.769,39

Valor do BDI => 408,48 2.333,48

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 37.335,68

 2.5 PROJETO DE DRENAGEM 401.255,63

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA 

DE 400m2
m² 1,0000000 9,32 9,32

Insumo  075136 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA 
DE 400m2

m² 1,0000000 0,0000000 9,32 9,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,97 Valor com BDI 
=>

11,29

Quant. => 35.540,8000000 Preço Total => 401.255,63

 2.6 PROJETO AS-BUILT 251.249,50

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 1,0000000 10,53 10,53
Insumo  004365 SBC PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA m² 1,0000000 0,0000000 10,53 10,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,23 Valor com BDI 
=>

12,76

Quant. => 19.690,4000000 Preço Total => 251.249,50

 2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ENSAIOS,ART/RRT) 338.084,78

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  CREA/DF_Tabela 

A_ ART Faixa 2 
Próprio Cobrança de Registro de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART (Tabela A: valor de contrato aplicada à ART 
de obra ou serviço) - Obra ou Serviço - Contrato acima de 
R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Atualização dos 
valores das taxas de registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART – para o exercício 
2025_CONFEA por meio da Decisão Plenária PL-
0615/2024)

UN 1,0000000 271,47 271,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

329,07

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 5.265,12

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  AD 35.15.0050 SCO Controle tecnologico de obras em concreto armado, 

considerando-se apenas o controle do concreto e 
constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos 
de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a 
compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de 
concreto colocado nas formas.

m³ 1,0000000 54,62 54,62

Composição 
Auxiliar

 AD 35.15.0100 SCO Ensaio de resistencia a compressao de corpo de prova 
cilindrico (15x30)cm, exclusive o transporte.

un 0,2400000 0,0000000 98,12 23,54

Composição 
Auxiliar

 AD 35.15.0200 SCO Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o 
transporte.

un 0,2400000 0,0000000 23,41 5,61

Composição 
Auxiliar

 AD 35.15.0150 SCO Moldagem e coleta de corpo de prova de concreto e 
transporte a 50Km, por topo.

un 0,3000000 0,0000000 84,92 25,47

MO sem LS => 36,57 LS => 0,00 MO com LS => 36,57

Valor do BDI 
=>

11,59 Valor com BDI 
=>

66,21

Quant. => 4.317,8200000 Preço Total => 285.882,86

 2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  74022/016 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 1,0000000 139,21 139,21
Composição 
Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9000000 0,0000000 65,23 58,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
(D) Produção de Equipe

CO-

9,1000

0,1900

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Custo do FIC

3,1300

AD

AD

PROJETOS

153,1900

Taxas

Tipo

AD

Tipo

176,1900

Material

Tipo

6,7800

15,0000

Preço Unitário

PROJETOS

PROJETOS

Tipo

41,1800

3,6000

Preço Unitário

(G)Total:

Material

(F)Total:

Material

AD

33,6600
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Composição 
Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8000000 0,0000000 44,73 80,51

MO sem LS => 117,82 LS => 0,00 MO com LS => 117,82

Valor do BDI 
=>

29,54 Valor com BDI 
=>

168,75

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 8.100,00

 2.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  AD 35.35.0300 SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, 

conforme recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.
un 1,0000000 667,47 667,47

Composição 
Auxiliar

 SE 20.20.0050 SCO Composicao basica de laboratorio. un 3,8500000 0,0000000 173,37 667,47

MO sem LS => 570,60 LS => 0,00 MO com LS => 570,60

Valor do BDI 
=>

141,63 Valor com BDI 
=>

809,10

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 38.836,80

 3 CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 02  [GRAMA 
SINTÉTICA - GOL 7.50X2.00 M ] [45,00 M x 30,00]

4 4.771.775,36

 3.1 LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 214.018,40

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 0,69 0,69

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 0,0000000 208,43 0,35

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 0,0000000 29,65 0,13

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000 0,0000000 75,73 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI 
=>

0,14 Valor com BDI 
=>

0,83

Quant. => 8.064,9600000 Preço Total => 6.693,88

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 1.209,7600000 Preço Total => 6.605,28

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 36.292,3200000 Preço Total => 61.696,92

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

m² 1,0000000 2,99 2,99

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 0,0000000 78,74 0,59

Supressão Vegetal

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Tipo

AD

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações

Tipo

Tipo

Tipo

SE

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 0,0000000 357,07 0,38

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 0,0000000 67,32 0,41

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 0,0000000 173,23 0,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086152 0,0000000 25,11 0,21

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0003025 0,0000000 281,79 0,08

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0083127 0,0000000 107,26 0,89

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76

Valor do BDI 
=>

0,63 Valor com BDI 
=>

3,62

Quant. => 8.064,9600000 Preço Total => 29.195,12

 3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 1,0000000 14,72 14,72

Composição 
Auxiliar

 5857 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO 
OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0049000 0,0000000 232,79 1,14

Composição 
Auxiliar

 5855 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO 
OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0029000 0,0000000 739,98 2,14

Composição 
Auxiliar

 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 1,2500000 0,0000000 8,47 10,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0078000 0,0000000 25,11 0,19

Composição 
Auxiliar

 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 0,2500000 0,0000000 2,71 0,67

MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41

Valor do BDI 
=>

3,12 Valor com BDI 
=>

17,84

Quant. => 700,4000000 Preço Total => 12.495,12

 3.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 21.012,4800000 Preço Total => 35.721,20

 3.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 3.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 69,51 69,51

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 0,0000000 27,46 0,76

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 0,0000000 28,52 0,19

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7247000 0,0000000 32,17 23,31

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0040000 0,0000000 663,80 2,65

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7247000 0,0000000 25,57 18,53

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO

L 0,0256000 0,0000000 35,14 0,89

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Locação de Obras

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Escavação Horizontal

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Produção de Concreto

Tipo

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais
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Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 0,0000000 7,43 5,53

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5500000 0,0000000 8,59 4,72

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 0,0000000 17,30 1,92

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 0,0000000 26,71 11,01

MO sem LS => 30,21 LS => 0,00 MO com LS => 30,21

Valor do BDI 
=>

14,75 Valor com BDI 
=>

84,26

Quant. => 731,2000000 Preço Total => 61.610,88

 3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 24.473,08

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0000000 2,39 2,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

2,89

Quant. => 8.468,2000000 Preço Total => 24.473,08

 3.3 BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO 
NOVACAP)

623.368,28

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
04 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 1,0000000 340,00 340,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 0,0000000 25,11 15,91

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 0,0000000 32,84 51,85

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1900000 0,0000000 225,62 268,48

MO sem LS => 48,20 LS => 0,00 MO com LS => 48,20

Valor do BDI 
=>

72,14 Valor com BDI 
=>

412,14

Quant. => 560,3200000 Preço Total => 230.930,28

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 840,4800000 Preço Total => 4.589,00

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 25.214,9600000 Preço Total => 42.865,40

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Lastro

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO 

COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.
m³ 1,0000000 396,45 396,45

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,3800000 0,0000000 224,44 309,72

MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MO com LS => 58,87

Valor do BDI 
=>

84,12 Valor com BDI 
=>

480,57

Quant. => 350,2000000 Preço Total => 168.295,60

 3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 525,3200000 Preço Total => 2.868,24

 3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 15.759,3600000 Preço Total => 26.790,88

 3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 3.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO 

COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.
m³ 1,0000000 444,31 444,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,3800000 0,0000000 259,12 357,58

MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MO com LS => 58,87

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Lastro

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Lastro

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Material
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Valor do BDI 
=>

94,28 Valor com BDI 
=>

538,59

Quant. => 70,0400000 Preço Total => 37.722,84

 3.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 105,0800000 Preço Total => 573,72

 3.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 3.151,8800000 Preço Total => 5.358,16

 3.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 3.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 1,0000000 155,70 155,70

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,6200 22,6200

0,0000
22,6196
22,6196

6,25
3,6191
0,1338

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0081 SICRO3 Areia grossa 1,0000000 m³ 148,9200

148,9199

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 
caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 
3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0081 1,5000000 t 3,0300

3,03

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M0081 SICRO3 Areia grossa 1,5000000 5914359

0,00
1,38

0,0000

5914374
0,00
1,10

0,0000

5914389
0,00
0,91

0,0000

-- 0,0000

0
0

MO sem LS => 3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61
Valor do BDI => 33,03 188,73

Quant. => 210,1200000 Preço Total => 39.655,92

 3.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custo Total dos Tempos Fixos

Preço Unitário

Custo do FIC

Custo do FIT

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custo do FIT

Produção de equipe

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custo unitário de execução

Custo horário total de execução

Tipo

Tipo

Preço Unitário

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custo Horário

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

148,9200

Tipo

Custo total de transporte

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custo horário total de mão de obra

2,0200

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 315,2000000 Preço Total => 1.720,96

 3.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 9.455,6000000 Preço Total => 16.074,52

 3.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 3.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO 
BETUMINOSO)

m² 1,0000000 1,05 1,05

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0016370 0,0000000 139,06 0,22

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036370 0,0000000 4,88 0,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0052740 0,0000000 25,11 0,13

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016370 0,0000000 9,70 0,01

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 
6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004229 0,0000000 299,94 0,12

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 
6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0048511 0,0000000 73,92 0,35

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0048511 0,0000000 45,26 0,21

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI 
=>

0,22 Valor com BDI 
=>

1,27

Quant. => 7.004,1600000 Preço Total => 8.895,28

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 1,0000000 4.537,23 4.537,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

5.230,51

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 36.613,56

 3.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,63 1,63

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0028986 0,0000000 526,63 1,52

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0010890 0,0000000 101,80 0,11

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI 
=>

0,34 Valor com BDI 
=>

1,97

Quant. => 210,1200000 Preço Total => 413,92

 3.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,62 0,62

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0011111 0,0000000 526,63 0,58

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0004175 0,0000000 101,80 0,04

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI 
=>

0,13 Valor com BDI 
=>

0,75

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 3.4 DRENAGEM 265.349,24

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 99,32 99,32
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32

MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO com LS => 63,21

Valor do BDI 
=>

21,07 Valor com BDI 
=>

120,39

Quant. => 234,0000000 Preço Total => 28.171,24

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. AF_07/2021

M 1,0000000 132,45 132,45

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1164000 0,0000000 32,84 3,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3492000 0,0000000 25,11 8,76

Composição 
Auxiliar

 90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 0,1600000 0,0000000 8,66 1,38

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,1071000 0,0000000 22,84 2,44

Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS 
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO 
= 14 KN/M

m² 2,3000000 0,0000000 8,59 19,75

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0476000 0,0000000 6,23 0,29

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,1674000 0,0000000 225,62 37,76

Insumo  00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 
100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0500000 0,0000000 55,48 58,25

MO sem LS => 8,73 LS => 0,00 MO com LS => 8,73

Valor do BDI 
=>

28,10 Valor com BDI 
=>

160,55

Quant. => 1.462,4000000 Preço Total => 234.788,32

 3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 492,84 492,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0674000 0,0000000 25,11 1,69

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0888000 0,0000000 64,48 5,72

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0436000 0,0000000 156,49 6,82

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0405000 0,0000000 402,89 16,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0858000 0,0000000 32,84 2,81

Insumo  00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM 
FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN 1,0000000 0,0000000 459,49 459,49

MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MO com LS => 9,98

Valor do BDI 
=>

104,58 Valor com BDI 
=>

597,42

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.389,68

 3.5 GRAMADO SINTÉTICO 1.018.544,92

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ADAPTADA SINAPI (103781)

m² 1,0000000 119,97 119,97

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4756000 0,0000000 32,84 15,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1585000 0,0000000 25,11 3,97

Insumo  Ins_Society_02 Próprio BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA 
SINTETICA

Kg 9,0000000 0,0000000 4,50 40,50

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0157000 0,0000000 238,22 3,74

Insumo  EQP-
VARREDEIRA 

Próprio CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (CHP) — VARREDEIRA 
DE GRAMA SINTÉTICA VGS 1000

H 0,0021000 0,0000000 2,21 0,00

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Caixas Enterradas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Quadras e seus Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Equipamento

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Drenos

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Tipo

Material

Escavação de Valas
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Insumo  Ins_Society_03 Próprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO 
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou 
Branca)

m² 1,0400000 0,0000000 48,34 50,27

Insumo  Ins_Society_05 Próprio TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA 
SINTETICA DE POLIPROPILENO (Conf. Banco de Preços)

m 0,3927000 0,0000000 2,33 0,91

Insumo  Ins_Society_01 Próprio COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM 
CATALISADOR

Kg 0,1116000 0,0000000 38,23 4,26

Insumo  Ins_Society_03 Próprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO 
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou 
Branca)

m² 0,0148000 0,0000000 48,34 0,71

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Valor do BDI 
=>

25,45 Valor com BDI 
=>

145,42

Quant. => 7.004,1600000 Preço Total => 1.018.544,92

 3.6 ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP) 2.198.024,40

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

m² 1,0000000 150,95 150,95

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7531213 0,0000000 32,61 24,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3765606 0,0000000 25,11 9,45

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0044506 0,0000000 590,81 2,62

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 
5580)

M 0,6253651 0,0000000 76,74 47,99

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M 
(NBR 5580)

M 0,8912365 0,0000000 45,81 40,82

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0796749 0,0000000 18,82 1,49

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM

KG 0,0025304 0,0000000 38,22 0,09

Insumo  00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M

m² 1,0202961 0,0000000 23,47 23,94

MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MO com LS => 23,93

Valor do BDI 
=>

32,03 Valor com BDI 
=>

182,98

Quant. => 4.387,2000000 Preço Total => 802.769,84

 3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
09 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. 
AF_12/2025

m² 1,0000000 1.054,03 1.054,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1004495 0,0000000 25,11 2,52

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2008990 0,0000000 32,61 6,55

Insumo  00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

m² 1,8900000 0,0000000 552,76 1.044,71

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM

KG 0,0067833 0,0000000 38,22 0,25

MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30

Valor do BDI 
=>

223,66 Valor com BDI 
=>

1.277,69

Quant. => 25,8800000 Preço Total => 33.066,60

 3.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

m² 1,0000000 62,07 62,07

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 0,0000000 34,31 27,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 0,0000000 25,11 20,08

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1440000 0,0000000 47,20 6,79
Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 0,0000000 3,73 1,11
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 

(ZARCAO)
L 0,1200000 0,0000000 50,91 6,10

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0300000 0,0000000 18,41 0,55
MO sem LS => 31,57 LS => 0,00 MO com LS => 31,57

Valor do BDI 
=>

13,17 Valor com BDI 
=>

75,24

Quant. => 8.774,4000000 Preço Total => 660.185,84

 3.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
05 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS 
DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO

Kg 1,0000000 30,29 30,29

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 0,0000000 33,75 0,67

Composição 
Auxiliar

 93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0109000 0,0000000 301,98 3,29

Composição 
Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1000000 0,0000000 25,88 2,58

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 0,0000000 26,91 8,07

Composição 
Auxiliar

 93403 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0021000 0,0000000 72,76 0,15

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0200000 0,0000000 32,08 0,64

Insumo  00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
DUPLA

UN 0,0030000 0,0000000 17,79 0,05

Insumo  M0682 SICRO3 Aço em perfis ASTM A36 kg 1,0300000 0,0000000 10,84 11,16

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

PINT - PINTURAS

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Cercas, Protetores e Alambrados

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Cercas, Protetores e Alambrados

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Produção de Concreto

Material
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Insumo  13537 EMOP RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, 
MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR

UN 0,0001000 0,0000000 8.105,07 0,81

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 
(ZARCAO)

L 0,0108000 0,0000000 50,91 0,54

Insumo  00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM

KG 0,0490000 0,0000000 36,72 1,79

Insumo  M1376 SICRO3 Chapa fina em aço ASTM A36 kg 0,0533800 0,0000000 10,18 0,54
MO sem LS => 8,56 LS => 0,00 MO com LS => 8,56

Valor do BDI 
=>

6,42 Valor com BDI 
=>

36,71

Quant. => 2.447,2000000 Preço Total => 89.836,68

 3.6.5 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS 
MONTANTES

612.165,44

 3.6.5.1 FUNDAÇÃO 434.775,68

 3.6.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 110,21 110,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 0,0000000 32,84 31,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 0,0000000 25,11 78,49

MO sem LS => 72,78 LS => 0,00 MO com LS => 72,78

Valor do BDI 
=>

23,38 Valor com BDI 
=>

133,59

Quant. => 164,7200000 Preço Total => 22.004,92

 3.6.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 669,61 669,61

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04

MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MO com LS => 71,35

Valor do BDI 
=>

142,09 Valor com BDI 
=>

811,70

Quant. => 164,7200000 Preço Total => 133.703,20

 3.6.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1,0000000 16,84 16,84

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0570000 0,0000000 25,96 1,47

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 0,0000000 32,61 4,89

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,6350000 0,0000000 0,22 0,13

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87

Valor do BDI 
=>

3,57 Valor com BDI 
=>

20,41

Quant. => 13.673,0800000 Preço Total => 279.067,56

 3.6.5.2 VIGAS BALDRAME 177.389,76

 3.6.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 121,23 121,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0040000 0,0000000 32,84 32,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5150000 0,0000000 25,11 88,26

MO sem LS => 79,89 LS => 0,00 MO com LS => 79,89

Valor do BDI 
=>

25,72 Valor com BDI 
=>

146,95

Quant. => 29,2400000 Preço Total => 4.296,80

 3.6.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 71,05 71,05

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4770000 0,0000000 25,57 12,19

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530000 0,0000000 27,46 1,45

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0880000 0,0000000 32,17 35,00

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130000 0,0000000 28,52 0,37

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 
(2 1/2 X 11)

KG 0,0530000 0,0000000 21,36 1,13

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 
11)

KG 0,0260000 0,0000000 17,63 0,45

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5470000 0,0000000 2,66 1,45

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,1340000 0,0000000 12,60 14,28

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6050000 0,0000000 7,60 4,59

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 0,0000000 8,60 0,14

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Equipamento

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Material

Produção de Concreto

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
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Material

Material

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Material
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MO sem LS => 34,75 LS => 0,00 MO com LS => 34,75

Valor do BDI 
=>

15,07 Valor com BDI 
=>

86,12

Quant. => 292,4800000 Preço Total => 25.188,36

 3.6.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 669,61 669,61

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04

MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MO com LS => 71,35

Valor do BDI 
=>

142,09 Valor com BDI 
=>

811,70

Quant. => 29,2400000 Preço Total => 23.734,08

 3.6.5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 14,79 14,79

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0390000 0,0000000 25,96 1,01

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 0,0000000 32,61 3,32

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5030000 0,0000000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47

MO sem LS => 3,44 LS => 0,00 MO com LS => 3,44

Valor do BDI 
=>

3,13 Valor com BDI 
=>

17,92

Quant. => 2.427,6000000 Preço Total => 43.502,56

 3.6.5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 17,84 17,84

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 0,0000000 10,12 10,12

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0640000 0,0000000 25,96 1,66

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 0,0000000 32,61 5,41

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8190000 0,0000000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47

MO sem LS => 6,46 LS => 0,00 MO com LS => 6,46

Valor do BDI 
=>

3,78 Valor com BDI 
=>

21,62

Quant. => 2.427,6000000 Preço Total => 52.484,68

 3.6.5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 1,0000000 40,80 40,80

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4299000 0,0000000 32,84 14,11

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0969000 0,0000000 25,81 2,50

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA 
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,5000000 0,0000000 16,13 24,19

MO sem LS => 11,77 LS => 0,00 MO com LS => 11,77

Valor do BDI 
=>

8,65 Valor com BDI 
=>

49,45

Quant. => 292,4800000 Preço Total => 14.463,12

 3.6.5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 

ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 8,93 8,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 0,0000000 25,11 0,36

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389000 0,0000000 32,84 1,27

Composição 
Auxiliar

 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO 
ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026

m³ 0,0015000 0,0000000 4.868,94 7,30

MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS => 1,54

Valor do BDI 
=>

1,89 Valor com BDI 
=>

10,82

Quant. => 292,4800000 Preço Total => 3.164,60

 3.6.5.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 4,99 4,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 0,0000000 25,11 0,55

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 0,0000000 34,31 2,28

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,1666000 0,0000000 12,99 2,16

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO com LS => 1,91

Valor do BDI 
=>

1,05 Valor com BDI 
=>

6,04

Quant. => 292,4800000 Preço Total => 1.766,56

 3.6.5.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 1,0000000 24,79 24,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0249000 0,0000000 25,11 0,62

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 0,0000000 34,31 5,23

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE 
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 2,2608800 0,0000000 8,38 18,94

MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO com LS => 3,97

Valor do BDI 
=>

5,26 Valor com BDI 
=>

30,05

Quant. => 292,4800000 Preço Total => 8.789,00

 3.7 CALÇADA DO ENTORNO 118.713,96

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 89,82 89,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 0,0000000 32,84 4,87

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0739000 0,0000000 669,61 49,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 0,0000000 25,11 6,17

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0976000 0,0000000 32,17 3,13

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 0,0000000 22,72 24,57

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 0,0000000 17,30 0,41

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4500000 0,0000000 2,66 1,19

MO sem LS => 14,97 LS => 0,00 MO com LS => 14,97

Valor do BDI 
=>

19,05 Valor com BDI 
=>

108,87

Quant. => 1.060,8000000 Preço Total => 115.489,28

 3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR 
À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 151,34 151,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6300000 0,0000000 32,84 20,68

Composição 
Auxiliar

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

m² 0,0576577 0,0000000 185,98 10,72

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1231527 0,0000000 684,15 84,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2610000 0,0000000 25,11 31,66

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0044079 0,0000000 17,30 0,07

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7399399 0,0000000 3,85 2,84

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0050000 0,0000000 225,62 1,12

MO sem LS => 45,09 LS => 0,00 MO com LS => 45,09

Valor do BDI 
=>

32,11 Valor com BDI 
=>

183,45

Quant. => 12,8000000 Preço Total => 2.348,16

 3.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 

ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 1,0000000 56,50 56,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 0,0000000 25,11 10,04

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 0,0000000 34,31 32,93

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 0,0000000 23,57 10,06
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,2300000 0,0000000 15,09 3,47

MO sem LS => 28,94 LS => 0,00 MO com LS => 28,94

Valor do BDI 
=>

11,98 Valor com BDI 
=>

68,48

Quant. => 12,8000000 Preço Total => 876,52

 3.8 INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 264.789,12

 3.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 
M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000000 753,61 753,61

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0668600 0,0000000 307,97 20,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7184182 0,0000000 26,42 18,98

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865201 0,0000000 75,89 74,86

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2328818 0,0000000 33,25 107,49

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1461895 0,0000000 590,81 86,37

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,0000000 0,0000000 49,48 445,32
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MO sem LS => 125,78 LS => 0,00 MO com LS => 125,78

Valor do BDI 
=>

159,91 Valor com BDI 
=>

913,52

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 14.616,32

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 
DAN, TIPO C-14

UN 1,0000000 1.015,45 1.015,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

1.230,92

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 19.694,72

 3.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 1,0000000 1.942,74 1.942,74

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7289000 0,0000000 33,25 24,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7289000 0,0000000 26,42 19,25

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0420000 0,0000000 6,35 0,26

Insumo  097651 SBC LUMINARIA PUBLICA SOLAR LED 1000W PLACA 
EXTERNA DHA

un 1,0000000 0,0000000 1.899,00 1.899,00

MO sem LS => 30,02 LS => 0,00 MO com LS => 30,02

Valor do BDI 
=>

412,24 Valor com BDI 
=>

2.354,98

Quant. => 64,0000000 Preço Total => 150.718,72

 3.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 243,69 243,69

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0148000 0,0000000 3.459,59 51,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0239000 0,0000000 25,11 0,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0304000 0,0000000 32,84 0,99

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0490000 0,0000000 444,51 21,78

Insumo  00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM 
FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 
M

UN 1,0000000 0,0000000 169,12 169,12

MO sem LS => 30,40 LS => 0,00 MO com LS => 30,40

Valor do BDI 
=>

51,71 Valor com BDI 
=>

295,40

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 4.726,40

 3.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 5,48 5,48

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0290000 0,0000000 26,42 0,76

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 0,0000000 33,25 0,96

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 0,0000000 2,99 3,71

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000 6,35 0,05

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI 
=>

1,16 Valor com BDI 
=>

6,64

Quant. => 1.192,8000000 Preço Total => 7.920,16

 3.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 1,0000000 20,93 20,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1122000 0,0000000 26,42 2,96

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 0,0000000 33,25 3,73

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", 
SEM LUVA

M 1,1000000 0,0000000 12,95 14,24

MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO com LS => 4,61

Valor do BDI 
=>

4,44 Valor com BDI 
=>

25,37

Quant. => 877,4400000 Preço Total => 22.260,64

 3.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 99,32 99,32
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32

MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO com LS => 63,21

Valor do BDI 
=>

21,07 Valor com BDI 
=>

120,39

Quant. => 210,6000000 Preço Total => 25.354,12

 3.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
m³ 1,0000000 60,22 60,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 0,0000000 25,11 60,22

MO sem LS => 38,32 LS => 0,00 MO com LS => 38,32

Valor do BDI 
=>

12,77 Valor com BDI 
=>

72,99

Quant. => 210,6000000 Preço Total => 15.371,68

 3.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 489,95 489,95
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3173000 0,0000000 33,25 10,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3173000 0,0000000 26,42 8,38

Insumo  00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 0,0000000 471,02 471,02

MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MO com LS => 13,06

Valor do BDI 
=>

103,96 Valor com BDI 
=>

593,91

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.375,64

 3.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0000000 90,27 90,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 0,0000000 33,25 2,35

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0708570 0,0000000 26,42 1,87

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN 
(IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 0,0000000 83,65 83,65

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 0,0000000 1,20 2,40

MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com LS => 2,91

Valor do BDI 
=>

19,15 Valor com BDI 
=>

109,42

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 1.750,72

 3.9 EQUIPAMENTOS E GOL 44.493,96

 3.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  271105 AGETOP 

CIVIL
TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.

CJ 1,0000000 9.176,29 9.176,29

Insumo  2804 AGETOP 
CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,9702000 0,0000000 157,67 152,97

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 377,6800000 0,0000000 0,69 260,59

Insumo  H682 AGETOP 
CIVIL

TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m 4,0400000 0,0000000 61,54 248,62

Insumo  2055 AGETOP 
CIVIL

TINTA ESMALTE l 1,1641000 0,0000000 32,13 37,40

Insumo  2386 AGETOP 
CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,2487000 0,0000000 195,84 48,70

Insumo  2436 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 1,6031000 0,0000000 8,86 14,20

Insumo  0006 AGETOP 
CIVIL

ARMADOR H 2,4744000 0,0000000 29,17 72,17

Insumo  2438 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 19,0080000 0,0000000 6,66 126,59

Insumo  0018 AGETOP 
CIVIL

PINTOR H 7,7248000 0,0000000 29,19 225,48

Insumo  1264 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO 
(1/4" X 7")

un 0,1777000 0,0000000 14,07 2,50

Insumo  2073 AGETOP 
CIVIL

DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  
OU EQUIVALENTE

l 0,0587000 0,0000000 24,40 1,43

Insumo  1334 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,8936000 0,0000000 12,21 10,91

Insumo  2497 AGETOP 
CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,7461000 0,0000000 190,78 142,34

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO H 9,1148000 0,0000000 29,14 265,60

Insumo  0032 AGETOP 
CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA H 2,1820000 0,0000000 23,89 52,12

Insumo  1970 AGETOP 
CIVIL

DILUENTE AGUARRÁS l 0,7636000 0,0000000 19,23 14,68

Insumo  2212 AGETOP 
CIVIL

ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 1,3734000 0,0000000 51,39 70,57

Insumo  H669 AGETOP 
CIVIL

TUBO FERRO GALVANIZADO 4" m 29,0960000 0,0000000 166,93 4.856,99

Insumo  2467 AGETOP 
CIVIL

PRIMER SUPER-GALVITE l 0,5917000 0,0000000 51,84 30,67

Insumo  1672 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA FERRO Nº 100 un 1,9224000 0,0000000 3,14 6,03

Insumo  2246 AGETOP 
CIVIL

ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1774000 0,0000000 25,45 4,51

Insumo  2417 AGETOP 
CIVIL

MASSA PLASTICA Kg 0,4000000 0,0000000 33,84 13,53

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE H 9,1148000 0,0000000 20,85 190,04

Insumo  0102 AGETOP 
CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,6576000 0,0000000 14,47 9,51

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE H 5,3954000 0,0000000 22,40 120,85

Insumo  2958 AGETOP 
CIVIL

FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 0,0000000 2.062,91 2.062,91

Insumo  2448 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 17,1600000 0,0000000 7,82 134,19

Insumo  2788 AGETOP 
CIVIL

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - 
PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0598000 0,0000000 3,20 0,19

MO sem LS => 926,26 LS => 0,00 MO com LS => 926,26

Valor do BDI 
=>

1.947,20 Valor com BDI 
=>

11.123,49

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 44.493,96

 4 CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 04  [GRAMA 
SINTÉTICA - GOL 7.50X2.00 M ] [60 M x 40M]

4 6.840.720,04

 4.1 LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 327.698,64

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 0,69 0,69

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 0,0000000 208,43 0,35

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 0,0000000 29,65 0,13

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000 0,0000000 75,73 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI 
=>

0,14 Valor com BDI 
=>

0,83

Quant. => 13.064,9600000 Preço Total => 10.843,88

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Supressão Vegetal

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

2711

Material

Material

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 1.959,7600000 Preço Total => 10.700,28

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 58.792,3200000 Preço Total => 99.946,92

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

m² 1,0000000 2,99 2,99

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 0,0000000 78,74 0,59

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 0,0000000 357,07 0,38

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 0,0000000 67,32 0,41

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 0,0000000 173,23 0,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086152 0,0000000 25,11 0,21

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0003025 0,0000000 281,79 0,08

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0083127 0,0000000 107,26 0,89

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76

Valor do BDI 
=>

0,63 Valor com BDI 
=>

3,62

Quant. => 13.064,9600000 Preço Total => 47.295,12

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 1,0000000 14,72 14,72

Composição 
Auxiliar

 5857 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO 
OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0049000 0,0000000 232,79 1,14

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Escavação Horizontal

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Composição 
Auxiliar

 5855 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO 
OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0029000 0,0000000 739,98 2,14

Composição 
Auxiliar

 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 1,2500000 0,0000000 8,47 10,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0078000 0,0000000 25,11 0,19

Composição 
Auxiliar

 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 0,2500000 0,0000000 2,71 0,67

MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41

Valor do BDI 
=>

3,12 Valor com BDI 
=>

17,84

Quant. => 1.168,6400000 Preço Total => 20.848,52

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 35.059,4400000 Preço Total => 59.601,04

 4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 4.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 69,51 69,51

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 0,0000000 27,46 0,76

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 0,0000000 28,52 0,19

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7247000 0,0000000 32,17 23,31

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0040000 0,0000000 663,80 2,65

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7247000 0,0000000 25,57 18,53

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO

L 0,0256000 0,0000000 35,14 0,89

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 0,0000000 7,43 5,53

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5500000 0,0000000 8,59 4,72

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 0,0000000 17,30 1,92

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 0,0000000 26,71 11,01

MO sem LS => 30,21 LS => 0,00 MO com LS => 30,21

Valor do BDI 
=>

14,75 Valor com BDI 
=>

84,26

Quant. => 931,2000000 Preço Total => 78.462,88

 4.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 39.645,56

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0000000 2,39 2,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

2,89

Quant. => 13.718,2000000 Preço Total => 39.645,56

 4.3 BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO 
NOVACAP)

1.185.795,72

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
04 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 1,0000000 340,00 340,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 0,0000000 25,11 15,91

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94

Tipo

Tipo

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Locação de Obras

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Lastro

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Tipo

Produção de Concreto
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Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 0,0000000 32,84 51,85

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1900000 0,0000000 225,62 268,48

MO sem LS => 48,20 LS => 0,00 MO com LS => 48,20

Valor do BDI 
=>

72,14 Valor com BDI 
=>

412,14

Quant. => 934,9200000 Preço Total => 385.317,92

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 1.402,3600000 Preço Total => 7.656,88

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 42.071,3200000 Preço Total => 71.521,24

 4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 4.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO 

COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.
m³ 1,0000000 396,45 396,45

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,3800000 0,0000000 224,44 309,72

MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MO com LS => 58,87

Valor do BDI 
=>

84,12 Valor com BDI 
=>

480,57

Quant. => 584,3200000 Preço Total => 280.806,64

 4.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Lastro

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 876,4800000 Preço Total => 4.785,56

 4.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 26.294,6000000 Preço Total => 44.700,80

 4.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 4.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO 

COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.
m³ 1,0000000 444,31 444,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,3800000 0,0000000 259,12 357,58

MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MO com LS => 58,87

Valor do BDI 
=>

94,28 Valor com BDI 
=>

538,59

Quant. => 350,6000000 Preço Total => 188.829,64

 4.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 525,8800000 Preço Total => 2.871,28

 4.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Material

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Lastro

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 15.776,7600000 Preço Total => 26.820,48

 4.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 4.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 1,0000000 155,70 155,70

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,6200 22,6200

0,0000
22,6196
22,6196

6,25
3,6191
0,1338

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0081 SICRO3 Areia grossa 1,0000000 m³ 148,9200

148,9199

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 
caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 
3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0081 1,5000000 t 3,0300

3,03

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M0081 SICRO3 Areia grossa 1,5000000 5914359

0,00
1,38

0,0000

5914374
0,00
1,10

0,0000

5914389
0,00
0,91

0,0000

-- 0,0000

0
0

MO sem LS => 3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61
Valor do BDI => 33,03 188,73

Quant. => 350,6000000 Preço Total => 66.168,72

 4.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 525,8800000 Preço Total => 2.871,28

 4.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Tipo

Preço Unitário

Produção de equipe

Custo do FIC

Custo total de transporte

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custo unitário de execução

Custo do FIT

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

2,0200

Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Preço Unitário

Tipo

Custo do FIT

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custo horário total de execução

148,9200

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custo unitário total de material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custo horário total de mão de obra

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Quant. => 15.776,7600000 Preço Total => 26.820,48

 4.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 4.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO 
BETUMINOSO)

m² 1,0000000 1,05 1,05

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0016370 0,0000000 139,06 0,22

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036370 0,0000000 4,88 0,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0052740 0,0000000 25,11 0,13

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016370 0,0000000 9,70 0,01

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 
6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004229 0,0000000 299,94 0,12

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 
6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0048511 0,0000000 73,92 0,35

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0048511 0,0000000 45,26 0,21

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI 
=>

0,22 Valor com BDI 
=>

1,27

Quant. => 11.686,4800000 Preço Total => 14.841,80

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 1,0000000 4.537,23 4.537,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

5.230,51

Quant. => 11,6800000 Preço Total => 61.092,32

 4.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,63 1,63

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0028986 0,0000000 526,63 1,52

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0010890 0,0000000 101,80 0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI 
=>

0,34 Valor com BDI 
=>

1,97

Quant. => 350,6000000 Preço Total => 690,68

 4.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,62 0,62

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0011111 0,0000000 526,63 0,58

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0004175 0,0000000 101,80 0,04

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI 
=>

0,13 Valor com BDI 
=>

0,75

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 4.4 DRENAGEM 337.274,20

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 99,32 99,32
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32

MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO com LS => 63,21

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Escavação de Valas

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Tipo

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Valor do BDI 
=>

21,07 Valor com BDI 
=>

120,39

Quant. => 298,0000000 Preço Total => 35.876,20

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. AF_07/2021

M 1,0000000 132,45 132,45

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1164000 0,0000000 32,84 3,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3492000 0,0000000 25,11 8,76

Composição 
Auxiliar

 90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 0,1600000 0,0000000 8,66 1,38

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,1071000 0,0000000 22,84 2,44

Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS 
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO 
= 14 KN/M

m² 2,3000000 0,0000000 8,59 19,75

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0476000 0,0000000 6,23 0,29

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,1674000 0,0000000 225,62 37,76

Insumo  00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 
100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0500000 0,0000000 55,48 58,25

MO sem LS => 8,73 LS => 0,00 MO com LS => 8,73

Valor do BDI 
=>

28,10 Valor com BDI 
=>

160,55

Quant. => 1.862,4000000 Preço Total => 299.008,32

 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 492,84 492,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0674000 0,0000000 25,11 1,69

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0888000 0,0000000 64,48 5,72

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0436000 0,0000000 156,49 6,82

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0405000 0,0000000 402,89 16,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0858000 0,0000000 32,84 2,81

Insumo  00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM 
FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN 1,0000000 0,0000000 459,49 459,49

MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MO com LS => 9,98

Valor do BDI 
=>

104,58 Valor com BDI 
=>

597,42

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.389,68

 4.5 GRAMADO SINTÉTICO 1.699.447,92

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ADAPTADA SINAPI (103781)

m² 1,0000000 119,97 119,97

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4756000 0,0000000 32,84 15,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1585000 0,0000000 25,11 3,97

Insumo  Ins_Society_02 Próprio BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA 
SINTETICA

Kg 9,0000000 0,0000000 4,50 40,50

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0157000 0,0000000 238,22 3,74

Insumo  EQP-
VARREDEIRA 

Próprio CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (CHP) — VARREDEIRA 
DE GRAMA SINTÉTICA VGS 1000

H 0,0021000 0,0000000 2,21 0,00

Insumo  Ins_Society_03 Próprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO 
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou 
Branca)

m² 1,0400000 0,0000000 48,34 50,27

Insumo  Ins_Society_05 Próprio TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA 
SINTETICA DE POLIPROPILENO (Conf. Banco de Preços)

m 0,3927000 0,0000000 2,33 0,91

Insumo  Ins_Society_01 Próprio COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM 
CATALISADOR

Kg 0,1116000 0,0000000 38,23 4,26

Insumo  Ins_Society_03 Próprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO 
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou 
Branca)

m² 0,0148000 0,0000000 48,34 0,71

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Valor do BDI 
=>

25,45 Valor com BDI 
=>

145,42

Quant. => 11.686,4800000 Preço Total => 1.699.447,92

 4.6 ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP) 2.769.055,72

 4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

m² 1,0000000 150,95 150,95

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7531213 0,0000000 32,61 24,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3765606 0,0000000 25,11 9,45

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0044506 0,0000000 590,81 2,62

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 
5580)

M 0,6253651 0,0000000 76,74 47,99

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Escavação de Valas

Cercas, Protetores e Alambrados

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Equipamento

Material

Caixas Enterradas

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Drenos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Quadras e seus Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M 
(NBR 5580)

M 0,8912365 0,0000000 45,81 40,82

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0796749 0,0000000 18,82 1,49

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM

KG 0,0025304 0,0000000 38,22 0,09

Insumo  00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M

m² 1,0202961 0,0000000 23,47 23,94

MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MO com LS => 23,93

Valor do BDI 
=>

32,03 Valor com BDI 
=>

182,98

Quant. => 5.587,2000000 Preço Total => 1.022.345,84

 4.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
09 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. 
AF_12/2025

m² 1,0000000 1.054,03 1.054,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1004495 0,0000000 25,11 2,52

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2008990 0,0000000 32,61 6,55

Insumo  00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

m² 1,8900000 0,0000000 552,76 1.044,71

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM

KG 0,0067833 0,0000000 38,22 0,25

MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30

Valor do BDI 
=>

223,66 Valor com BDI 
=>

1.277,69

Quant. => 25,8800000 Preço Total => 33.066,60

 4.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

m² 1,0000000 62,07 62,07

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 0,0000000 34,31 27,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 0,0000000 25,11 20,08

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1440000 0,0000000 47,20 6,79
Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 0,0000000 3,73 1,11
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 

(ZARCAO)
L 0,1200000 0,0000000 50,91 6,10

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0300000 0,0000000 18,41 0,55
MO sem LS => 31,57 LS => 0,00 MO com LS => 31,57

Valor do BDI 
=>

13,17 Valor com BDI 
=>

75,24

Quant. => 11.174,4000000 Preço Total => 840.761,84

 4.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
05 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS 
DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO

Kg 1,0000000 30,29 30,29

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 0,0000000 33,75 0,67

Composição 
Auxiliar

 93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0109000 0,0000000 301,98 3,29

Composição 
Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1000000 0,0000000 25,88 2,58

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 0,0000000 26,91 8,07

Composição 
Auxiliar

 93403 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0021000 0,0000000 72,76 0,15

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0200000 0,0000000 32,08 0,64

Insumo  00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
DUPLA

UN 0,0030000 0,0000000 17,79 0,05

Insumo  M0682 SICRO3 Aço em perfis ASTM A36 kg 1,0300000 0,0000000 10,84 11,16
Insumo  13537 EMOP RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, 

MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR
UN 0,0001000 0,0000000 8.105,07 0,81

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 
(ZARCAO)

L 0,0108000 0,0000000 50,91 0,54

Insumo  00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM

KG 0,0490000 0,0000000 36,72 1,79

Insumo  M1376 SICRO3 Chapa fina em aço ASTM A36 kg 0,0533800 0,0000000 10,18 0,54
MO sem LS => 8,56 LS => 0,00 MO com LS => 8,56

Valor do BDI 
=>

6,42 Valor com BDI 
=>

36,71

Quant. => 3.192,0000000 Preço Total => 117.178,32

 4.6.5 Estrutura de Concreto do Montante 755.703,12
 4.6.5.1 FUNDAÇÃO 529.791,20

 4.6.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 110,21 110,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 0,0000000 32,84 31,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 0,0000000 25,11 78,49

MO sem LS => 72,78 LS => 0,00 MO com LS => 72,78

Valor do BDI 
=>

23,38 Valor com BDI 
=>

133,59

Quant. => 200,7200000 Preço Total => 26.814,16

 4.6.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 669,61 669,61

Equipamento

Material

Cercas, Protetores e Alambrados

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

Tipo

Material

Material

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

PINT - PINTURAS

Material

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Material

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
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Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04

MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MO com LS => 71,35

Valor do BDI 
=>

142,09 Valor com BDI 
=>

811,70

Quant. => 200,7200000 Preço Total => 162.924,40

 4.6.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1,0000000 16,84 16,84

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0570000 0,0000000 25,96 1,47

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 0,0000000 32,61 4,89

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,6350000 0,0000000 0,22 0,13

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87

Valor do BDI 
=>

3,57 Valor com BDI 
=>

20,41

Quant. => 16.661,0800000 Preço Total => 340.052,64

 4.6.5.2 VIGAS BALDRAME 225.911,92

 4.6.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 121,23 121,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0040000 0,0000000 32,84 32,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5150000 0,0000000 25,11 88,26

MO sem LS => 79,89 LS => 0,00 MO com LS => 79,89

Valor do BDI 
=>

25,72 Valor com BDI 
=>

146,95

Quant. => 37,2400000 Preço Total => 5.472,40

 4.6.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 71,05 71,05

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4770000 0,0000000 25,57 12,19

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530000 0,0000000 27,46 1,45

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0880000 0,0000000 32,17 35,00

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130000 0,0000000 28,52 0,37

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 
(2 1/2 X 11)

KG 0,0530000 0,0000000 21,36 1,13

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 
11)

KG 0,0260000 0,0000000 17,63 0,45

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5470000 0,0000000 2,66 1,45

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,1340000 0,0000000 12,60 14,28

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6050000 0,0000000 7,60 4,59

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 0,0000000 8,60 0,14

MO sem LS => 34,75 LS => 0,00 MO com LS => 34,75

Valor do BDI 
=>

15,07 Valor com BDI 
=>

86,12

Quant. => 372,4800000 Preço Total => 32.077,96

 4.6.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 669,61 669,61

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04

MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MO com LS => 71,35

Valor do BDI 
=>

142,09 Valor com BDI 
=>

811,70

Quant. => 37,2400000 Preço Total => 30.227,68

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

Tipo
Produção de Concreto

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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 4.6.5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 14,79 14,79

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0390000 0,0000000 25,96 1,01

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 0,0000000 32,61 3,32

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5030000 0,0000000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47

MO sem LS => 3,44 LS => 0,00 MO com LS => 3,44

Valor do BDI 
=>

3,13 Valor com BDI 
=>

17,92

Quant. => 3.091,6000000 Preço Total => 55.401,44

 4.6.5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 17,84 17,84

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 0,0000000 10,12 10,12

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0640000 0,0000000 25,96 1,66

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 0,0000000 32,61 5,41

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8190000 0,0000000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47

MO sem LS => 6,46 LS => 0,00 MO com LS => 6,46

Valor do BDI 
=>

3,78 Valor com BDI 
=>

21,62

Quant. => 3.091,6000000 Preço Total => 66.840,36

 4.6.5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 1,0000000 40,80 40,80

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4299000 0,0000000 32,84 14,11

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0969000 0,0000000 25,81 2,50

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA 
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,5000000 0,0000000 16,13 24,19

MO sem LS => 11,77 LS => 0,00 MO com LS => 11,77

Valor do BDI 
=>

8,65 Valor com BDI 
=>

49,45

Quant. => 372,4800000 Preço Total => 18.419,12

 4.6.5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 

ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 8,93 8,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 0,0000000 25,11 0,36

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389000 0,0000000 32,84 1,27

Composição 
Auxiliar

 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO 
ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026

m³ 0,0015000 0,0000000 4.868,94 7,30

MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS => 1,54

Valor do BDI 
=>

1,89 Valor com BDI 
=>

10,82

Quant. => 372,4800000 Preço Total => 4.030,20

 4.6.5.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 4,99 4,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 0,0000000 25,11 0,55

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 0,0000000 34,31 2,28

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,1666000 0,0000000 12,99 2,16

MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO com LS => 1,91

Valor do BDI 
=>

1,05 Valor com BDI 
=>

6,04

Quant. => 372,4800000 Preço Total => 2.249,76

 4.6.5.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 1,0000000 24,79 24,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0249000 0,0000000 25,11 0,62

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 0,0000000 34,31 5,23

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE 
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 2,2608800 0,0000000 8,38 18,94

MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO com LS => 3,97

Valor do BDI 
=>

5,26 Valor com BDI 
=>

30,05

Quant. => 372,4800000 Preço Total => 11.193,00

 4.7 CALÇADA DO ENTORNO 153.299,76

 4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 89,82 89,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 0,0000000 32,84 4,87

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0739000 0,0000000 669,61 49,48

Passeios de Concreto

Produção de Concreto

Tipo
Pintura Externa

Argamassas

Tipo

Tipo

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Impermeabilização, Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Chapisco

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Material

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 0,0000000 25,11 6,17

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0976000 0,0000000 32,17 3,13

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 0,0000000 22,72 24,57

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 0,0000000 17,30 0,41

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4500000 0,0000000 2,66 1,19

MO sem LS => 14,97 LS => 0,00 MO com LS => 14,97

Valor do BDI 
=>

19,05 Valor com BDI 
=>

108,87

Quant. => 1.378,4800000 Preço Total => 150.075,08

 4.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR 
À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 151,34 151,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6300000 0,0000000 32,84 20,68

Composição 
Auxiliar

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

m² 0,0576577 0,0000000 185,98 10,72

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1231527 0,0000000 684,15 84,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2610000 0,0000000 25,11 31,66

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0044079 0,0000000 17,30 0,07

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7399399 0,0000000 3,85 2,84

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0050000 0,0000000 225,62 1,12

MO sem LS => 45,09 LS => 0,00 MO com LS => 45,09

Valor do BDI 
=>

32,11 Valor com BDI 
=>

183,45

Quant. => 12,8000000 Preço Total => 2.348,16

 4.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 

ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 1,0000000 56,50 56,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 0,0000000 25,11 10,04

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 0,0000000 34,31 32,93

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 0,0000000 23,57 10,06
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,2300000 0,0000000 15,09 3,47

MO sem LS => 28,94 LS => 0,00 MO com LS => 28,94

Valor do BDI 
=>

11,98 Valor com BDI 
=>

68,48

Quant. => 12,8000000 Preço Total => 876,52

 4.8 INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 284.008,56

 4.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 
M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000000 753,61 753,61

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0668600 0,0000000 307,97 20,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7184182 0,0000000 26,42 18,98

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865201 0,0000000 75,89 74,86

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2328818 0,0000000 33,25 107,49

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1461895 0,0000000 590,81 86,37

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,0000000 0,0000000 49,48 445,32
MO sem LS => 125,78 LS => 0,00 MO com LS => 125,78

Valor do BDI 
=>

159,91 Valor com BDI 
=>

913,52

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 14.616,32

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 
DAN, TIPO C-14

UN 1,0000000 1.015,45 1.015,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

1.230,92

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 19.694,72

 4.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 1,0000000 1.942,74 1.942,74

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7289000 0,0000000 33,25 24,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7289000 0,0000000 26,42 19,25

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0420000 0,0000000 6,35 0,26

Insumo  097651 SBC LUMINARIA PUBLICA SOLAR LED 1000W PLACA 
EXTERNA DHA

un 1,0000000 0,0000000 1.899,00 1.899,00

MO sem LS => 30,02 LS => 0,00 MO com LS => 30,02

Valor do BDI 
=>

412,24 Valor com BDI 
=>

2.354,98

Quant. => 64,0000000 Preço Total => 150.718,72

Material

Tipo

Material

Produção de Concreto

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Luminárias Externas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Sinalização Horizontal Viária

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Acessibilidade

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Postes de Concreto e Metálicos

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Acessibilidade

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Material
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 4.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 243,69 243,69

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0148000 0,0000000 3.459,59 51,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0239000 0,0000000 25,11 0,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0304000 0,0000000 32,84 0,99

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0490000 0,0000000 444,51 21,78

Insumo  00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM 
FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 
M

UN 1,0000000 0,0000000 169,12 169,12

MO sem LS => 30,40 LS => 0,00 MO com LS => 30,40

Valor do BDI 
=>

51,71 Valor com BDI 
=>

295,40

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 4.726,40

 4.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 5,48 5,48

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0290000 0,0000000 26,42 0,76

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 0,0000000 33,25 0,96

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 0,0000000 2,99 3,71

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000 6,35 0,05

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI 
=>

1,16 Valor com BDI 
=>

6,64

Quant. => 1.492,8000000 Preço Total => 9.912,16

 4.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 1,0000000 20,93 20,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1122000 0,0000000 26,42 2,96

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 0,0000000 33,25 3,73

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", 
SEM LUVA

M 1,1000000 0,0000000 12,95 14,24

MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO com LS => 4,61

Valor do BDI 
=>

4,44 Valor com BDI 
=>

25,37

Quant. => 1.117,4400000 Preço Total => 28.349,44

 4.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 99,32 99,32
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32

MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO com LS => 63,21

Valor do BDI 
=>

21,07 Valor com BDI 
=>

120,39

Quant. => 268,2000000 Preço Total => 32.288,56

 4.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
m³ 1,0000000 60,22 60,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 0,0000000 25,11 60,22

MO sem LS => 38,32 LS => 0,00 MO com LS => 38,32

Valor do BDI 
=>

12,77 Valor com BDI 
=>

72,99

Quant. => 268,2000000 Preço Total => 19.575,88

 4.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 489,95 489,95

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3173000 0,0000000 33,25 10,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3173000 0,0000000 26,42 8,38

Insumo  00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 0,0000000 471,02 471,02

MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MO com LS => 13,06

Valor do BDI 
=>

103,96 Valor com BDI 
=>

593,91

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.375,64

 4.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0000000 90,27 90,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 0,0000000 33,25 2,35

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0708570 0,0000000 26,42 1,87

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN 
(IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 0,0000000 83,65 83,65

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 0,0000000 1,20 2,40

MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com LS => 2,91

Valor do BDI 
=>

19,15 Valor com BDI 
=>

109,42

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 1.750,72

 4.9 EQUIPAMENTOS E GOL 44.493,96

 4.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Material

Tipo

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Tipo

Material

Tipo

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Caixas Enterradas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

Material

Redes Enterradas de Distribuição Elétrica

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Escavação de Valas

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Composição  271105 AGETOP 
CIVIL

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.

CJ 1,0000000 9.176,29 9.176,29

Insumo  2804 AGETOP 
CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,9702000 0,0000000 157,67 152,97

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 377,6800000 0,0000000 0,69 260,59

Insumo  H682 AGETOP 
CIVIL

TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m 4,0400000 0,0000000 61,54 248,62

Insumo  2055 AGETOP 
CIVIL

TINTA ESMALTE l 1,1641000 0,0000000 32,13 37,40

Insumo  2386 AGETOP 
CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,2487000 0,0000000 195,84 48,70

Insumo  2436 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 1,6031000 0,0000000 8,86 14,20

Insumo  0006 AGETOP 
CIVIL

ARMADOR H 2,4744000 0,0000000 29,17 72,17

Insumo  2438 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 19,0080000 0,0000000 6,66 126,59

Insumo  0018 AGETOP 
CIVIL

PINTOR H 7,7248000 0,0000000 29,19 225,48

Insumo  1264 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO 
(1/4" X 7")

un 0,1777000 0,0000000 14,07 2,50

Insumo  2073 AGETOP 
CIVIL

DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  
OU EQUIVALENTE

l 0,0587000 0,0000000 24,40 1,43

Insumo  1334 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,8936000 0,0000000 12,21 10,91

Insumo  2497 AGETOP 
CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,7461000 0,0000000 190,78 142,34

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO H 9,1148000 0,0000000 29,14 265,60

Insumo  0032 AGETOP 
CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA H 2,1820000 0,0000000 23,89 52,12

Insumo  1970 AGETOP 
CIVIL

DILUENTE AGUARRÁS l 0,7636000 0,0000000 19,23 14,68

Insumo  2212 AGETOP 
CIVIL

ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 1,3734000 0,0000000 51,39 70,57

Insumo  H669 AGETOP 
CIVIL

TUBO FERRO GALVANIZADO 4" m 29,0960000 0,0000000 166,93 4.856,99

Insumo  2467 AGETOP 
CIVIL

PRIMER SUPER-GALVITE l 0,5917000 0,0000000 51,84 30,67

Insumo  1672 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA FERRO Nº 100 un 1,9224000 0,0000000 3,14 6,03

Insumo  2246 AGETOP 
CIVIL

ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1774000 0,0000000 25,45 4,51

Insumo  2417 AGETOP 
CIVIL

MASSA PLASTICA Kg 0,4000000 0,0000000 33,84 13,53

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE H 9,1148000 0,0000000 20,85 190,04

Insumo  0102 AGETOP 
CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,6576000 0,0000000 14,47 9,51

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE H 5,3954000 0,0000000 22,40 120,85

Insumo  2958 AGETOP 
CIVIL

FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 0,0000000 2.062,91 2.062,91

Insumo  2448 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 17,1600000 0,0000000 7,82 134,19

Insumo  2788 AGETOP 
CIVIL

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - 
PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0598000 0,0000000 3,20 0,19

MO sem LS => 926,26 LS => 0,00 MO com LS => 926,26

Valor do BDI 
=>

1.947,20 Valor com BDI 
=>

11.123,49

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 44.493,96

 5 CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 06 CAMPO OFICIAL  
[GRAMA SINTÉTICA - GOL 7.50X2.00 M ] [90 M x 60M]

2 6.315.997,00

 5.1 LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 336.487,28

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 0,69 0,69

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 0,0000000 208,43 0,35

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 0,0000000 29,65 0,13

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000 0,0000000 75,73 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI 
=>

0,14 Valor com BDI 
=>

0,83

Quant. => 14.410,8800000 Preço Total => 11.961,02

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 2.161,6400000 Preço Total => 11.802,54

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Supressão Vegetal

Tipo

Material

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

2711

Material

Material

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Tipo

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
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Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 64.848,9600000 Preço Total => 110.243,22

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

m² 1,0000000 2,99 2,99

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 0,0000000 78,74 0,59

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 0,0000000 357,07 0,38

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 0,0000000 67,32 0,41

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 0,0000000 173,23 0,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086152 0,0000000 25,11 0,21

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0003025 0,0000000 281,79 0,08

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0083127 0,0000000 107,26 0,89

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76

Valor do BDI 
=>

0,63 Valor com BDI 
=>

3,62

Quant. => 14.410,8800000 Preço Total => 52.167,38

 5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 1,0000000 14,72 14,72

Composição 
Auxiliar

 5857 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO 
OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0049000 0,0000000 232,79 1,14

Composição 
Auxiliar

 5855 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO 
OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0029000 0,0000000 739,98 2,14

Composição 
Auxiliar

 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 1,2500000 0,0000000 8,47 10,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0078000 0,0000000 25,11 0,19

Composição 
Auxiliar

 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 0,2500000 0,0000000 2,71 0,67

MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41

Valor do BDI 
=>

3,12 Valor com BDI 
=>

17,84

Quant. => 1.339,4400000 Preço Total => 23.895,60

 5.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Escavação Horizontal

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações
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Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 40.183,4400000 Preço Total => 68.311,84

 5.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 5.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 69,51 69,51

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 0,0000000 27,46 0,76

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 0,0000000 28,52 0,19

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7247000 0,0000000 32,17 23,31

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0040000 0,0000000 663,80 2,65

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7247000 0,0000000 25,57 18,53

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO

L 0,0256000 0,0000000 35,14 0,89

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 0,0000000 7,43 5,53

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5500000 0,0000000 8,59 4,72

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 0,0000000 17,30 1,92

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 0,0000000 26,71 11,01

MO sem LS => 30,21 LS => 0,00 MO com LS => 30,21

Valor do BDI 
=>

14,75 Valor com BDI 
=>

84,26

Quant. => 689,6000000 Preço Total => 58.105,68

 5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 43.729,80

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0000000 2,39 2,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

2,89

Quant. => 15.131,4200000 Preço Total => 43.729,80

 5.3 BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO 
NOVACAP)

1.359.169,60

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
04 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO 
COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 1,0000000 340,00 340,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 0,0000000 25,11 15,91

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 0,0000000 32,84 51,85

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1900000 0,0000000 225,62 268,48

MO sem LS => 48,20 LS => 0,00 MO com LS => 48,20

Valor do BDI 
=>

72,14 Valor com BDI 
=>

412,14

Quant. => 1.071,5600000 Preço Total => 441.632,72

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Tipo

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Locação de Obras
Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Material

Material

Lastro

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 1.607,3400000 Preço Total => 8.776,06

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 48.220,1200000 Preço Total => 81.974,20

 5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO 

COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.
m³ 1,0000000 396,45 396,45

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,3800000 0,0000000 224,44 309,72

MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MO com LS => 58,87

Valor do BDI 
=>

84,12 Valor com BDI 
=>

480,57

Quant. => 669,7200000 Preço Total => 321.847,34

 5.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 1.004,5800000 Preço Total => 5.485,00

 5.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Lastro

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Quant. => 30.137,5800000 Preço Total => 51.233,88

 5.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 5.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO 

COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.
m³ 1,0000000 444,31 444,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,3800000 0,0000000 259,12 357,58

MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MO com LS => 58,87

Valor do BDI 
=>

94,28 Valor com BDI 
=>

538,59

Quant. => 401,8400000 Preço Total => 216.427,00

 5.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 602,7600000 Preço Total => 3.291,06

 5.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 18.082,5400000 Preço Total => 30.740,30

 5.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 5.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 1,0000000 155,70 155,70

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Lastro

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Tipo

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,6200 22,6200

0,0000
22,6196
22,6196

6,25
3,6191
0,1338

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0081 SICRO3 Areia grossa 1,0000000 m³ 148,9200

148,9199

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 
caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 
3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0081 1,5000000 t 3,0300

3,03

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M0081 SICRO3 Areia grossa 1,5000000 5914359

0,00
1,38

0,0000

5914374
0,00
1,10

0,0000

5914389
0,00
0,91

0,0000

-- 0,0000

0
0

MO sem LS => 3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61
Valor do BDI => 33,03 188,73

Quant. => 401,8400000 Preço Total => 75.839,26

 5.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 602,7600000 Preço Total => 3.291,06

 5.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 18.082,5400000 Preço Total => 30.740,30

 5.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 5.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO 
BETUMINOSO)

m² 1,0000000 1,05 1,05

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0016370 0,0000000 139,06 0,22

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036370 0,0000000 4,88 0,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0052740 0,0000000 25,11 0,13

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0016370 0,0000000 9,70 0,01

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custo Total dos Tempos Fixos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Preço Unitário

Custo horário total de execução

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custo unitário de execução

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo Horário

2,0200

Adicional de Mão de obra (%)

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custo do FIC

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Produção de equipe

148,9200

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Preço Unitário

Custo total de transporte

Custo unitário total de material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 
6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004229 0,0000000 299,94 0,12

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 
6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0048511 0,0000000 73,92 0,35

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0048511 0,0000000 45,26 0,21

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI 
=>

0,22 Valor com BDI 
=>

1,27

Quant. => 13.394,4800000 Preço Total => 17.010,98

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 1,0000000 4.537,23 4.537,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

5.230,51

Quant. => 13,4000000 Preço Total => 70.088,82

 5.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,63 1,63

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0028986 0,0000000 526,63 1,52

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0010890 0,0000000 101,80 0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI 
=>

0,34 Valor com BDI 
=>

1,97

Quant. => 401,8400000 Preço Total => 791,62

 5.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,62 0,62

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0011111 0,0000000 526,63 0,58

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE 
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0004175 0,0000000 101,80 0,04

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI 
=>

0,13 Valor com BDI 
=>

0,75

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 5.4 DRENAGEM 249.193,06

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 99,32 99,32
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32

MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO com LS => 63,21

Valor do BDI 
=>

21,07 Valor com BDI 
=>

120,39

Quant. => 220,6800000 Preço Total => 26.567,66

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. AF_07/2021

M 1,0000000 132,45 132,45

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1164000 0,0000000 32,84 3,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3492000 0,0000000 25,11 8,76

Composição 
Auxiliar

 90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 0,1600000 0,0000000 8,66 1,38

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,1071000 0,0000000 22,84 2,44

Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS 
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO 
= 14 KN/M

m² 2,3000000 0,0000000 8,59 19,75

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0476000 0,0000000 6,23 0,29

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,1674000 0,0000000 225,62 37,76

Insumo  00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 
100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0500000 0,0000000 55,48 58,25

MO sem LS => 8,73 LS => 0,00 MO com LS => 8,73

Valor do BDI 
=>

28,10 Valor com BDI 
=>

160,55

Quant. => 1.379,2000000 Preço Total => 221.430,56

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit TotalTipo

Drenos

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Tipo

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Escavação de Valas

Tipo
Material

Escavação de Valas

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Composição  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 492,84 492,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0674000 0,0000000 25,11 1,69

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0888000 0,0000000 64,48 5,72

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0436000 0,0000000 156,49 6,82

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0405000 0,0000000 402,89 16,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0858000 0,0000000 32,84 2,81

Insumo  00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM 
FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN 1,0000000 0,0000000 459,49 459,49

MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MO com LS => 9,98

Valor do BDI 
=>

104,58 Valor com BDI 
=>

597,42

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.194,84

 5.5 GRAMADO SINTÉTICO 1.947.825,28

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ADAPTADA SINAPI (103781)

m² 1,0000000 119,97 119,97

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4756000 0,0000000 32,84 15,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1585000 0,0000000 25,11 3,97

Insumo  Ins_Society_02 Próprio BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA 
SINTETICA

Kg 9,0000000 0,0000000 4,50 40,50

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0157000 0,0000000 238,22 3,74

Insumo  EQP-
VARREDEIRA 

Próprio CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (CHP) — VARREDEIRA 
DE GRAMA SINTÉTICA VGS 1000

H 0,0021000 0,0000000 2,21 0,00

Insumo  Ins_Society_03 Próprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO 
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou 
Branca)

m² 1,0400000 0,0000000 48,34 50,27

Insumo  Ins_Society_05 Próprio TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA 
SINTETICA DE POLIPROPILENO (Conf. Banco de Preços)

m 0,3927000 0,0000000 2,33 0,91

Insumo  Ins_Society_01 Próprio COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM 
CATALISADOR

Kg 0,1116000 0,0000000 38,23 4,26

Insumo  Ins_Society_03 Próprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO 
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou 
Branca)

m² 0,0148000 0,0000000 48,34 0,71

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Valor do BDI 
=>

25,45 Valor com BDI 
=>

145,42

Quant. => 13.394,4800000 Preço Total => 1.947.825,28

 5.6 ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP) 2.034.104,12

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

m² 1,0000000 150,95 150,95

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7531213 0,0000000 32,61 24,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3765606 0,0000000 25,11 9,45

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0044506 0,0000000 590,81 2,62

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 
5580)

M 0,6253651 0,0000000 76,74 47,99

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M 
(NBR 5580)

M 0,8912365 0,0000000 45,81 40,82

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0796749 0,0000000 18,82 1,49

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM

KG 0,0025304 0,0000000 38,22 0,09

Insumo  00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M

m² 1,0202961 0,0000000 23,47 23,94

MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MO com LS => 23,93

Valor do BDI 
=>

32,03 Valor com BDI 
=>

182,98

Quant. => 4.137,6000000 Preço Total => 757.098,04

 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
09 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. 
AF_12/2025

m² 1,0000000 1.054,03 1.054,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1004495 0,0000000 25,11 2,52

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2008990 0,0000000 32,61 6,55

Insumo  00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

m² 1,8900000 0,0000000 552,76 1.044,71

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM

KG 0,0067833 0,0000000 38,22 0,25

MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30

Valor do BDI 
=>

223,66 Valor com BDI 
=>

1.277,69

Quant. => 12,9400000 Preço Total => 16.533,30

 5.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Tipo

Material

Material

Cercas, Protetores e Alambrados

Quadras e seus Equipamentos

Material

Caixas Enterradas

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Equipamento

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Cercas, Protetores e Alambrados

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material
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Composição  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

m² 1,0000000 62,07 62,07

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 0,0000000 34,31 27,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 0,0000000 25,11 20,08

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1440000 0,0000000 47,20 6,79
Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 0,0000000 3,73 1,11
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 

(ZARCAO)
L 0,1200000 0,0000000 50,91 6,10

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0300000 0,0000000 18,41 0,55
MO sem LS => 31,57 LS => 0,00 MO com LS => 31,57

Valor do BDI 
=>

13,17 Valor com BDI 
=>

75,24

Quant. => 8.275,2000000 Preço Total => 622.626,04

 5.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
05 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS 
DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO

Kg 1,0000000 30,29 30,29

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 0,0000000 33,75 0,67

Composição 
Auxiliar

 93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0109000 0,0000000 301,98 3,29

Composição 
Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1000000 0,0000000 25,88 2,58

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000000 0,0000000 26,91 8,07

Composição 
Auxiliar

 93403 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0021000 0,0000000 72,76 0,15

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0200000 0,0000000 32,08 0,64

Insumo  00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
DUPLA

UN 0,0030000 0,0000000 17,79 0,05

Insumo  M0682 SICRO3 Aço em perfis ASTM A36 kg 1,0300000 0,0000000 10,84 11,16
Insumo  13537 EMOP RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, 

MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR
UN 0,0001000 0,0000000 8.105,07 0,81

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 
(ZARCAO)

L 0,0108000 0,0000000 50,91 0,54

Insumo  00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM

KG 0,0490000 0,0000000 36,72 1,79

Insumo  M1376 SICRO3 Chapa fina em aço ASTM A36 kg 0,0533800 0,0000000 10,18 0,54
MO sem LS => 8,56 LS => 0,00 MO com LS => 8,56

Valor do BDI 
=>

6,42 Valor com BDI 
=>

36,71

Quant. => 2.340,8000000 Preço Total => 85.930,76

 5.6.5 Estrutura de Concreto do Montante 551.915,98
 5.6.5.1 FUNDAÇÃO 384.615,16

 5.6.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 110,21 110,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 0,0000000 32,84 31,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 0,0000000 25,11 78,49

MO sem LS => 72,78 LS => 0,00 MO com LS => 72,78

Valor do BDI 
=>

23,38 Valor com BDI 
=>

133,59

Quant. => 145,7200000 Preço Total => 19.466,72

 5.6.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 669,61 669,61

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04

MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MO com LS => 71,35

Valor do BDI 
=>

142,09 Valor com BDI 
=>

811,70

Quant. => 145,7200000 Preço Total => 118.280,92

 5.6.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1,0000000 16,84 16,84

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0570000 0,0000000 25,96 1,47

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 0,0000000 32,61 4,89

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,6350000 0,0000000 0,22 0,13

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material
Equipamento

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Tipo

Material

Material

Produção de Concreto

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

PINT - PINTURAS

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado
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Valor do BDI 
=>

3,57 Valor com BDI 
=>

20,41

Quant. => 12.095,4200000 Preço Total => 246.867,52

 5.6.5.2 VIGAS BALDRAME 167.300,82

 5.6.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 121,23 121,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0040000 0,0000000 32,84 32,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5150000 0,0000000 25,11 88,26

MO sem LS => 79,89 LS => 0,00 MO com LS => 79,89

Valor do BDI 
=>

25,72 Valor com BDI 
=>

146,95

Quant. => 27,5800000 Preço Total => 4.052,88

 5.6.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 71,05 71,05

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4770000 0,0000000 25,57 12,19

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530000 0,0000000 27,46 1,45

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0880000 0,0000000 32,17 35,00

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130000 0,0000000 28,52 0,37

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 
(2 1/2 X 11)

KG 0,0530000 0,0000000 21,36 1,13

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 
11)

KG 0,0260000 0,0000000 17,63 0,45

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5470000 0,0000000 2,66 1,45

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,1340000 0,0000000 12,60 14,28

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6050000 0,0000000 7,60 4,59

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 0,0000000 8,60 0,14

MO sem LS => 34,75 LS => 0,00 MO com LS => 34,75

Valor do BDI 
=>

15,07 Valor com BDI 
=>

86,12

Quant. => 275,8400000 Preço Total => 23.755,34

 5.6.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 669,61 669,61

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04

MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MO com LS => 71,35

Valor do BDI 
=>

142,09 Valor com BDI 
=>

811,70

Quant. => 27,5800000 Preço Total => 22.386,68

 5.6.5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 14,79 14,79

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0390000 0,0000000 25,96 1,01

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 0,0000000 32,61 3,32

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5030000 0,0000000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47

MO sem LS => 3,44 LS => 0,00 MO com LS => 3,44

Valor do BDI 
=>

3,13 Valor com BDI 
=>

17,92

Quant. => 2.289,4800000 Preço Total => 41.027,48

 5.6.5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 17,84 17,84

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 0,0000000 10,12 10,12

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0640000 0,0000000 25,96 1,66

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 0,0000000 32,61 5,41

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8190000 0,0000000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47

MO sem LS => 6,46 LS => 0,00 MO com LS => 6,46

Valor do BDI 
=>

3,78 Valor com BDI 
=>

21,62

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

Tipo
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos
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Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)
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unitário dos insumos de mão de obra, 
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Quant. => 2.289,4800000 Preço Total => 49.498,54

 5.6.5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 1,0000000 40,80 40,80

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4299000 0,0000000 32,84 14,11

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0969000 0,0000000 25,81 2,50

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA 
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,5000000 0,0000000 16,13 24,19

MO sem LS => 11,77 LS => 0,00 MO com LS => 11,77

Valor do BDI 
=>

8,65 Valor com BDI 
=>

49,45

Quant. => 275,8400000 Preço Total => 13.640,28

 5.6.5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 

ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 8,93 8,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 0,0000000 25,11 0,36

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389000 0,0000000 32,84 1,27

Composição 
Auxiliar

 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO 
ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026

m³ 0,0015000 0,0000000 4.868,94 7,30

MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS => 1,54

Valor do BDI 
=>

1,89 Valor com BDI 
=>

10,82

Quant. => 275,8400000 Preço Total => 2.984,58

 5.6.5.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 4,99 4,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 0,0000000 25,11 0,55

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 0,0000000 34,31 2,28

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,1666000 0,0000000 12,99 2,16

MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO com LS => 1,91

Valor do BDI 
=>

1,05 Valor com BDI 
=>

6,04

Quant. => 275,8400000 Preço Total => 1.666,06

 5.6.5.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 1,0000000 24,79 24,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0249000 0,0000000 25,11 0,62

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 0,0000000 34,31 5,23

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE 
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 2,2608800 0,0000000 8,38 18,94

MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO com LS => 3,97

Valor do BDI 
=>

5,26 Valor com BDI 
=>

30,05

Quant. => 275,8400000 Preço Total => 8.288,98

 5.7 CALÇADA DO ENTORNO 112.267,80

 5.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 89,82 89,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 0,0000000 32,84 4,87

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0739000 0,0000000 669,61 49,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 0,0000000 25,11 6,17

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0976000 0,0000000 32,17 3,13

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 0,0000000 22,72 24,57

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 0,0000000 17,30 0,41

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4500000 0,0000000 2,66 1,19

MO sem LS => 14,97 LS => 0,00 MO com LS => 14,97

Valor do BDI 
=>

19,05 Valor com BDI 
=>

108,87

Quant. => 1.016,4000000 Preço Total => 110.655,46

 5.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR 
À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 151,34 151,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6300000 0,0000000 32,84 20,68

Composição 
Auxiliar

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

m² 0,0576577 0,0000000 185,98 10,72

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1231527 0,0000000 684,15 84,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2610000 0,0000000 25,11 31,66

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0044079 0,0000000 17,30 0,07

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7399399 0,0000000 3,85 2,84

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0050000 0,0000000 225,62 1,12

MO sem LS => 45,09 LS => 0,00 MO com LS => 45,09

Tipo
Pintura Externa

Acessibilidade

Acessibilidade

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Impermeabilização, Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Tipo

Pintura Interna

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Chapisco

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Valor do BDI 
=>

32,11 Valor com BDI 
=>

183,45

Quant. => 6,4000000 Preço Total => 1.174,08

 5.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 

ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 1,0000000 56,50 56,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 0,0000000 25,11 10,04

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 0,0000000 34,31 32,93

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 0,0000000 23,57 10,06
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,2300000 0,0000000 15,09 3,47

MO sem LS => 28,94 LS => 0,00 MO com LS => 28,94

Valor do BDI 
=>

11,98 Valor com BDI 
=>

68,48

Quant. => 6,4000000 Preço Total => 438,26

 5.8 INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 210.973,08

 5.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 
M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000000 753,61 753,61

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0668600 0,0000000 307,97 20,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7184182 0,0000000 26,42 18,98

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865201 0,0000000 75,89 74,86

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2328818 0,0000000 33,25 107,49

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1461895 0,0000000 590,81 86,37

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,0000000 0,0000000 49,48 445,32
MO sem LS => 125,78 LS => 0,00 MO com LS => 125,78

Valor do BDI 
=>

159,91 Valor com BDI 
=>

913,52

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 10.962,24

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 
DAN, TIPO C-14

UN 1,0000000 1.015,45 1.015,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

1.230,92

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.771,04

 5.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 1,0000000 1.942,74 1.942,74

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7289000 0,0000000 33,25 24,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7289000 0,0000000 26,42 19,25

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0420000 0,0000000 6,35 0,26

Insumo  097651 SBC LUMINARIA PUBLICA SOLAR LED 1000W PLACA 
EXTERNA DHA

un 1,0000000 0,0000000 1.899,00 1.899,00

MO sem LS => 30,02 LS => 0,00 MO com LS => 30,02

Valor do BDI 
=>

412,24 Valor com BDI 
=>

2.354,98

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 113.039,04

 5.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 243,69 243,69

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0148000 0,0000000 3.459,59 51,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0239000 0,0000000 25,11 0,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0304000 0,0000000 32,84 0,99

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0490000 0,0000000 444,51 21,78

Insumo  00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM 
FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 
M

UN 1,0000000 0,0000000 169,12 169,12

MO sem LS => 30,40 LS => 0,00 MO com LS => 30,40

Valor do BDI 
=>

51,71 Valor com BDI 
=>

295,40

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 2.954,00

 5.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 5,48 5,48

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0290000 0,0000000 26,42 0,76

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 0,0000000 33,25 0,96

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 0,0000000 2,99 3,71

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000 6,35 0,05

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI 
=>

1,16 Valor com BDI 
=>

6,64

Tipo

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo
Luminárias Externas

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Caixas Enterradas

Sinalização Horizontal Viária

Postes de Concreto e Metálicos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Produção de Concreto

Material

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

Material
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Quant. => 1.106,4000000 Preço Total => 7.346,48

 5.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 1,0000000 20,93 20,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1122000 0,0000000 26,42 2,96

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 0,0000000 33,25 3,73

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", 
SEM LUVA

M 1,1000000 0,0000000 12,95 14,24

MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO com LS => 4,61

Valor do BDI 
=>

4,44 Valor com BDI 
=>

25,37

Quant. => 827,5200000 Preço Total => 20.994,18

 5.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 99,32 99,32
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32

MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO com LS => 63,21

Valor do BDI 
=>

21,07 Valor com BDI 
=>

120,39

Quant. => 198,6000000 Preço Total => 23.909,44

 5.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
m³ 1,0000000 60,22 60,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 0,0000000 25,11 60,22

MO sem LS => 38,32 LS => 0,00 MO com LS => 38,32

Valor do BDI 
=>

12,77 Valor com BDI 
=>

72,99

Quant. => 198,6000000 Preço Total => 14.495,80

 5.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 489,95 489,95

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3173000 0,0000000 33,25 10,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3173000 0,0000000 26,42 8,38

Insumo  00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 0,0000000 471,02 471,02

MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MO com LS => 13,06

Valor do BDI 
=>

103,96 Valor com BDI 
=>

593,91

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.187,82

 5.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0000000 90,27 90,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 0,0000000 33,25 2,35

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0708570 0,0000000 26,42 1,87

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN 
(IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 0,0000000 83,65 83,65

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 0,0000000 1,20 2,40

MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com LS => 2,91

Valor do BDI 
=>

19,15 Valor com BDI 
=>

109,42

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 1.313,04

 5.9 EQUIPAMENTOS E GOL 22.246,98

 5.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  271105 AGETOP 

CIVIL
TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.

CJ 1,0000000 9.176,29 9.176,29

Insumo  2804 AGETOP 
CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,9702000 0,0000000 157,67 152,97

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 377,6800000 0,0000000 0,69 260,59

Insumo  H682 AGETOP 
CIVIL

TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m 4,0400000 0,0000000 61,54 248,62

Insumo  2055 AGETOP 
CIVIL

TINTA ESMALTE l 1,1641000 0,0000000 32,13 37,40

Insumo  2386 AGETOP 
CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,2487000 0,0000000 195,84 48,70

Insumo  2436 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 1,6031000 0,0000000 8,86 14,20

Insumo  0006 AGETOP 
CIVIL

ARMADOR H 2,4744000 0,0000000 29,17 72,17

Insumo  2438 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 19,0080000 0,0000000 6,66 126,59

Insumo  0018 AGETOP 
CIVIL

PINTOR H 7,7248000 0,0000000 29,19 225,48

Insumo  1264 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO 
(1/4" X 7")

un 0,1777000 0,0000000 14,07 2,50

Insumo  2073 AGETOP 
CIVIL

DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  
OU EQUIVALENTE

l 0,0587000 0,0000000 24,40 1,43

Insumo  1334 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,8936000 0,0000000 12,21 10,91

Insumo  2497 AGETOP 
CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,7461000 0,0000000 190,78 142,34

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO H 9,1148000 0,0000000 29,14 265,60

Insumo  0032 AGETOP 
CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA H 2,1820000 0,0000000 23,89 52,12

Insumo  1970 AGETOP 
CIVIL

DILUENTE AGUARRÁS l 0,7636000 0,0000000 19,23 14,68

Insumo  2212 AGETOP 
CIVIL

ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 1,3734000 0,0000000 51,39 70,57

Insumo  H669 AGETOP 
CIVIL

TUBO FERRO GALVANIZADO 4" m 29,0960000 0,0000000 166,93 4.856,99

Insumo  2467 AGETOP 
CIVIL

PRIMER SUPER-GALVITE l 0,5917000 0,0000000 51,84 30,67

Insumo  1672 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA FERRO Nº 100 un 1,9224000 0,0000000 3,14 6,03

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Material

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Redes Enterradas de Distribuição Elétrica

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

2711

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra

Escavação de Valas

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Material

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Insumo  2246 AGETOP 
CIVIL

ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1774000 0,0000000 25,45 4,51

Insumo  2417 AGETOP 
CIVIL

MASSA PLASTICA Kg 0,4000000 0,0000000 33,84 13,53

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE H 9,1148000 0,0000000 20,85 190,04

Insumo  0102 AGETOP 
CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,6576000 0,0000000 14,47 9,51

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE H 5,3954000 0,0000000 22,40 120,85

Insumo  2958 AGETOP 
CIVIL

FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 0,0000000 2.062,91 2.062,91

Insumo  2448 AGETOP 
CIVIL

AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 17,1600000 0,0000000 7,82 134,19

Insumo  2788 AGETOP 
CIVIL

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - 
PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0598000 0,0000000 3,20 0,19

MO sem LS => 926,26 LS => 0,00 MO com LS => 926,26

Valor do BDI 
=>

1.947,20 Valor com BDI 
=>

11.123,49

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 22.246,98

 6 QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO 6 2.500.847,46
 6.1 LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 161.376,00

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 0,69 0,69

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 0,0000000 208,43 0,35

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 0,0000000 29,65 0,13

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000 0,0000000 75,73 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI 
=>

0,14 Valor com BDI 
=>

0,83

Quant. => 3.840,0000000 Preço Total => 3.187,20

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 576,0000000 Preço Total => 3.144,96

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 17.280,0000000 Preço Total => 29.376,00

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 28,78 28,78

Tipo

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Supressão Vegetal

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais
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Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 0,0000000 78,74 0,04

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 0,0000000 36,07 7,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 0,0000000 25,11 19,75

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 0,0000000 357,07 1,92

MO sem LS => 16,47 LS => 0,00 MO com LS => 16,47

Valor do BDI 
=>

6,10 Valor com BDI 
=>

34,88

Quant. => 1.152,0000000 Preço Total => 40.181,76

 6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO 

(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 7,03 7,03

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0045112 0,0000000 281,79 1,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 0,0000000 25,11 0,38

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0111688 0,0000000 78,74 0,87

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 0,0000000 357,07 1,52

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, 
PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 
2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0122774 0,0000000 91,08 1,11

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0109146 0,0000000 107,26 1,17

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, 
PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 
2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0031484 0,0000000 228,29 0,71

MO sem LS => 1,39 LS => 0,00 MO com LS => 1,39

Valor do BDI 
=>

1,49 Valor com BDI 
=>

8,52

Quant. => 768,0000000 Preço Total => 6.543,36

 6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 4,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI 
=>

0,95 Valor com BDI 
=>

5,46

Quant. => 1.152,0000000 Preço Total => 6.289,92

 6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 34.560,0000000 Preço Total => 58.752,00

 6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

52 de 63



Obra
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética 
e Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

 6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

m² 1,0000000 2,99 2,99

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 0,0000000 78,74 0,59

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 0,0000000 357,07 0,38

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 0,0000000 67,32 0,41

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 0,0000000 173,23 0,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086152 0,0000000 25,11 0,21

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0003025 0,0000000 281,79 0,08

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0083127 0,0000000 107,26 0,89

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76

Valor do BDI 
=>

0,63 Valor com BDI 
=>

3,62

Quant. => 3.840,0000000 Preço Total => 13.900,80

 6.2 FUNDAÇÃO - RADIER EM CONCRETO ARMADO 477.917,04

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0000000 2,39 2,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

2,89

Quant. => 4.032,0000000 Preço Total => 11.652,48

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 94,15 94,15

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874000 0,0000000 32,84 2,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176000 0,0000000 25,11 5,46

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1301000 0,0000000 32,17 4,18

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 0,0000000 22,72 24,57

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 0,0000000 2,66 0,53

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2500000 0,0000000 3,85 0,96

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017000 0,0000000 8,60 0,01

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)

m³ 0,0985000 0,0000000 560,00 55,16

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 0,0000000 17,30 0,41

MO sem LS => 8,57 LS => 0,00 MO com LS => 8,57

Valor do BDI 
=>

19,97 Valor com BDI 
=>

114,12

Quant. => 3.840,0000000 Preço Total => 438.220,80

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CCU 008 Próprio ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE 

CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM 
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO

m² 1,0000000 5,99 5,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 0,0000000 25,11 3,33

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0889000 0,0000000 27,36 2,43

Composição 
Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 
PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP 
DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0219000 0,0000000 10,68 0,23

MO sem LS => 3,83 LS => 0,00 MO com LS => 3,83

Valor do BDI 
=>

1,27 Valor com BDI 
=>

7,26

Quant. => 3.840,0000000 Preço Total => 27.878,40

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA 

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
M 1,0000000 0,44 0,44

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0023600 0,0000000 10,29 0,02Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

PISO - PISOS

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Passeios de Concreto

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Pavimento Rígido de Concreto

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0078600 0,0000000 25,11 0,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0071500 0,0000000 32,84 0,23

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28

Valor do BDI 
=>

0,09 Valor com BDI 
=>

0,53

Quant. => 312,0000000 Preço Total => 165,36

 6.3 PINTURA DO PISO 393.830,40

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102494M Próprio Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM 

TINTA POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER.

m² 1,0000000 84,61 84,61

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 0,0000000 34,31 9,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 0,0000000 25,11 2,88

Insumo  M0714 SICRO3 Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante 
bicomponente

l 0,3220000 0,0000000 118,67 38,21

Insumo  M3922 SICRO3 Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes l 0,0640000 0,0000000 68,64 4,39
Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016000 0,0000000 146,62 29,55
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 0,0000000 15,09 0,15

MO sem LS => 8,28 LS => 0,00 MO com LS => 8,28

Valor do BDI 
=>

17,95 Valor com BDI 
=>

102,56

Quant. => 3.840,0000000 Preço Total => 393.830,40

 6.4 ALAMBRADO 1.011.553,26

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  74244/001 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM

m² 1,0000000 199,55 199,55

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 0,0000000 32,61 16,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000 25,11 25,11

Insumo  00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M

m² 1,0500000 0,0000000 23,47 24,64

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 
5580)

M 1,6800000 0,0000000 76,74 128,92

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 
KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,1500000 0,0000000 21,86 3,27

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0700000 0,0000000 18,82 1,31

MO sem LS => 27,68 LS => 0,00 MO com LS => 27,68

Valor do BDI 
=>

42,34 Valor com BDI 
=>

241,89

Quant. => 2.496,0000000 Preço Total => 603.757,44

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
09 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. 
AF_12/2025

m² 1,0000000 1.054,03 1.054,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1004495 0,0000000 25,11 2,52

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2008990 0,0000000 32,61 6,55

Insumo  00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

m² 1,8900000 0,0000000 552,76 1.044,71

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM

KG 0,0067833 0,0000000 38,22 0,25

MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30

Valor do BDI 
=>

223,66 Valor com BDI 
=>

1.277,69

Quant. => 25,2000000 Preço Total => 32.197,74

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

m² 1,0000000 62,07 62,07

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 0,0000000 34,31 27,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 0,0000000 25,11 20,08

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1440000 0,0000000 47,20 6,79
Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 0,0000000 3,73 1,11
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 

(ZARCAO)
L 0,1200000 0,0000000 50,91 6,10

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0300000 0,0000000 18,41 0,55
MO sem LS => 31,57 LS => 0,00 MO com LS => 31,57

Valor do BDI 
=>

13,17 Valor com BDI 
=>

75,24

Quant. => 4.992,0000000 Preço Total => 375.598,08

 6.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 351.423,66

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 
M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000000 753,61 753,61

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0668600 0,0000000 307,97 20,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7184182 0,0000000 26,42 18,98

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865201 0,0000000 75,89 74,86

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2328818 0,0000000 33,25 107,49

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
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Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1461895 0,0000000 590,81 86,37

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,0000000 0,0000000 49,48 445,32
MO sem LS => 125,78 LS => 0,00 MO com LS => 125,78

Valor do BDI 
=>

159,91 Valor com BDI 
=>

913,52

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 21.924,48

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 
DAN, TIPO C-14

UN 1,0000000 1.015,45 1.015,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

1.230,92

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 29.542,08

 6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 1,0000000 1.942,74 1.942,74

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7289000 0,0000000 33,25 24,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7289000 0,0000000 26,42 19,25

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0420000 0,0000000 6,35 0,26

Insumo  097651 SBC LUMINARIA PUBLICA SOLAR LED 1000W PLACA 
EXTERNA DHA

un 1,0000000 0,0000000 1.899,00 1.899,00

MO sem LS => 30,02 LS => 0,00 MO com LS => 30,02

Valor do BDI 
=>

412,24 Valor com BDI 
=>

2.354,98

Quant. => 96,0000000 Preço Total => 226.078,08

 6.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 243,69 243,69

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0148000 0,0000000 3.459,59 51,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0239000 0,0000000 25,11 0,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0304000 0,0000000 32,84 0,99

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_01/2026

m³ 0,0490000 0,0000000 444,51 21,78

Insumo  00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM 
FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 
M

UN 1,0000000 0,0000000 169,12 169,12

MO sem LS => 30,40 LS => 0,00 MO com LS => 30,40

Valor do BDI 
=>

51,71 Valor com BDI 
=>

295,40

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 7.089,60

 6.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 5,48 5,48

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0290000 0,0000000 26,42 0,76

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 0,0000000 33,25 0,96

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 0,0000000 2,99 3,71

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000 6,35 0,05

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI 
=>

1,16 Valor com BDI 
=>

6,64

Quant. => 1.032,0000000 Preço Total => 6.852,48

 6.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 1,0000000 20,93 20,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1122000 0,0000000 26,42 2,96

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 0,0000000 33,25 3,73

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", 
SEM LUVA

M 1,1000000 0,0000000 12,95 14,24

MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO com LS => 4,61

Valor do BDI 
=>

4,44 Valor com BDI 
=>

25,37

Quant. => 748,8000000 Preço Total => 18.997,02

 6.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 99,32 99,32
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32

MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO com LS => 63,21

Valor do BDI 
=>

21,07 Valor com BDI 
=>

120,39

Quant. => 179,7000000 Preço Total => 21.634,08

 6.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
m³ 1,0000000 60,22 60,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 0,0000000 25,11 60,22

MO sem LS => 38,32 LS => 0,00 MO com LS => 38,32

Valor do BDI 
=>

12,77 Valor com BDI 
=>

72,99

Quant. => 179,7000000 Preço Total => 13.116,30

 6.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Tipo
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Composição  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 489,95 489,95

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3173000 0,0000000 33,25 10,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3173000 0,0000000 26,42 8,38

Insumo  00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 0,0000000 471,02 471,02

MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MO com LS => 13,06

Valor do BDI 
=>

103,96 Valor com BDI 
=>

593,91

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 3.563,46

 6.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,0000000 90,27 90,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 0,0000000 33,25 2,35

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0708570 0,0000000 26,42 1,87

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN 
(IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 0,0000000 83,65 83,65

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 0,0000000 1,20 2,40

MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com LS => 2,91

Valor do BDI 
=>

19,15 Valor com BDI 
=>

109,42

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 2.626,08

 6.6 EQUIPAMENTOS DE QUADRA 104.747,10

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES 

OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO 
E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,0000000 3.883,59 3.883,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

4.707,68

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 28.246,08

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, 
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE 
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 1,0000000 2.357,68 2.357,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

2.857,97

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 17.147,82

 6.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA 

SUPORTE PISO
UN 1,0000000 4.080,27 4.080,27

Composição 
Auxiliar

 40.24.15 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m³ 0,0090000 0,0000000 706,01 6,35

Composição 
Auxiliar

 40.09.07 SUDECAP CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM 
FUNDACAO

m³ 0,0200000 0,0000000 645,49 12,90

Insumo  83.05.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA 
SUPORTE PISO

UN 1,0000000 0,0000000 3.960,00 3.960,00

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 0,0000000 21,10 42,20
Insumo  55.10.75 SUDECAP PEDREIRO H 2,0000000 0,0000000 29,41 58,82

MO sem LS => 105,93 LS => 0,00 MO com LS => 105,93

Valor do BDI 
=>

865,83 Valor com BDI 
=>

4.946,10

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 59.353,20

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA 374.137,31

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 

POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 16,86 16,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923000 0,0000000 25,11 7,33

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2923000 0,0000000 32,61 9,53

MO sem LS => 11,51 LS => 0,00 MO com LS => 11,51

Valor do BDI 
=>

3,57 Valor com BDI 
=>

20,43

Quant. => 1.660,8000000 Preço Total => 33.930,14

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  PJ 05.20.0500 SCO Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e 

transporte a 30 Km.
m² 1,0000000 9,77 9,77

Composição 
Auxiliar

 TC 05.05.0050 SCO Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as 
despesas de carga e descarga tanto de espera do 
caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em 
baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao de 
Carroceria Fixa, a oleo diesel com capacidade util de 7,5t.

t.Km 0,0600000 0,0000000 2,32 0,13

Composição 
Auxiliar

 TC 10.05.0100 SCO Carga e descarga manual de pecas de peso reduzido: 
tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em 
Caminhao de Carroceria Fixa a oleo diesel, com 
capacidade util de 7,5t, inclusive tempo de carga, descarga 
e manobra.

t 0,0020000 0,0000000 61,77 0,12

Insumo  MOD002450 SCO Servente (inclusive encargos sociais e encargos 
complementares)

h 0,3500000 0,0000000 26,43 9,25

Insumo  EVE000050 SCO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos 
Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de 
protecao individual, uniformes e ferramentas

% 9,2500000 3,0000000 1,00 0,27

MO sem LS => 9,37 LS => 0,00 MO com LS => 9,37

Valor do BDI 
=>

2,07 Valor com BDI 
=>

11,84

Quant. => 1.604,2600000 Preço Total => 18.994,43

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

Material

Material

PJ
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CONCRETO CONVENCIONAL B1-B2 
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Composição  CPU - REFORMA 
DE CAMPOS E 

QUADRAS 
POLIESPORTIVA_

02 

Próprio VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA INCLUSO 
OPERADOR - ADAPTADA SINAPI (103661)

CHP 1,0000000 29,57 29,57

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 0,0000000 27,36 27,36

Insumo  EQP-
VARREDEIRA 

Próprio CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (CHP) — VARREDEIRA 
DE GRAMA SINTÉTICA VGS 1000

H 1,0000000 0,0000000 2,21 2,21

MO sem LS => 19,31 LS => 0,00 MO com LS => 19,31

Valor do BDI 
=>

6,27 Valor com BDI 
=>

35,84

Quant. => 2.000,0000000 Preço Total => 71.680,00

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101000 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 1,0000000 6,36 6,36

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0058051 0,0000000 95,77 0,55

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0046611 0,0000000 91,64 0,42

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0055556 0,0000000 226,09 1,25

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0102323 0,0000000 404,89 4,14

MO sem LS => 0,61 LS => 0,00 MO com LS => 0,61

Valor do BDI 
=>

1,34 Valor com BDI 
=>

7,70

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 246,40

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI 
=>

0,29 Valor com BDI 
=>

1,70

Quant. => 960,0000000 Preço Total => 1.632,00

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04

Composição 
Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 
=>

0,11 Valor com BDI 
=>

0,64

Quant. => 0,0000000 Preço Total => 0,00

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  RESOLUÇÃO Nº 

45 - Item 4 
Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 
DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025

T 1,0000000 28,42 28,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

34,45

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 551,20

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  RESOLUÇÃO Nº 

45 - Item 3 
Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025

T 1,0000000 17,13 17,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

Valor com BDI 
=>

20,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 332,16

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
06 

Próprio REPOSIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA (INCLUSO 
INSUMOS E MÃO DE OBRA)

m² 1,0000000 62,85 62,85

Insumo  Ins_Society_05 Próprio TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA 
SINTETICA DE POLIPROPILENO (Conf. Banco de Preços)

m 2,3300000 0,0000000 2,33 5,42

Insumo  Ins_Society_03 Próprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO 
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou 
Branca)

m² 1,1000000 0,0000000 48,34 53,17

Insumo  Ins_Society_01 Próprio COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM 
CATALISADOR

Kg 0,1116000 0,0000000 38,23 4,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

Tipo

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Taxas

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Equipamento

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos

Taxas
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 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 1.378.658,24

Planilha Orçamentária Analítica

Encargos SociaisB.D.I.
21,22%

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Valor do BDI 
=>

13,33 Valor com BDI 
=>

76,18

Quant. => 1.604,2600000 Preço Total => 122.212,52

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
07 

Próprio ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 
10 - INCLUSIVE MÃO DE OBRA

m² 1,0000000 49,01 49,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 0,0000000 25,11 4,01

Insumo  Ins_Society_02 Próprio BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA 
SINTETICA

Kg 10,0000000 0,0000000 4,50 45,00

MO sem LS => 2,55 LS => 0,00 MO com LS => 2,55

Valor do BDI 
=>

10,39 Valor com BDI 
=>

59,40

Quant. => 1.604,2600000 Preço Total => 95.293,04

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU - REFORMA 

DE CAMPOS E 
QUADRAS 

POLIESPORTIVA_
08 

Próprio PREENCHIMENTO DE AREIA FINA M³ 1,0000000 300,99 300,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 0,0000000 25,11 62,77

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0000000 0,0000000 238,22 238,22

MO sem LS => 39,95 LS => 0,00 MO com LS => 39,95

Valor do BDI 
=>

63,87 Valor com BDI 
=>

364,86

Quant. => 80,2100000 Preço Total => 29.265,42

_______________________________________________________________________________________________

Material

Total do BDI

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

Total sem BDI

Total Geral

19.268.416,50R$                                                       

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

4.072.250,91R$                                                         
23.340.667,41R$                                                       

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Eng.º Civil - Matheus Pereira da Silva
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 
POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ADAPTADA SINAPI (103781)

m² 32.085,12  R$           119,97  R$       3.849.251,84 19,98 19,98

 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_12/2025

m² 14.112,00  R$           150,95  R$       2.130.206,40 11,06 31,03

 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 
(1 DEMAO)

m² 33.216,00  R$             62,07  R$       2.061.717,12 10,7 41,73

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 

POLIESPORTIVA_04 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO 
COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 2.566,80  R$           340,00  R$          872.712,00 4,53 46,26

 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026

TXKM 577.012,98  R$               1,41  R$          813.588,30 4,22 50,48

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 42.429,58  R$             16,84  R$          714.514,12 3,71 54,19

 CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO 
COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 1.604,24  R$           396,45  R$          636.000,94 3,3 57,49

 102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO 
DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 4.704,00  R$           132,45  R$          623.044,80 3,23 60,73

 105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 272  R$        1.942,74  R$          528.425,28 2,74 63,47

 74244/001 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

m² 2.496,00  R$           199,55  R$          498.076,80 2,58 66,05

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 605,22  R$           669,61  R$          405.261,36 2,1 68,16

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 16  R$      24.526,12  R$          392.417,92 2,04 70,19

 CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 822,48  R$           444,31  R$          365.436,08 1,9 72,09

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 3.840,00  R$             94,15  R$          361.536,00 1,88 73,97

 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 
400m2

m² 35.540,80  R$               9,32  R$          331.240,25 1,72 75,69

 102494M Próprio Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA 
POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER.

m² 3.840,00  R$             84,61  R$          324.902,40 1,69 77,37

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 3.455,68  R$             89,82  R$          310.389,17 1,61 78,98

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 2.976,00  R$             94,19  R$          280.309,44 1,45 80,44
 CPU - REFORMA DE 

CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_05 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS 
BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO

Kg 7.980,00  R$             30,29  R$          241.714,20 1,25 81,69

 AD 35.15.0050 SCO Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-
se apenas o controle do concreto e constando de coleta, 
moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 
50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump 
test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.

m³ 4.317,82  R$             54,62  R$          235.839,32 1,22 82,92

 000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 19.690,40  R$             10,53  R$          207.339,91 1,08 83,99
 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 32  R$        5.559,44  R$          177.902,08 0,92 84,92

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 2.352,00  R$             69,51  R$          163.487,52 0,85 85,76

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1.609,78  R$             99,32  R$          159.883,34 0,83 86,59
 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 962,56  R$           155,70  R$          149.870,59 0,78 87,37

 ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 32,08  R$        4.537,23  R$          145.554,33 0,76 88,13
 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 7.808,68  R$             17,84  R$          139.306,85 0,72 88,85

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 39.380,80  R$               2,99  R$          117.748,59 0,61 89,46

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 7.808,68  R$             14,79  R$          115.490,37 0,6 90,06

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 

POLIESPORTIVA_06 

Próprio REPOSIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA (INCLUSO INSUMOS E 
MÃO DE OBRA)

m² 1.604,26  R$             62,85  R$          100.827,74 0,52 90,58

 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 41.349,82  R$               2,39  R$            98.826,06 0,51 91,1
 CPU - REFORMA DE 

CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_09 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM 
TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

m² 89,9  R$        1.054,03  R$            94.757,29 0,49 91,59

 271105 AGETOP 
CIVIL

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.

CJ 10  R$        9.176,29  R$            91.762,90 0,48 92,06

 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 16  R$        5.513,40  R$            88.214,40 0,46 92,52
 CPU - REFORMA DE 

CAMPOS E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_07 

Próprio ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 - 
INCLUSIVE MÃO DE OBRA

m² 1.604,26  R$             49,01  R$            78.624,78 0,41 92,93

 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3.571,20  R$             20,93  R$            74.745,21 0,39 93,32

 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

T 15.993,28  R$               4,51  R$            72.129,69 0,37 93,69

B.D.I. Encargos Sociais

Curva ABC de Serviços

21,22% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

B.D.I. Encargos Sociais

Curva ABC de Serviços

21,22% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO 
C-14

UN 68  R$        1.015,45  R$            69.050,60 0,36 94,05

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 940,8  R$             71,05  R$            66.843,84 0,35 94,4

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 

POLIESPORTIVA_02 

Próprio VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA INCLUSO OPERADOR - 
ADAPTADA SINAPI (103661)

CHP 2.000,00  R$             29,57  R$            59.140,00 0,31 94,7

 C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 16  R$        3.600,02  R$            57.600,32 0,3 95
 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 511,16  R$           110,21  R$            56.334,94 0,29 95,3

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 857,1  R$             60,22  R$            51.614,56 0,27 95,56
 100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_04/2025

UN 68  R$           753,61  R$            51.245,48 0,27 95,83

 18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE 
PISO

UN 12  R$        4.080,27  R$            48.963,24 0,25 96,08

 101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 3.208,48  R$             14,72  R$            47.228,82 0,25 96,33

 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1.969,04  R$             22,94  R$            45.169,77 0,23 96,56
 COTAÇÃO B.Q. Próprio BANHEIRO QUÍMICO MÊS 32  R$        1.316,70  R$            42.134,40 0,22 96,78

 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 
P/CANT OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 
3KWH,20CV

UN 16  R$        2.593,80  R$            41.500,80 0,22 97

 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 32  R$        1.230,46  R$            39.374,72 0,2 97,2

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 940,8  R$             40,80  R$            38.384,64 0,2 97,4

 1010000 SIURB INFRA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL m² 39.380,80  R$               0,88  R$            34.655,10 0,18 97,58
 104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO 
BETUMINOSO)

m² 32.085,12  R$               1,05  R$            33.689,37 0,17 97,76

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1.152,00  R$             28,78  R$            33.154,56 0,17 97,93

 AD 35.35.0300 SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme 
recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.

un 48  R$           667,47  R$            32.038,56 0,17 98,09

 CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 16  R$        1.925,00  R$            30.800,00 0,16 98,25
 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 1.969,04  R$             14,30  R$            28.157,27 0,15 98,4
 104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 

POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1.660,80  R$             16,86  R$            28.001,08 0,15 98,55

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 39.380,80  R$               0,69  R$            27.172,75 0,14 98,69

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4.824,00  R$               5,48  R$            26.435,52 0,14 98,82

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E QUADRAS 

POLIESPORTIVA_08 

Próprio PREENCHIMENTO DE AREIA FINA M³ 80,21  R$           300,99  R$            24.142,40 0,13 98,95

 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_03/2024

m² 940,8  R$             24,79  R$            23.322,43 0,12 99,07

 00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 
REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 
MM

UN 6  R$        3.883,59  R$            23.301,54 0,12 99,19

 CCU 008 Próprio ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM 
POLIMENTO MECÂNICO COM DESEMPENADEIRA DE 
CONCRETO

m² 3.840,00  R$               5,99  R$            23.001,60 0,12 99,31

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 36  R$           496,75  R$            17.883,00 0,09 99,4

 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 66  R$           243,69  R$            16.083,54 0,08 99,49

 PJ 05.20.0500 SCO Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e 
transporte a 30 Km.

m² 1.604,26  R$               9,77  R$            15.673,62 0,08 99,57

 00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 
X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 6  R$        2.357,68  R$            14.146,08 0,07 99,64

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 94,06  R$           121,23  R$            11.402,89 0,06 99,7

 87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

m² 940,8  R$               8,93  R$              8.401,34 0,04 99,74

 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 16  R$           489,95  R$              7.839,20 0,04 99,78

 74022/016 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 48  R$           139,21  R$              6.682,08 0,03 99,82
 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 68  R$             90,27  R$              6.138,36 0,03 99,85

 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 768  R$               7,03  R$              5.399,04 0,03 99,88
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B.D.I. Encargos Sociais

Curva ABC de Serviços

21,22% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 10  R$           492,84  R$              4.928,40 0,03 99,9

 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 
FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 32  R$           151,34  R$              4.842,88 0,03 99,93

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 940,8  R$               4,99  R$              4.694,59 0,02 99,95

 CREA/DF_Tabela A_ 
ART Faixa 2 

Próprio Cobrança de Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART (Tabela A: valor de contrato aplicada à ART de obra ou 
serviço) - Obra ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 
Conforme CREA-DF (Atualização dos valores das taxas de registro 
de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – para o 
exercício 2025_CONFEA por meio da Decisão Plenária PL-
0615/2024)

UN 16  R$           271,47  R$              4.343,52 0,02 99,98

 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

m² 32  R$             56,50  R$              1.808,00 0,01 99,99

 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 962,56  R$               1,63  R$              1.568,97 0,01 99,99

 RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 4 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025

T 16  R$             28,42  R$                 454,72 0 100

 RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 3 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 
2024) - Atualizado em ABRIL/2025

T 16  R$             17,13  R$                 274,08 0 100

 101000 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

T 32  R$               6,36  R$                 203,52 0 100

 97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022

M 312  R$               0,44  R$                 137,28 0 100

 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0  R$               0,53  R$                        -   0 100

 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0  R$               0,62  R$                        -   0 100

Eng.º Civil - Matheus Pereira da Silva

 R$                                                        19.268.416,50 Total sem BDI

 R$                                                        23.340.667,41 

_______________________________________________________________________________________________

Total Geral
 R$                                                          4.072.250,91 Total do BDI
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 CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 
POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m² 32.085,12  R$           119,97  R$       3.849.251,84 19,98 19,98

 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 

m² 14.112,00  R$           150,95  R$       2.130.206,40 11,06 31,03

 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 

m² 33.216,00  R$             62,07  R$       2.061.717,12 10,7 41,73

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO 
COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 2.566,80  R$           340,00  R$          872.712,00 4,53 46,26

 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM 577.012,98  R$               1,41  R$          813.588,30 4,22 50,48

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 42.429,58  R$             16,84  R$          714.514,12 3,71 54,19

 CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO 
COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 1.604,24  R$           396,45  R$          636.000,94 3,3 57,49

 102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO 
DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, 

M 4.704,00  R$           132,45  R$          623.044,80 3,23 60,73

 105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 272  R$        1.942,74  R$          528.425,28 2,74 63,47

 74244/001 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 

m² 2.496,00  R$           199,55  R$          498.076,80 2,58 66,05

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

m³ 605,22  R$           669,61  R$          405.261,36 2,1 68,16

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 16  R$      24.526,12  R$          392.417,92 2,04 70,19

 CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 822,48  R$           444,31  R$          365.436,08 1,9 72,09

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

m² 3.840,00  R$             94,15  R$          361.536,00 1,88 73,97

 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 
400m2

m² 35.540,80  R$               9,32  R$          331.240,25 1,72 75,69

 102494M Próprio Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA 
POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

m² 3.840,00  R$             84,61  R$          324.902,40 1,69 77,37

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

m² 3.455,68  R$             89,82  R$          310.389,17 1,61 78,98

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 2.976,00  R$             94,19  R$          280.309,44 1,45 80,44

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS 

Kg 7.980,00  R$             30,29  R$          241.714,20 1,25 81,69

 AD 35.15.0050 SCO Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-
se apenas o controle do concreto e constando de coleta, 

m³ 4.317,82  R$             54,62  R$          235.839,32 1,22 82,92

 000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 19.690,40  R$             10,53  R$          207.339,91 1,08 83,99

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 32  R$        5.559,44  R$          177.902,08 0,92 84,92

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

M 2.352,00  R$             69,51  R$          163.487,52 0,85 85,76

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1.609,78  R$             99,32  R$          159.883,34 0,83 86,59

 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 962,56  R$           155,70  R$          149.870,59 0,78 87,37

 ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 32,08  R$        4.537,23  R$          145.554,33 0,76 88,13

 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

KG 7.808,68  R$             17,84  R$          139.306,85 0,72 88,85

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 

m² 39.380,80  R$               2,99  R$          117.748,59 0,61 89,46

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

KG 7.808,68  R$             14,79  R$          115.490,37 0,6 90,06

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio REPOSIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA (INCLUSO INSUMOS E 
MÃO DE OBRA)

m² 1.604,26  R$             62,85  R$          100.827,74 0,52 90,58

 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 41.349,82  R$               2,39  R$            98.826,06 0,51 91,1

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM 

m² 89,9  R$        1.054,03  R$            94.757,29 0,49 91,59

 271105 AGETOP 
CIVIL

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.

CJ 10  R$        9.176,29  R$            91.762,90 0,48 92,06

 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 16  R$        5.513,40  R$            88.214,40 0,46 92,52

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 - 
INCLUSIVE MÃO DE OBRA

m² 1.604,26  R$             49,01  R$            78.624,78 0,41 92,93

 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

M 3.571,20  R$             20,93  R$            74.745,21 0,39 93,32

 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA 

T 15.993,28  R$               4,51  R$            72.129,69 0,37 93,69

 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO 

UN 68  R$        1.015,45  R$            69.050,60 0,36 94,05

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

m² 940,8  R$             71,05  R$            66.843,84 0,35 94,4

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA INCLUSO OPERADOR - 
ADAPTADA SINAPI (103661)

CHP 2.000,00  R$             29,57  R$            59.140,00 0,31 94,7

 C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 16  R$        3.600,02  R$            57.600,32 0,3 95

 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

m³ 511,16  R$           110,21  R$            56.334,94 0,29 95,3

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 857,1  R$             60,22  R$            51.614,56 0,27 95,56

 100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 

UN 68  R$           753,61  R$            51.245,48 0,27 95,83

 18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE 
PISO

UN 12  R$        4.080,27  R$            48.963,24 0,25 96,08

 101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

m³ 3.208,48  R$             14,72  R$            47.228,82 0,25 96,33

 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1.969,04  R$             22,94  R$            45.169,77 0,23 96,56

 COTAÇÃO B.Q. Próprio BANHEIRO QUÍMICO MÊS 32  R$        1.316,70  R$            42.134,40 0,22 96,78

 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 
P/CANT OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 

UN 16  R$        2.593,80  R$            41.500,80 0,22 97

 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

MES 32  R$        1.230,46  R$            39.374,72 0,2 97,2

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 940,8  R$             40,80  R$            38.384,64 0,2 97,4

 1010000 SIURB INFRA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL m² 39.380,80  R$               0,88  R$            34.655,10 0,18 97,58

 104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

m² 32.085,12  R$               1,05  R$            33.689,37 0,17 97,76

B.D.I. Encargos Sociais

Lista de Serviços

21,22% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)

B.D.I. Encargos Sociais

Lista de Serviços

21,22% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1.152,00  R$             28,78  R$            33.154,56 0,17 97,93

 AD 35.35.0300 SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme 
recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.

un 48  R$           667,47  R$            32.038,56 0,17 98,09

 CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 16  R$        1.925,00  R$            30.800,00 0,16 98,25

 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 1.969,04  R$             14,30  R$            28.157,27 0,15 98,4

 104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

m² 1.660,80  R$             16,86  R$            28.001,08 0,15 98,55

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

m² 39.380,80  R$               0,69  R$            27.172,75 0,14 98,69

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

M 4.824,00  R$               5,48  R$            26.435,52 0,14 98,82

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio PREENCHIMENTO DE AREIA FINA M³ 80,21  R$           300,99  R$            24.142,40 0,13 98,95

 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

m² 940,8  R$             24,79  R$            23.322,43 0,12 99,07

 00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

UN 6  R$        3.883,59  R$            23.301,54 0,12 99,19

 CCU 008 Próprio ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM 
POLIMENTO MECÂNICO COM DESEMPENADEIRA DE 

m² 3.840,00  R$               5,99  R$            23.001,60 0,12 99,31

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

m² 36  R$           496,75  R$            17.883,00 0,09 99,4

 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 66  R$           243,69  R$            16.083,54 0,08 99,49

 PJ 05.20.0500 SCO Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e 
transporte a 30 Km.

m² 1.604,26  R$               9,77  R$            15.673,62 0,08 99,57

 00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 

UN 6  R$        2.357,68  R$            14.146,08 0,07 99,64

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

m³ 94,06  R$           121,23  R$            11.402,89 0,06 99,7

 87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

m² 940,8  R$               8,93  R$              8.401,34 0,04 99,74

 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 

UN 16  R$           489,95  R$              7.839,20 0,04 99,78

 74022/016 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 48  R$           139,21  R$              6.682,08 0,03 99,82

 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 68  R$             90,27  R$              6.138,36 0,03 99,85

 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

m³ 768  R$               7,03  R$              5.399,04 0,03 99,88

 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 10  R$           492,84  R$              4.928,40 0,03 99,9

 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 

m² 32  R$           151,34  R$              4.842,88 0,03 99,93

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 940,8  R$               4,99  R$              4.694,59 0,02 99,95

 CREA/DF_Tabela A_ 
ART Faixa 2 

Próprio Cobrança de Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART (Tabela A: valor de contrato aplicada à ART de obra ou 

UN 16  R$           271,47  R$              4.343,52 0,02 99,98

 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

m² 32  R$             56,50  R$              1.808,00 0,01 99,99

 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

TXKM 962,56  R$               1,63  R$              1.568,97 0,01 99,99

 RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 4 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE 

T 16  R$             28,42  R$                 454,72 0 100

 RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 3 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 

T 16  R$             17,13  R$                 274,08 0 100

 101000 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

T 32  R$               6,36  R$                 203,52 0 100

 97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022

M 312  R$               0,44  R$                 137,28 0 100

 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

TXKM 0  R$               0,53  R$                        -   0 100

 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

TXKM 0  R$               0,62  R$                        -   0 100

Eng.º Civil - Matheus Pereira da Silva

 R$                                                                 19.268.416,50 Total sem BDI

 R$                                                                 23.340.667,41 

_______________________________________________________________________________________________

Total Geral
 R$                                                                   4.072.250,91 Total do BDI
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