GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
=.\—\

DIRETORIA DE OBRAS
NOVACAP

DADOS DA OBRA:

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA
IMPLANTACAO E REFORMA DE CAMPOS DE GRAMA
SINTETICA E QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOTE 02

SEM DESONERAGAO

RESPONSAVEL TECNICO DO ORCAMENTO:
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
CREA: 21526/D-AM

VALOR DA OBRA:
R$ 31.013.002,63

LOTE 02

DATA DA ESTIMATIVA MODIFICAGAO
14/08/2026 1

1 de 65



Item

272

273
274

341
3.1.1

3.1.2

3.13

3.14

3.15

3.1.6

317

3.1.8

3.1.9

3.2
3.21

3.3.1

332

333

334

335

3.36

A

NOVACAP

Cédigo Banco

103689

98459
00010776

012689
COTACAO B.Q.
73960/001

C1622
93565

93572

000103
1010000
000301
CO-27431
000406
000089

CREA/DF_Tabela A_
ART Faixa 2

AD 35.15.0050

74022/016
AD 35.35.0300

98525

100996

95880

95430

100576

101147

95880

95430

99059

00042408

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS

POLIESPORTIVA 04
100996

95880

95430

CCU 009

100996

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SBC
Préprio
SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SBC

SIURB INFRA
SBC

SETOP

SBC

SBC

Préprio

Sco

SINAPI

Sco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Obra
Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras
Poli tivas Lote 2 (Revisdo 01)

Orgamento Sintético
Descricao

ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF 03/2022 PS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
BANHEIRO QUIMICO

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT
OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

PROJETOS COMPLEMENTARES

PROJETO ARQUITETONICO

PROJETO DE ARQUITETURA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

PROJETO ESTRUTURAL ( RADIER, PILARETES)

PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2
PROJETO AS-BUILT

PROJETO ""AS BUILT" ARQUITETURA

SERVICOS COMPLEMENTARES (ENSAIOS,ART/RRT)

Cobranga de Registro de Anotagéo de Responsabilidade Técnica -
ART (Tabela A: valor de contrato aplicada a ART de obra ou servigo) -
Obra ou Servigo - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-
DF (Atualizagéo dos valores das taxas de registro de Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART — para o exercicio 2025_CONFEA
por meio da Decisdo Plenaria PL-0615/2024)

Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se
apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e
capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de
resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3
de concreto colocado nas formas.

ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme
recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.

CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 02 [GRAMA SINTETICA - GOL
7.50X2.00 M 1145.00 M x 30.001

LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAGAO DE TERRA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE
DE 14M3. DMT ATE 200M. AF _07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF 03/2024

IMPERMEABILIZAGAO

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA

BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO NOVACAP)
LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAGAO COM
ROLO LISO VIBRATORIO.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAGAO COM
ROLO LISO VIBRATORIO.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

Bancos

SINAPI - 07/2026 -
Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 -
Distrito Federal

Und Quant.
1

m? 49,5
m? 4015,2
MES 44
UN 22
MES 44
UN 22
UN 22
MES 22
MES 44
1

1

m? 2561,29

1

m? 51225,76

1

m? 2561,29

1

PR A1 22
1

m? 46105,76

1

m? 25612,88

1

UN 22
m? 6246,98
UN 66
un 66

6

1

m? 2016,24
T 302,44
TXKM 9073,08
TXKM 0
m? 2016,24
m? 1751
TXKM 5253,12
TXKM 0
M 182,8

1

m? 2117,05

1

m? 140,08
T 210,12
TXKM 6303,74
TXKM 0
m? 87,55
T 131,33

B.D.I.
21,22%

Valor Unit Valor Unit com

496,75

94,19
1.230,46

5.513,40
1.316,70
2.593,80

3.600,02
24.526,12

5.5659,44

14,30

0,88

22,94

1.925,00

9,32

10,53

271,47

54,62

139,21

667,47

0,69

4,51

1,41

0,53

2,99

14,72

1,41

0,53

69,51

2,39

340,00

4,51

1,41

0,53

396,45

4,51

BDI

1.886.886,82
602,16

114,17
1.491,56

6.683,34
1.596,10
3.144,20

4.363,94
29.730,56
6.739,15
1.553.971,42
44.387,15
17,33
54.299,30
1,06
71.203,86
27,80
51.336,56
2.333,48
520.534,03
11,29
326.820,34
12,76

485.390,18
329,07

66,21

168,75
809,10

1.193.193,92
53.504,60
0,83

5,46

1,70

0,64

3,62

17,84

1,70

0,64

84,26

6.118,27
2,89
155.842,07
412,14

5,46

1,70

0,64

480,57

5,46

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Total Peso (%)

1.886.886,82  6,08%
20.80692  0,10%
45841538 148%
6562864  021%
147.03348 047 %
7022840  023%
69.17240  022%
96.00668  031%
65407232  211%
29652260 0,96 %
155397142 501%
443875  0,14%
44.387,15  014%
5429930  018%
5420930  0,18%
7120386  023%
7120386  023%
51.336,56  017%
51.336,56 0,17 %
52053403 1,68%
52053403 1,68 %
32682034  1,05%
326.820,34  105%
48539018  1,57%
723954  002%
41361254 133%
1113750 0,04 %
5340060  017%
75916352  23,08%
53.504,60  017%
167347 001%
165132 001%
1542423 005%
000  0,00%
720878  002%
312378 001%
893030  0,03%
000  0,00%
1540272 005%
611827  0,02%
611827  0,02%
155.842,07 0,50 %
57.73257  019%
114725 000%
1071635 0,03 %
000  0,00%
4207390  014%
71706 0,00 %
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Item

337

338

3.39

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13
3.3.14

3.3.15

3.3.16

3.3.17

3.3.18

3.3.19

3.3.20

34
3.4.1
342

343

35
3.5.1

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

364

3.6.5

3.6.5.1
3.6.5.1.1

3.6.5.1.2

3.6.5.13

3.6.5.2

3.6.5.2.1

36.5.22

3.6.5.23

3.6.5.24

3.6.5.25

3.6.5.26

A

ANP_JUN_26_02

102330
102331

93358
102693

97897
CCU 04.122

102362

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 09
95468

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA_05

96523
94964
96545
96527
96536
94964
104918
104916

98557

NOVACAP
Cédigo Banco
95880 SINAPI
95430 SINAPI
CCu 010 Proprio
100996 SINAPI
95880 SINAPI
95430 SINAPI
2003767 SICRO3
100996 SINAPI
95880 SINAPI
95430 SINAPI
104375M Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras
Poli tivas Lote 2 (Revisdo 01)

Orgamento Sintético
Descricao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAGAO COM
ROLO LISO VIBRATORIO.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

EMULSAO ASFALTICA - RR 2C

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA. DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

DRENAGEM

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
INCLUSIVE CONEXOES. AF 07/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.

AF 12/2020

GRAMADO SINTETICO

PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ADAPTADA
SINAPI (103781)

ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 14",
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 12/2025

Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA
DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

ESTRUTURA METALICA, COM AGO ASTM A-572,PARA
ESTRUTURA DE REFORGO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS BASES
DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E TRATAMENTO,INCLUSIVE
MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA
DE ACO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS MONTANTES
FUNDAGAO

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

VIGAS BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF 01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA. 2 DEMAOS. AF 09/2023

Bancos

SINAPI - 07/2026 -

Distrito Federal

SICRO3 - 04/2026 -

Distrito Federal

Und

TXKM

TXKM

m3

TXKM

TXKM

m3

TXKM

TXKM

TXKM

TXKM

UN

m2

Kg

m3

KG

m3

KG

KG

Quant.

3939,84

17,51

26,27

787,97

52,53
78,8

2363,9

1751,04

1,75

52,53

58,5
365,6

1751,04

1096,8

6,47

2193,6

611,8

41,18

41,18

3418,27

1

7,31

73,12

7,31

606,9

606,9

73,12

B.D.I.
21,22%

Valor Unit Valor Unit com

1,41

0,53

444,31

4,51

1,41

0,53

155,70
4,51

1.41

0,53

1,05

4.537,23

1,63

0,62

99,32
132,45

492,84

119,97

150,95

1.054,03

62,07

30,29

110,21

669,61

16,84

121,23

71,05

669,61

14,79

17,84

40,80

BDI
1,70

0,64

538,59

5,46

1,70

0,64

188,73
5,46

1,70

0,64

1,27

5.230,51
(BDI 15,28%)
1,97

0,75

66.337,31

597,42

254.636,23
145,42

549.506,10

182,98

1.277,69

75,24

36,71

153.041,36

108.693,92
133,59

811,70

20,41

44.347,44

146,95

86,12

811,70

17,92

21,62

49,45

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total Peso (%)

6.697,72

0,00

9.430,71

143,43

1.339,54

0,00

9.913,98
430,24

4.018,63

0,00

2.223,82

9.153,39

103,48

0,00

66.337,31
7.042,81
58.697,08

597,42

254.636,23
254.636,23

549.506,10

200.692,46

8.266,65

165.046,46

22.459,17

153.041,36

108.693,92
5.501,23

33.425,80

69.766,89

44.347,44

1.074,20

6.297,09

5.933,52

10.875,64

13.121,17

3.615,78

0,02 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,21 %
0,02 %
0,19 %

0,00 %

0,82 %
0,82 %

1,77 %

0,65 %

0,03 %

0,53 %

0,07 %

0,49 %

0,35 %
0,02 %

0,11 %

0,22 %

0,14 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,04 %

0,04 %

0,01 %
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Item

36.5.27

3.6.5.28

3.6.5.29

3.7
3.71

372

373

38

3.8.1

3.8.2

3.8.3

384

3.8.5

3.8.6

387

3.8.9

3.8.10

3.9
3.9.1

4.1
4141

412

413

414

415

416

417

418

4.1.9

4.2
421

431

432

433

434

435

A

NOVACAP

Cédigo Banco

87884

88485

88423

94992

105004

102513

100599

00005044

105923

97882

91926

93008

93358
96995
101878

93660

271105

98525

100996

95880

95430

100576

101147

95880

95430

99059

00042408

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS

POLIESPORTIVA 04
100996

95880

95430

CCU 009

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Obra
Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras
Poli tivas Lote 2 (Revisdo 01)

Orgamento Sintético
Descricao

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

AF 10/2022 ) ;

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF 04/2023

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.

AF 03/2024

CALGADA DO ENTORNO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF 08/2022

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
EM CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF 03/2024

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO.
AF 05/2021

INTALAGOES ELETRICAS E ILUMINAGAO

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO
E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-
14

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 1000 W -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

EQUIPAMENTOS E GOL

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL
(ASSENT./PINTADAS) 7.32X2,44M - 2 UNID.

CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 04 [GRAMA SINTETICA - GOL
7.50X2.00 M 1160 M x 40M1

LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAGAO DE TERRA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE
DE 14M3. DMT ATE 200M. AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF 03/2024

IMPERMEABILIZAGAO

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA

BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO NOVACAP)
LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAGAO COM
ROLO LISO VIBRATORIO.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAGCAO COM
ROLO LISO VIBRATORIO.

Bancos

SINAPI - 07/2026 -
Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 -
Distrito Federal

Und

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

m?
UN

UN

CJ

m2

TXKM

TXKM

m2

m3

TXKM

TXKM

m2

m3

TXKM

TXKM

m3

Quant.

73,12

73,12

73,12

265,2

32

32

-

298,2

219,36

52,65
52,65

6
1
3266,24

489,94

14698,08

3266,24

292,16

8764,86

232,8

3429,55

233,73

350,59

10517,83

146,08

B.D.I.
21,22%

Valor Unit Valor Unit com

8,93

4,99

24,79

89,82

151,34

56,50

753,61

1.015,45

1.942,74

243,69

5,48

90,27

9.382,59

0,69

4,51

1,41

0,53

2,99

14,72

1,41

0,53

69,51

2,39

340,00

4,51

1,41

0,53

396,45

BDI
10,82

6,04

30,05

29.678,49
108,87

183,45

68,48

66.197,28

913,52

1.230,92

2.354,98

295,40

6,64

109,42

11.373,57
11.373,57

1.717.081,18
81.924,66
0,83

5,46

1,70

0,64

3,62

17,84

1,70

0,64

84,26

9.911,39
2,89
206.448,93
412,14

5,46

1,70

0,64

480,57

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total Peso (%)

791,15

441,64

2.197,25

29.678,49
28.872,32

587,04

219,13

66.197,28

3.654,08

4.923,68

37.679,68

1.181,60

1.980,04

5.565,16

6.338,53
3.842,92
593,91

437,68

11.373,57
11.373,57

10.302.487,08
81.924,66
271097

2.675,07

24.986,73

0,00

11.823,78

5.212,13

14.900,26

0,00

19.615,72

9.911,39
9.911,39
296.448,93
96.329,48

1.914,22

17.880,31

0,00

70.201,66

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,10 %
0,09 %

0,00 %

0,00 %

0,21 %

0,01 %

0,02 %

0,12 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,04 %
0,04 %

33,22 %
0,26 %
0,01 %

0,01 %

0,08 %

0,00 %

0,04 %

0,02 %

0,05 %

0,00 %

0,06 %

0,03 %
0,03 %
0,96 %
031 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

0,23 %
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Item

436

437

438

439

4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13
4.3.14

4.3.15

4.3.16

4.3.17

4.3.18

4.3.19

4.3.20

44
441
442

443

4.5
451

4.6

461

46.2

46.3

464

4.6.5

4.6.5.1
46.5.1.1

46.5.1.2

46513

4.6.5.2

46.5.2.1

46522

46523

46524

46525

A

NOVACAP

Cédigo Banco

100996

95880

95430

Cccuo10

100996

95880

95430

2003767
100996

95880

95430

104375M

ANP_JUN_26_02

102330

102331

93358
102693

97897

CCU 04.122

102362

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 09
95468

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA_05

96523

94964

96545

96527

96536

94964

104918

104916

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras
Poli tivas Lote 2 (Revisdo 01)

Orgamento Sintético
Descricao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAGAO COM
ROLO LISO VIBRATORIO.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

EMULSAO ASFALTICA - RR 2C

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA. DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

DRENAGEM

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
INCLUSIVE CONEXOES. AF 07/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.

AF 12/2020

GRAMADO SINTETICO

PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ADAPTADA
SINAPI (103781)

ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 "),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 12/2025

Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA
DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572,PARA
ESTRUTURA DE REFORGO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS BASES
DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E TRATAMENTO,INCLUSIVE
MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA
DE ACO

Estrutura de Concreto do Montante

FUNDAGAO

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

VIGAS BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF 01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

Bancos

SINAPI - 07/2026 -

Distrito Federal

SICRO3 - 04/2026 -

Distrito Federal

Und

TXKM

TXKM

m3

TXKM

TXKM

m3

TXKM

TXKM

TXKM

TXKM

UN

m2

Kg

KG

m3

m3

KG

KG

Quant.

219,12

6573,65

87,65

131,47

3944,19

87,65
131,47

3944,19

2921,62

2,92

87,65

74,5
465,6

2921,62

1396,8

6,47

2793,6

798

52,7

52,7

4374,43

1

9,31

93,12

9,31

772,9

772,9

B.D.I.
21,22%

Valor Unit Valor Unit com

4,51

1,41

0,53

444,31

4,51

1,41

0,53

155,70
4,51

1,41

0,53

1,05

4.537,23

1,63

0,62

99,32
132,45

492,84

119,97

150,95

1.054,03

62,07

30,29

110,21

669,61

16,84

121,23

71,05

669,61

14,79

17,84

BDI
5,46

1,70

0,64

538,59

5,46

1,70

0,64

188,73
5,46

1,70

0,64

1,27

5.230,51
(BDI 15,28%)
1,97

0,75

84.318,55

597,42

424.861,98
145,42

698.915,02

182,98

1.277,69

75,24

36,71

195.576,87

139.098,89
133,59

811,70

20,41

56.477,98

146,95

86,12

811,70

17,92

21,62

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total Peso (%)

1.196,39

11.175,20

0,00

47.207,.41

717,82

6.705,12

0,00

16.542,18
717,82

6.705,12

0,00

3.710,45

15.273,08

172,67

0,00

84.318,55
8.969,05
74.752,08

597,42

424.861,98
424.861,98

698.915,02

255.586,46

8.266,65

210.190,46

29.294,58

195.576,87

139.098,89
7.040,19

42.776,59

89.282,11

56.477,98

1.368,10

8.019,49

7.556,92

13.850,36

16.710,09

0,00 %

0,04 %

0,00 %

0,15 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,05 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,27 %
0,03 %
0,24 %

0,00 %

1,37 %
1,37 %

225%

0,82 %

0,03 %

0,68 %

0,09 %

0,63 %

0,45 %
0,02 %

0,14 %

0,29 %

0,18 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %

0,04 %

0,05 %

5de 65



Item

46526

46527

46528

46529

4.7
471

472

473

48

4.8.1

482

483

484

485

486

487

489

4.8.10

4.9
491

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

514

5.1.5

5.1.6

517

5.1.8

5.1.9

52
521

5.3.1

53.2

533

534

5.3.5

A

NOVACAP

Cédigo Banco

98557

87884

88485

88423

94992

105004

102513

100599

00005044

105923

97882

91926

93008

93358
96995
101878

93660

271105

98525

100996

95880

95430

100576

101147

95880

95430

99059

00042408

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS

POLIESPORTIVA 04
100996

95880

95430

CCU 009

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Obra Bancos

Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras SINAPI - 07/2026 -

Poli tivas Lote 2 (Revisdo 01) Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 -
Distrito Federal

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant.
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO m? 93,12
ASFALTICA. 2 DEMAOS. AF 09/2023

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E m? 93,12

ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

AF 10/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, m? 93,12
UMA DEMAO. AF 04/2023

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA m? 93,12
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.

AF 03/2024

CALCADA DO ENTORNO 1
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO m? 344,62

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF 08/2022

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m? 32
EM CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK

25MPA. COM PISO PODOTATIL. AF 03/2024

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, m? 32
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO.

AF 05/2021

INTALAGOES ELETRICAS E ILUMINAGAO 1
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM UN 4

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO
E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, UN 4
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-

14

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 1000 W - UN 16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO UN 4

PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:

0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA M 373,2
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA M 279,36
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 67,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 67,05
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

EQUIPAMENTOS E GOL 1
TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL CJ 1
(ASSENT./PINTADAS) 7.32X2,44M - 2 UNID.

CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 06 CAMPO OFICIAL [GRAMA 2
SINTETICA - GOL 7.50X2.00 M 1190 M x 60M1

LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAGAO DE TERRA 1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E m? 7205,44

PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20

M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 1080,82
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 32424,48
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 0

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30

KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 7205,44
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE

CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m? 669,72
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE

DE 14M3. DMT ATE 200M. AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 20091,72
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 0

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30

KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M 344,8
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZACOES. AF 03/2024

IMPERMEABILIZAGAO 1
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m? 7565,71
BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO NOVACAP) 1
LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAGAO COM m? 535,78
ROLO LISO VIBRATORIO.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 803,67

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 24110,06
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 0

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30

KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAGCAO COM m? 334,86
ROLO LISO VIBRATORIO.

B.D.I.
21,22%

Valor Unit Valor Unit com

40,80

8,93

4,99

24,79

89,82

151,34

56,50

753,61

1.015,45

1.942,74

243,69

5,48

90,27

9.382,59

0,69

4,51

1,41

0,53

2,99

14,72

1,41

0,53

69,51

2,39

340,00

4,51

1,41

0,53

396,45

BDI
49,45

10,82

6,04

30,05

38.324,94
108,87

183,45

68,48

71.002,14

913,52

1.230,92

2.354,98

295,40

6,64

109,42

11.373,57
11.373,57

3.171.550,76
168.243,64
0,83

5,46

1,70

0,64

3,62

17,84

1,70

0,64

84,26

21.864,90
2,89
679.584,80
412,14

5,46

1,70

0,64

480,57

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total Peso (%)

4.604,78

1.007,55

562,44

2.798,25

38.324,94
37.518,77

587,04

219,13

71.002,14

3.654,08

4.923,68

37.679,68

1.181,60

2.478,04

7.087,36

8.072,14
4.893,97
593,91

437,68

11.373,57
11.373,57

6.343.101,52
168.243,64
5.980,51

5.901,27

55.121,61

0,00

26.083,69

11.947,80

34.155,92

0,00

29.052,84

21.864,90
21.864,90
679.584,80
220.816,36

4.388,03

40.987,10

0,00

160.923,67

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,12 %
0,12 %

0,00 %

0,00 %

0,23 %

0,01 %

0,02 %

0,12 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %
0,02 %
0,00 %

0,00 %

0,04 %
0,04 %

20,45 %
0,54%
0,02%

0,02 %

0,18 %

0,00 %

0,08 %

0,04 %

0,11 %

0,00 %

0,09 %

0,07 %
0,07 %
2,19 %
0,71 %

0,01 %

0,13 %

0,00 %

0,52 %
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Item

5.3.6

537

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13
5.3.14

5.3.15

5.3.16

5.3.17

5.3.18

5.3.19

5.3.20

54
5.4.1
542

543

55
5.5.1

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.5.1
5.6.5.1.1

5.6.5.1.2

56.5.1.3

5.6.5.2

5.6.5.2.1

56.5.2.2

56.5.2.3

56.5.24

56.5.25

A

NOVACAP

Cédigo Banco

100996

95880

95430

Cccuo10

100996

95880

95430

2003767
100996

95880

95430

104375M

ANP_JUN_26_02

102330

102331

93358
102693

97897

CCU 04.122

102362

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 09
95468

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA_05

96523

94964

96545

96527

96536

94964

104918

104916

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras
Poli tivas Lote 2 (Revisdo 01)

Orgamento Sintético
Descricao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAGAO COM
ROLO LISO VIBRATORIO.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

EMULSAO ASFALTICA - RR 2C

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA. DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

DRENAGEM

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
INCLUSIVE CONEXOES. AF 07/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.

AF 12/2020

GRAMADO SINTETICO

PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ADAPTADA
SINAPI (103781)

ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 "),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 12/2025

Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA
DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572,PARA
ESTRUTURA DE REFORGO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS BASES
DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E TRATAMENTO,INCLUSIVE
MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA
DE ACO

Estrutura de Concreto do Montante

FUNDAGAO

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

VIGAS BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF 01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF 01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

Bancos

SINAPI - 07/2026 -
Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 -
Distrito Federal

Und

TXKM

TXKM

m3

TXKM

TXKM

m3

TXKM

TXKM

TXKM

TXKM

UN

m2

Kg

KG

m3

m3

KG

KG

Quant.

502,29

15068,79

200,92

301,38

9041,27

200,92
301,38

9041,27

6697,24

6,7

200,92

110,34
689,6

6697,24

2068,8

6,47

4137,6

1170,4

779

779

6466,03

1

13,79

137,92

13,79

1144,74

1144,74

B.D.I.
21,22%

Valor Unit Valor Unit com

4,51

1,41

0,53

444,31

4,51

1,41

0,53

155,70
4,51

1,41

0,53

1,05

4.537,23

1,63

0,62

99,32
132,45

492,84

119,97

150,95

1.054,03

62,07

30,29

110,21

669,61

16,84

121,23

71,05

669,61

14,79

17,84

BDI
5,46

1,70

0,64

538,59

5,46

1,70

0,64

188,73
5,46

1,70

0,64

1,27

5.230,51
(BDI 15,28%)
1,97

0,75

124.596,53

597,42

973.912,64
145,42

1.030.354,24

182,98

1.277,69

75,24

36,71

289.260,17

205.609,76
133,59

811,70

20,41

83.650,41

146,95

86,12

811,70

17,92

21,62

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total Peso (%)

2.742,50

25.616,94

0,00

108.213,50

1.645,53

15.370,15

0,00

37.919,63
1.645,53

15.370,15

0,00

8.505,49

35.044,41

395,81

0,00

124.596,53
13.283,83
110.715,28

597,42

973.912,64
973.912,64

1.030.354,24

378.549,02

8.266,65

311.313,02

42.965,38

289.260,17

205.609,76
10.406,66

63.231,43

131.971,67

83.650,41

2.026,44

11.877,67

11.193,34

20.513,74

24.749,27

0,01 %

0,08 %

0,00 %

0,35 %

0,01 %

0,05 %

0,00 %

0,12 %
0,01 %

0,05 %

0,00 %

0,03 %

0,11 %

0,00 %

0,00 %

0,40 %
0,04 %
0,36 %

0,00 %

3,14 %
3,14 %

3,32%

1.22%

0,03 %

1,00 %

0,14 %

0,93 %

0,66 %
0,03 %

0,20 %

0,43 %

0,27 %

0,01 %

0,04 %

0,04 %

0,07 %

0,08 %
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Item

5.6.5.2.6

56.5.2.7

56.5.2.8

56.5.2.9

57
571

57.2

573

58

5.8.1

5.8.2

58.3

584

5.8.5

5.8.6

58.7

5.8.9

5.8.10
5.9
5.9.1

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.2
6.2.1
6.2.2

6.2.3

6.24

6.3

6.3.1

6.4

A

NOVACAP

98557

87884

88485

88423

94992

105004

102513

100599

00005044

105923

97882

91926

93008

93358
96995
101878

93660

271105

98525

100996

95880

95430

93382

96386

100996

95880

95430

100576

00042408
94995

CCU 008

97114

102494M

Cédigo Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Proprio

SINAPI

Proprio

Obra Bancos

Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras SINAPI - 07/2026 -

Poli tivas Lote 2 (Revisdo 01) Distrito Federal
SICRO3 - 04/2026 -
Distrito Federal

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant.
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO m? 137,92
ASFALTICA. 2 DEMAOS. AF 09/2023

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E m? 137,92

ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

AF 10/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, m? 137,92
UMA DEMAO. AF 04/2023

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA m? 137,92
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.

AF 03/2024

CALCADA DO ENTORNO 1
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO m? 508,2

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF 08/2022

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m? 32
EM CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK

25MPA. COM PISO PODOTATIL. AF 03/2024

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, m? 32
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO.

AF 05/2021

INTALAGOES ELETRICAS E ILUMINAGAO 1
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM UN 6

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO
E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, UN 6
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-

14

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 1000 W - UN 24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO UN 5

PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:

0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA M 553,2
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA M 413,76
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 99,3
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 99,3
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 6
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

EQUIPAMENTOS E GOL 1
TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL CJ 1
(ASSENT./PINTADAS) 7.32X2,44M - 2 UNID.

QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO 8
LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAGAO DE TERRA 1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E m? 640

PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20

M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 96
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 2880
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 0

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS  ~ m? 192
DE PERCUSSAO. AF 08/2023
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE m? 128

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE.

AF 09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 192
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 5760
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 0

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30

KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 640
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE

CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

FUNDAGAO - RADIER EM CONCRETO ARMADO 1
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m? 672
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO m? 640

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022

ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM m? 640
POLIMENTO MECANICO COM DESEMPENADEIRA DE CONCRETO

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE M 52
CONCRETO. AF 04/2022

PINTURA DO PISO 1
Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA m? 640
POLIURETANO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

PRIMER.

ALAMBRADO 1

B.D.I.
21,22%

Valor Unit Valor Unit com

40,80

8,93

4,99

24,79

89,82

151,34

56,50

753,61

1.015,45

1.942,74

243,69

5,48

90,27

9.382,59

0,69

4,51

1,41

0,53

28,78

7,03

4,51

1,41

0,53

2,99

2,39
94,15

5,99

044

84,61

BDI
49,45

10,82

6,04

30,05

56.133,90
108,87

183,45

68,48

105.486,54

913,52

1.230,92

2.354,98

295,40

6,64

109,42

11.373,57
11.373,57

416.807,91
26.896,00
0,83

5,46

1,70

0,64

34,88

8,52

5,46

1,70

0,64

3,62

79.652,84
2,89
114,12

7,26

0,53

65.638,40

102,56

168.592,21

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total Peso (%)

6.820,14

1.492,29

833,03

4.144,49

56.133,90
55.327,73

587,04

219,13

105.486,54

5.481,12

7.385,52

56.519,52

1.477,00

3.673,24

10.497,09

11.954,72
7.247,90
593,91

656,52

11.373,57
11.373,57

3.334.463,28
26.896,00
531,20

524,16

4.896,00

0,00

6.696,96

1.090,56

1.048,32

9.792,00

0,00

2.316,80

79.652,84
1.942,08
73.036,80

4.646,40

27,56

65.638,40

65.638,40

168.592,21

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,18 %
0,18 %

0,00 %

0,00 %

0,34 %

0,02 %

0,02 %

0,18 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,04 %
0,02 %
0,00 %

0,00 %

0,04 %
0,04 %

10,75 %
0,09 %
0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,26 %
0,01 %
0,24 %

0,01 %

0,00 %

0,21 %

021 %

0,54 %
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e Quadras SINAPI - 07/2026 - 21,22% Nao Desonerado: embutido
Poli tivas Lote 2 (Revisdo 01) Distrito Federal nos pregos unitario dos

SICRO3 - 04/2026 - insumos de mao de obra, de
NOVACA P Distrito Federal acordo com as bases.
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total Peso (%)
BDI
6.4.1 74244/001 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO m? 416 199,55 241,89 100.626,24 0,32 %

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG
E MALHA QUADRADA 5X5CM

6.4.2 CPU - REFORMA DE Préprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO, m? 4,2 1.054,03 1.277,69 5.366,29 0,02 %
CAMPOS E ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA
QUADRAS DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025
POLIESPORTIVA 09
6.4.3 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE m? 832 62,07 75,24 62.599,68 0,20 %
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
6.5 INSTALAGOES ELETRICAS E ILUMINAGAO 1 58.570,61 58.570,61 0,19 %
6.5.1 100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM UN 4 753,61 913,52 3.654,08 0,01 %
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO
E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
6.5.2 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, UN 4 1.015,45 1.230,92 4.923,68 0,02 %
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-
14
6.5.3 105923 SINAPI LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 1000 W - UN 16 1.942,74 2.354,98 37.679,68 0,12 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025
6.5.4 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO UN 4 243,69 295,40 1.181,60 0,00 %

PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

6.5.5 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA M 172 5,48 6,64 1.142,08 0,00 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

6.5.6 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA M 124,8 20,93 25,37 3.166,17 0,01 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

6.5.7 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 29,95 99,32 120,39 3.605,68 0,01 %
6.5.8 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 29,95 60,22 72,99 2.186,05 0,01 %
6.5.9 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 489,95 593,91 593,91 0,00 %

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

6.5.10 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 4 90,27 109,42 437,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

6.6 EQUIPAMENTOS DE QUADRA 1 17.457,85 17.457,85 0,06 %

6.6.1 00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE UN 1 3.883,59 4.707,68 4.707,68 0,02 %

3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

6.6.2 00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE UN 1 2.357,68 2.857,97 2.857,97 0,01 %
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

6.6.3 18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE PISO UN 2 4.080,27 4.946,10 9.892,20 0,03 %
7 SERVICOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA 1 432.928,99 432.928,99 1,40 %
71 104801 SINAPI REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, m? 224272 16,86 20,43 45.818,76 0,15 %

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

72 PJ 05.20.0500 SCO Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte a m? 2071,52 9,77 11,84 24.526,79 0,08 %
30 Km.
7.3 CPU - REFORMA DE Préprio VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA INCLUSO OPERADOR - CHP 1120 29,57 35,84 40.140,80 0,13 %
CAMPOS E ADAPTADA SINAPI (103661)
QUADRAS
POLIESPORTIVA 02 ~
74 101000 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 44 6,36 7,70 338,80 0,00 %

BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
T). AF 02/2026

75 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 1320 1,41 1,70 2.244,00 0,01 %
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026

76 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA TXKM 0 0,53 0,64 0,00 0,00 %

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

o7 RESOLUGAO N° 45 - Préprio DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL NAO- T 22 28,42 34,45 757,90 0,00 %
Item 4 SEGREGADOS (RESOLUGAO N° 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE
2024) - Atualizado em ABRIL/2025
78 RESOLUGAO N° 45 - Préprio DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL T 22 17,13 20,76 456,72 0,00 %
Item 3 SEGREGADOS (RESOLUCAO N° 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE
2024) - Atualizado em ABRIL/2025
79 CPU - REFORMA DE Préprio REPOSICAO DE GRAMA SINTETICA (INCLUSO INSUMOS E MAO m? 2071,52 62,85 76,18 157.808,39 0,51 %
CAMPOS E DE OBRA)
QUADRAS
POLIESPORTIVA 06
7.10 CPU - REFORMA DE Préprio ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 - m? 2071,52 49,01 59,40 123.048,28 0,40 %
CAMPOS E INCLUSIVE MAO DE OBRA
QUADRAS
POLIESPORTIVA 07
711 CPU - REFORMA DE Préprio PREENCHIMENTO DE AREIA FINA M 103,57 300,99 364,86 37.788,55 0,12 %
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 08
Total sem BDI R$ 25.601.703,40
Total do BDI R$ 5.411.299,23
Total Geral R$ 31.013.002,63

Eng.° Civil - Matheus Pereira da Silva
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA  Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 496,75 496,75
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF 03/2022 PS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3729000 0,0000000 32,17 11,99
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1186000 0,0000000 25,11 28,08
Auxiliar
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. Pintura em Madeira m? 0,5000000 0,0000000 23,47 11,73
Auxiliar AF 01/2021
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM Material m? 1,0000000 0,0000000 432,00 432,00
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X Material KG 0,0132000 0,0000000 17,63 0,23
11)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X Material KG 0,0113000 0,0000000 32,91 0,37
17)
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 3,2083000 0,0000000 3,85 12,35
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 31,90 LS => 0,00 MOcomLS=> 31,90
Valor do BDI 105,41 Valor com BDI 602,16
=> =>
Quant. => 49,5000000 _Preco Total => 29.806,92
1.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalag6es para Canteiros de Obras m? 1,0000000 94,19 94,19
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 Produgéo de Concreto m? 0,0061000 0,0000000 663,80 4,04
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0066000 0,0000000 28,52 0,18
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0264000 0,0000000 27,46 0,72
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,7350000 0,0000000 32,17 23,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4920000 0,0000000 25,57 12,58
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X Material KG 0,0680000 0,0000000 17,01 1,15
10)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 1,2273000 0,0000000 7,60 9,32
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU Material M 2,0000000 0,0000000 5,42 10,84
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM Material m? 0,5853000 0,0000000 54,20 31,72
PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
MO sem LS => 26,70 LS => 0,00 MOcomLS=> 26,70
Valor do BDI 19,98 Valor com BDI 114,17
=> =>
Quant. => 4.015,2000000 _Preco Total => 458.415,38
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  Equipamento MES 1,0000000 1.230,46 1.230,46
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 1.491,56
=> =>
Quant. => 440000000 _Preco Total =: 65.628,64
1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO INSTALACOES PROVISORIAS UN 1,0000000 5.513,40 5.513,40
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Méo de Obra H 29,6740000 0,0000000 23,15 686,97
Insumo 099014 SBC MARCENEIRO 1a. CLASSE Méo de Obra H 6,5940000 0,0000000 52,62 346,31
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 104,3400000 0,0000000 15,65 1.633,02
Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Méo de Obra H 18,6840000 0,0000000 23,15 432,54
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 18,6840000 0,0000000 16,60 310,08
Insumo 099550 SBC PINTOR Méo de Obra H 14,2880000 0,0000000 23,15 330,77
Insumo 099537 SBC VIDRACEIRO Méo de Obra H 13,1890000 0,0000000 23,15 305,33
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Méo de Obra H 59,3480000 0,0000000 16,60 984,95
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 20,8820000 0,0000000 23,15 483,43
MO sem LS => 5.513,40 LS => 0,00 MO com LS => 5.513,40
Valor do BDI 1.169,94 Valor com BDI 6.683,34
=> =>
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 147.033,48
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo COTACAO B.Q. Préprio BANHEIRO QUIMICO Aluguel MES 1,0000000 1.316,70 1.316,70
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 1.596,10
=> =>
Quant. => 44,0000000 Preco Total => 70.228,40
1.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 2.593,80 2.593,80
TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A
CARGA 3KWH,20CV
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 24,0000000 0,0000000 33,25 798,00
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 24,0000000 0,0000000 2511 602,64
Auxiliar
Insumo 00012092 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA Material UN 1,0000000 0,0000000 70,34 70,34
TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V
Insumo 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 20,0000000 0,0000000 19,47 389,40
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
Insumo 00012344 SINAPI FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE  Material UN 3,0000000 0,0000000 6,03 18,09
INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC,
TENSAO NOMINAL DE 500 V
Insumo 00004481 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM Material M 6,0000000 0,0000000 55,85 335,10
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00012056 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO Material M 1,0000000 0,0000000 21,68 21,68

GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO
NOMINAL 1 1/2"
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, Material UN 4,0000000 0,0000000 23,91 95,64
PARA TENSAO DE *15* KV
Insumo 00001875 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO Material UN 2,0000000 0,0000000 7,95 15,90
ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO
Insumo 00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE Material M 2,0000000 0,0000000 95,24 190,48
MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M
(NBR 5580)
Insumo 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE Material UN 1,0000000 0,0000000 1,93 1,93
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO
Insumo 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", Material M 12,0000000 0,0000000 4,55 54,60
SEM LUVA
MO sem LS => 959,76 LS => 0,00 MOcom LS => 959,76
Valor do BDI 550,40 Valor com BDI 3.144,20
=> =>
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 69.172,40
1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo C1622 SEINFRA LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO 0 UN 1,0000000 3.600,02 3.600,02
Insumo 11691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" Material M 25,0000000 0,0000000 16,09 402,25
Insumo 12167 SEINFRA TUBO ACO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') Material M 30,0000000 0,0000000 23,24 697,20
Insumo 12320 SEINFRA ENCANADOR Mao de Obra H 8,0000000 0,0000000 26,18 209,44
Insumo 110268 SEINFRA CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM Material UN 1,0000000 0,0000000 584,75 584,75
TAMPA
Insumo 10043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR Mao de Obra H 4,0000000 0,0000000 21,10 84,40
Insumo 12943 SEINFRA HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO Material UN 1,0000000 0,0000000 93,67 93,67
Insumo 12082 SEINFRA  TIJOLO MACICO COMUM Material UN 30,0000000 0,0000000 0,47 14,10
Insumo 12161 SEINFRA TUBO CERAMICO DE 100MM Material M 5,0000000 0,0000000 29,90 149,50
Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m® 0,0189000 0,0000000 83,58 1,57
Insumo 10177 SEINFRA BACIA TURCA DE LOUGA COM SIFAO INTEGRADO Material UN 1,0000000 0,0000000 650,72 650,72
Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 8,0000000 0,0000000 26,86 214,88
Insumo 11916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm Material M 8,0000000 0,0000000 12,77 102,16
Insumo 10498 SEINFRA CARPINTEIRO Mao de Obra H 8,0000000 0,0000000 26,86 214,88
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mao de Obra H 8,1200000 0,0000000 20,26 164,51
Insumo 11725 SEINFRA  PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE Material KG 1,0000000 0,0000000 15,99 15,99
B672UN/KG)
MO sem LS => 888,11 LS => 0,00 MO comLS => 888,11
Valor do BDI 763,92 Valor com BDI 4.363,94
=> =>
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 96.006,68
1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros MES 1,0000000 24.526,12 24.526,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 730,76 730,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 222,54 222,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 134,68 134,68
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)  Mao de Obra MES 1,0000000 0,0000000 23.415,35 23.415,35
Insumo 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 4,51 4,51
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 18,28 18,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 23.415,35 LS => 0,00 MOcomLS=> 23.415,35
Valor do BDI 5.204,44 Valor com BDI 29.730,56
=> =>
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 654.072,32
1.9 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Céalculos e Parametros MES 1,0000000 5.559,44 5.559,44
COMPLEMENTARES
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA  Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 187,04 187,04
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 21,25 21,25
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 0,0000000 4.120,02 4.120,02
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 18,28 18,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 259,55 259,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 222,54 222,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 730,76 730,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 4.120,02 LS => 0,00 MO comLS=> 4.120,02
Valor do BDI 1.179,71 Valor com BDI 6.739,15
=> =>
Quant. => 44,0000000 Preco Total => 296.522,60
2 PROJETOS COMPLEMENTARES 1.553.971,42
21 PROJETO ARQUITETONICO 44.387,15
2141 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA PROJETOS m? 1,0000000 14,30 14,30
Insumo 004372 SBC PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E Material m? 1,0000000 0,0000000 14,30 14,30
EXECUCAO DE OBRAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI 3,03 Valor com BDI 17,33
=> =>
Quant. => 2.561,2900000 Preco Total => 44.387,15
22 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 54.299,30
221 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 1010000 SIURB LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL Infraestrutura m? 1,0000000 0,88 0,88
INFRA
Insumo 94286 SIURB TEODOLITO COM PRECISAO DE 10 SEGUNDOS Equipamento H 0,0025000 0,0000000 1,46 0,00
INFRA
Insumo 1134 SIURB AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) Mao de Obra mes 0,0066000 0,0000000 31,42 0,20
INFRA
Insumo 1158 SIURB DESENHISTA CADISTA (SGSP) Mao de Obra mes 0,0012000 0,0000000 67,05 0,08
INFRA
Insumo 1163 SIURB DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NIVEL TECNICO Mao de Obra mes 0,0024000 0,0000000 62,46 0,14
INFRA (SGSP)
Insumo 94264 SIURB NIVEL COM PRECISAO DE 0,7 MM/KM Equipamento H 0,0004000 0,0000000 5,56 0,00
INFRA
Insumo 94298 SIURB VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAGAO Material H 0,0020000 0,0000000 100,84 0,20
INFRA
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
\\ Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Insumo 1181 SIURB TOPOGRAFO (SGSP) Mao de Obra mes 0,0033000 0,0000000 78,99 0,26
INFRA
MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MOcomLS => 0,68
Valor do BDI 0,18 Valor com BDI 1,06
=> =>
Quant. => 51.225,7600000 Preco Total => 54.299,30
23 PROJETO ESTRUTURAL ( RADIER, PILARETES) 71.203,86
2341 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES PROJETOS m? 1,0000000 22,94 22,94
Insumo 004260 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO Material m? 1,0000000 0,0000000 22,94 22,94
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI 4,86 Valor com BDI 27,80
=> =>
Quant. => 2.561,2900000 Preco Total => 71.203,86
24 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS 51.336,56
2.41 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS  CO- PR A1 1,0000000 1.925,00 1.925,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
Custo do FIC 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo MATCO-27503 SETOP ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: 0,1000000 un 3,6000 0,3600
A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR:
TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
Insumo MATCO-27502 SETOP DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: 1,0000000 un 6,7800 6,7800
A1)
Insumo MATCO-27506 SETOP FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: 10,0000000 un 0,1900 1,9000
PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACOITIPO DE
FORMATO: A4)
Insumo MATCO-27505 SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 4,0000000 un 3,1300 12,5200
90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1[IMPRESSAO:
PRETO/BRANCO)
Insumo MATCO-27500 SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 1,0000000 un 15,0000 15,0000
90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1[IMPRESSAO:
PRETO/BRANCO)
Insumo MATCO-27504 SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 2,0000000 un 9,1000 18,2000
90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1[IMPRESSAO:
COLORIDA)
(F)Total: 54,76
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Precgo Unitéario Custo Horario
Composigéo CO-33107 SETOP DESENHISTA/MODELADOR TECNICO, INCLUSIVE 8,0000000 hora 33,6600 269,2800
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo CO-27498 SETOP TECNICO DE NIVEL MEDIO, INCLUSIVE ENCARGOS 8,0000000 hora 41,1800 329,4400
COMPLEMENTARES
Composigéo CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL PLENO, INCLUSIVE 6,0000000 hora 153,1900 919,1400
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL SENIOR, INCLUSIVE 2,0000000 hora 176,1900 352,3800
ENCARGOS COMPLEMENTARES
(G)Total: 1870,24
MO sem LS => 1.769,39 LS => 0,00 MO com LS => 1.769,39
Valor do BDI => 408,48 2.333,48
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 51.336,56
25 PROJETO DE DRENAGEM 520.534,03
251 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA  PROJETOS m? 1,0000000 9,32 9,32
DE 400m2
Insumo 075136 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA  Material m? 1,0000000 0,0000000 9,32 9,32
DE 400m2
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI 1,97 Valor com BDI 11,29
=> =>
Quant. => 46.105,7600000 Preco Total => 520.534,03
26 PROJETO AS-BUILT 326.820,34
261 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 000089 SBC PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA PROJETOS m? 1,0000000 10,53 10,53
Insumo 004365 SBC PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA Material m? 1,0000000 0,0000000 10,53 10,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI 2,23 Valor com BDI 12,76
=> =>
Quant. => 25.612,8800000 Preco Total => 326.820,34
27 SERVICOS COMPLEMENTARES (ENSAIOS,ART/RRT) 485.390,18
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo CREA/DF_Tabela Proprio Cobranga de Registro de Anotagdo de Responsabilidade  Taxas UN 1,0000000 271,47 271,47
A_ ART Faixa 2 Técnica - ART (Tabela A: valor de contrato aplicada a ART
de obra ou servigo) - Obra ou Servigo - Contrato acima de
R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Atualizagéo dos
valores das taxas de registro de Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART — para o exercicio
2025_CONFEA por meio da Decisao Plenaria PL-
0615/2024)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 329,07
=> =>
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 7.239,54
27.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao AD 35.15.0050 SCO Controle tecnologico de obras em concreto armado, AD m? 1,0000000 54,62 54,62
considerando-se apenas o controle do concreto e
de coleta, r e de corpos
de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a
compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de
concreto colocado nas formas.
Composigao AD 35.15.0200 SCO Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o AD un 0,2400000 0,0000000 23,41 5,61
Auxiliar transporte.
Composigao AD 35.15.0150 SCO Moldagem e coleta de corpo de prova de concreto e AD un 0,3000000 0,0000000 84,92 25,47
Auxiliar transporte a 50Km. por topo.
Composigao AD 35.15.0100 SCO Ensaio de resistencia a compressao de corpo de prova AD un 0,2400000 0,0000000 98,12 23,54
Auxiliar cilindrico (15x30)cm, exclusive o transporte.
MO sem LS => 36,57 LS => 0,00 MOcom LS => 36,57
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Valor do BDI 11,59 Valor com BDI 66,21
=> =>
Quant. => 6.246,9800000 Preco Total => 413.612,54
273 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 74022/016 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 139,21 139,21
Composigéo 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9000000 0,0000000 65,23 58,70
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,8000000 0,0000000 44,73 80,51
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 117,82 LS => 0,00 MOcomLS => 117,82
Valor do BDI 29,54 Valor com BDI 168,75
=> =>
Quant. => 66,0000000 Preco Total => 11.137,50
274 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao AD 35.35.0300 SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, AD un 1,0000000 667,47 667,47
conforme recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.
Composigao SE 20.20.0050 SCO Composicao basica de laboratorio. SE un 3,8500000 0,0000000 173,37 667,47
Auxiliar
MO sem LS => 570,60 LS => 0,00 MO com LS => 570,60
Valor do BDI 141,63 Valor com BDI 809,10
=> =>
Quant. => 66,0000000 Preco Total => 53.400,60
3 CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 02 [GRAMA 6 7.159.163,52
SINTETICA - GOL 7.50X2.00 M 1145.00 M x 30.001
3.1 LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAGAO DE TERRA 321.027,60
3141 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, Supresséo Vegetal m? 1,0000000 0,69 0,69
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF 03/2024
Composigéo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0017000 0,0000000 208,43 0,35
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0046000 0,0000000 29,65 0,13
Auxiliar
Composigéo 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0029000 0,0000000 75,73 0,21
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,17
Valor do BDI 0,14 Valor com BDI 0,83
=> =>
Quant. => 12.097,4400000 Preco Total => 10.040,82
3.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 1.814,6400000 Preco Total => 9.907,92
3.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 54.438,4800000 Preco Total => 92.545,38
3.1.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Prego Total => 0,00
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
3.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 2,99 2,99
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA Imprimagdes
OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.
AF 09/2024
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0010702 0,0000000 357,07 0,38
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0025195 0,0000000 173,23 0,43
Auxiliar PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL  dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO Custos Horrios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0060957 0,0000000 67,32 0,41
Auxiliar PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL  dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0083127 0,0000000 107,26 0,89
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0086152 0,0000000 25,11 0,21
Auxiliar
Composigéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0003025 0,0000000 281,79 0,08
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0075450 0,0000000 78,74 0,59
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MOcomLS => 0,76
Valor do BDI 0,63 Valor com BDI 3,62
=> =>
Quant. => 12.097,4400000 Preco Total => 43.792,68
3.1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 101147 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, Escavagao Horizontal m? 1,0000000 14,72 14,72
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE
DE 14M3, DMT ATE 200M. AF 07/2020
Composigéo 5857 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0049000 0,0000000 232,79 1,14
Auxiliar OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHI dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0078000 0,0000000 25,11 0,19
Auxiliar
Composigéo 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 0,2500000 0,0000000 2,71 0,67
Auxiliar M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO Materiais
(UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026
Composigéo 5855 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0029000 0,0000000 739,98 2,14
Auxiliar OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigao 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de m? 1,2500000 0,0000000 8,47 10,58
Auxiliar MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 14 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026
MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MOcomLS => 1,41
Valor do BDI 3,12 Valor com BDI 17,84
=> =>
Quant. => 1.050,6000000 Preco Total => 18.742,68
3.1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 31.518,7200000 Preco Total => 53.581,80
3.1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
3.1.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO Locagéo de Obras M 1,0000000 69,51 69,51
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7247000 0,0000000 32,17 23,31
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5  Produgao de Concreto m? 0,0040000 0,0000000 663,80 2,65
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0070000 0,0000000 28,52 0,19
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7247000 0,0000000 25,57 18,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0280000 0,0000000 27,46 0,76
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO Material L 0,0256000 0,0000000 35,14 0,89
FOSCO
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 0,0000000 17,30 1,92
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 0,0000000 7,43 5,53
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 0,0000000 26,71 11,01
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,5500000 0,0000000 8,59 4,72
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 30,21 LS => 0,00 MOcomLS => 30,21
Valor do BDI 14,75 Valor com BDI 84,26
=> =>
Quant. => 1.096,8000000 Preco Total => 92.416,32
3.2 IMPERMEABILIZAGAO 36.709,62
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1,0000000 2,39 2,39
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 2,89
=> =>
Quant. => 12.702,3000000 Preco Total => 36.709,62
3.3 BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO 935.052,42
NOVACAP)
3.31 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CPU - REFORMA Préprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO Lastro m? 1,0000000 340,00 340,00
DE CAMPOS E COMPACTAGAO COM ROLO LISO VIBRATORIO.
QUADRAS
POLIESPORTIVA_
04
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6340000 0,0000000 25,11 15,91
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5790000 0,0000000 32,84 51,85
Auxiliar
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 1,1900000 0,0000000 225,62 268,48
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 48,20 LS => 0,00 MOcom LS => 48,20
Valor do BDI 72,14 Valor com BDI 412,14
=> =>
Quant. => 840,4800000 Preco Total => 346.395,42
3.3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 1.260,7200000 Preco Total => 6.883,50
3.3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 37.822,4400000 Preco Total => 64.298,10
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
3.34 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
3.3.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CCU 009 Proprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO Lastro m? 1,0000000 396,45 396,45
COMPACTACAO COM ROLO LISO VIBRATORIO.
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20
Auxiliar
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77
Auxiliar
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horrios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 1,3800000 0,0000000 224,44 309,72
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MOcomLS => 58,87
Valor do BDI 84,12 Valor com BDI 480,57
=> =>
Quant. => 525,3000000 Preco Total => 252.443,40
3.3.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Augxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 787, Preco Total => 4.302,36
3.3.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 23.639,0400000 Preco Total => 40.186,32
3.3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
3.39 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CCU 010 Proprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO Lastro m? 1,0000000 444,31 444,31

COMPACTACAO COM ROLO LISO VIBRATORIO.
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77
Auxiliar
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) Material m? 1,3800000 0,0000000 259,12 357,58
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MOcomLS => 58,87
Valor do BDI 94,28 Valor com BDI 538,59
=> =>
Quant. => 105,0600000 Preco Total => 56.584,26
3.3.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 157,6200000 Preco Total => 860,58
3.3.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Augxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 4.727,8200000 Preco Total => 8.037,24
3.3.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
3.3.13 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m? 1,0000000 155,70 155,70
B Cédigo Banco Mazo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,6200 22,6200
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 22,6196
Custo horario total de execugao 22,6196
Produgéo de equipe 6,25
Custo unitario de execugao 3,6191
Custo do FIC 0,1338
Custo do FIT 0
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo MO0081 SICRO3  Areia grossa 1,0000000 m? 148,9200 148,9200
Custo unitario total de material 148,9199
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, e de agreg ou solos em M0081 1,5000000 t 2,0200 3,0300
caminhao basculante de 10 m? - carga com carregadeira
de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 3,03
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Insumo MO0081 SICRO3  Areia grossa 1,5000000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,38 1,10 0,91
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61
Valor do BDI => 33,03 188,73
Quant. => 315,1800000 Preco Total => 59.483,88
3.3.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 472,8000000 Preco Total => 2.581,44
3.3.15 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 14.183,4000000 Preco Total => 24.111,78
3.3.16 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
3.3.17 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 104375M Préprio EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 1,05 1,05
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE  Imprimagdes
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO
BETUMINOSO)
Composigéo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0016370 0,0000000 9,70 0,01
Auxiliar CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 dos Equipamentos
M - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0036370 0,0000000 4,88 0,01
Auxiliar CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 dos Equipamentos
M - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0016370 0,0000000 139,06 0,22
Auxiliar PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF 06/2014
Composigéo 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE Custos Horérios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0048511 0,0000000 73,92 0,35
Auxiliar 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 dos Equipamentos
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0048511 0,0000000 45,26 0,21
Auxiliar PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0052740 0,0000000 25,11 0,13
Auxiliar
Composigéo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE Custos Horérios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0004229 0,0000000 299,94 0,12
Auxiliar 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 dos Equipamentos
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MOcomLS => 0,31
Valor do BDI 0,22 Valor com BDI 1.27
=> =>
Quant. => 10.506,2400000 Preco Total => 13.342,92
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo ANP_JUN_26_02 Proprio EMULSAO ASFALTICA - RR 2C Material T 1,0000000 4.537,23 4.537,23
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 5.230,51
=> =>
Quant. => 10,5000000 Preco Total => 54.920,34
3.3.19 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,63 1,63
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,  Materiais
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigéo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0010890 0,0000000 101,80 0,11
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0028986 0,0000000 526,63 1,52
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO.
AF 08/2015
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,11
Valor do BDI 0,34 Valor com BDI 1,97
=> =>
Quant. => 315,1800000 Preco Total => 620,88
3.3.20 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,62 0,62
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,  Materiais
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004175 0,0000000 101,80 0,04
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0011111 0,0000000 526,63 0,58
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO.
AF 08/2015
MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MOcomLS => 0,04
Valor do BDI 0,13 Valor com BDI 0,75
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
34 DRENAGEM 398.023,86
3.4.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagao de Valas m* 1,0000000 99,32 99,32
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32
Auxiliar
MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MOcomLS => 63,21
Valor do BDI 21,07 Valor com BDI 120,39
=> =>
Quant. => 351,0000000 Preco Total => 42.256,86
3.4.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,40 X 0,40 M), Drenos M 1,0000000 132,45 132,45
COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE
CONEXOES. AF 07/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3492000 0,0000000 25,11 8,76
Auxiliar
Composigéo 90106 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM Escavagéo de Valas m? 0,1600000 0,0000000 8,66 1,38
Auxiliar PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURADE 0,8 MA 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1164000 0,0000000 32,84 3,82
Auxiliar
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, Material UN 0,1071000 0,0000000 22,84 2,44
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS Material m? 2,3000000 0,0000000 8,59 19,75
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO
=14 KN/M
Insumo 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE  Material UN 0,0476000 0,0000000 6,23 0,29
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN Material M 1,0500000 0,0000000 55,48 58,25
100 MM. PARA DRENAGEM. SISTEMA IRRIGACAO
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 0,1674000 0,0000000 225,62 37,76
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 8,73 LS => 0,00 MOcomLS => 8,73
Valor do BDI 28,10 Valor com BDI 160,55
=> =>
Quant. => 2.193,6000000 Preco Total => 352.182,48
3.4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM Caixas Enterradas UN 1,0000000 492,84 492,84
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0.6X0,6X0.5 M. AF 12/2020
Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0888000 0,0000000 64,48 5,72
Auxiliar CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,  dos Equipamentos
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0674000 0,0000000 25,11 1,69
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0858000 0,0000000 32,84 2,81
Auxiliar
Composigéo 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0405000 0,0000000 402,89 16,31
Auxiliar QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO Valas

MANUAL. AF 01/2026
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0436000 0,0000000 156,49 6,82
Ausxiliar CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,  dos Equipamentos
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014
Insumo 00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM  Material UN 1,0000000 0,0000000 459,49 459,49
FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MOcomLS => 9,98
Valor do BDI 104,58 Valor com BDI 597,42
=> =>
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 3.584,52
3.5 GRAMADO SINTETICO 1.527.817,38
3.5.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CCU 04.122 Préprio PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA Quadras e seus Equipamentos m? 1,0000000 119,97 119,97
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ADAPTADA SINAPI (103781)
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1585000 0,0000000 25,11 3,97
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4756000 0,0000000 32,84 15,61
Auxiliar
Insumo Ins_Society_03 Proprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO Material m? 1,0400000 0,0000000 48,34 50,27
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou
Branca)
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m® 0,0157000 0,0000000 238,22 3,74
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo Ins_Society_02 Proprio BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA Material Kg 9,0000000 0,0000000 4,50 40,50
SINTETICA
Insumo EQP- Préprio CUSTO HORARIO PRODUTIVO (CHP) — VARREDEIRA  Equipamento H 0,0021000 0,0000000 2,21 0,00
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA VGS 1000
Insumo Ins_Society_01 Proprio COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM  Material Kg 0,1116000 0,0000000 38,23 4,26
CATALISADOR
Insumo Ins_Society_05 Proprio TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA Material m 0,3927000 0,0000000 2,33 0,91
SINTETICA DE POLIPROPILENO (Conf. Banco de Pregos)
Insumo Ins_Society_03 Proprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO Material m? 0,0148000 0,0000000 48,34 0,71
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou
Branca)
MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO comLS => 13,77
Valor do BDI 2545 Valor com BDI 145,42
=> =>
Quant. => 10.506,2400000 Preco Total => 1.527.817,38
3.6 ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP) 3.297.036,60
3.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 150,95 150,95
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 12/2025
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3765606 0,0000000 25,11 9,45
Auxiliar
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7531213 0,0000000 32,61 24,55
Auxiliar
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5  Produgéo de Concreto m® 0,0044506 0,0000000 590,81 2,62
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE Material M 0,6253651 0,0000000 76,74 47,99
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0025304 0,0000000 38,22 0,09
IGUAL A 2,50 MM
Insumo 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / Material m? 1,0202961 0,0000000 23,47 23,94
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5
CM.H=2M
Insumo 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE Material M 0,8912365 0,0000000 45,81 40,82
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M
(NBR 5580)
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 Material KG 0,0796749 0,0000000 18,82 1,49
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MOcomLS => 23,93
Valor do BDI 32,03 Valor com BDI 182,98
=> =>
Quant. => 6.580,8000000 Preco Total => 1.204.154,76
3.6.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU - REFORMA Proprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO,  Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 1.054,03 1.054,03
DE CAMPOS E ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO,
QUADRAS COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO.
POLIESPORTIVA_ AF_12/2025
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1004495 0,0000000 25,11 2,52
Auxiliar
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2008990 0,0000000 32,61 6,55
Auxiliar
Insumo 00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON  Material m? 1,8900000 0,0000000 552,76 1.044,71
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0067833 0,0000000 38,22 0,25
IGUAL A 2,50 MM
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MOcomLS => 6,30
Valor do BDI 223,66 Valor com BDI 1.277,69
=> =>
Quant. => 38,8200000 Preco Total => 49.599,90
3.6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 62,07 62,07
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8000000 0,0000000 34,31 27,44
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8000000 0,0000000 25,11 20,08
Auxiliar
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1440000 0,0000000 47,20 6,79
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 0,0000000 3,73 1.1
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS Material L 0,1200000 0,0000000 50,91 6,10
(ZARCAO)
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0300000 0,0000000 18,41 0,55
MO sem LS => 31,57 LS => 0,00 MO com LS => 31,57
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Valor do BDI 13,17 Valor com BDI 75,24
=> =>
Quant. => 13.161,6000000 Preco Total => 990.278,76
3.6.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CPU - REFORMA Préprio ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572,PARA  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E Kg 1,0000000 30,29 30,29
DE CAMPOS E ESTRUTURA DE REFORGO DO ALAMBRADO CHAPAS  PECAS
QUADRAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E
POLIESPORTIVA_ TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE
05 FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO
Composigéo 93403 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0021000 0,0000000 72,76 0,15
Auxiliar CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3000000 0,0000000 26,91 8,07
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 0,0000000 25,88 2,58
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0200000 0,0000000 33,75 0,67
Auxiliar
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0200000 0,0000000 32,08 0,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0109000 0,0000000 301,98 3,29
Auxiliar CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0490000 0,0000000 36,72 1,79
IGUAL A 4,00 MM
Insumo M1376 SICRO3 Chapa fina em ago ASTM A36 Material kg 0,0533800 0,0000000 10,18 0,54
Insumo M0682 SICRO3  Ago em perfis ASTM A36 Material kg 1,0300000 0,0000000 10,84 11,16
Insumo 13537 EMOP RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, Equipamento UN 0,0001000 0,0000000 8.105,07 0,81
MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS Material L 0,0108000 0,0000000 50,91 0,54
(ZARCAO)
Insumo 00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, Material UN 0,0030000 0,0000000 17,79 0,05
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
DUPLA
MO sem LS => 8,56 LS => 0,00 MOcom LS => 8,56
Valor do BDI 6,42 Valor com BDI 36,71
=> =>
Quant. => 3.670,8000000 Preco Total => 134.755,02
3.6.5 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS 918.248,16
MONTANTES
3.6.5.1 FUNDAGAO 652.163,52
3.6.5.1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 110,21 110,21
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO  Vigas Baldrame)
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9660000 0,0000000 32,84 31,72
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,1260000 0,0000000 25,11 78,49
Auxiliar
MO sem LS => 72,78 LS => 0,00 MOcomLS => 72,78
Valor do BDI 23,38 Valor com BDI 133,59
=> =>
Quant. => 247,0800000 Preco Total => 33.007,38
3.6.5.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA  Produgéo de Concreto m? 1,0000000 669,61 669,61
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MOcomLS => 71,35
Valor do BDI 142,09 Valor com BDI 811,70
=> =>
Quant. => 247,0800000 Preco Total => 200.554,80
3.6.5.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 16,84 16,84
MM - MONTAGEM. AF 01/2024 Vigas Baldrame)
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0570000 0,0000000 25,96 1,47
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 Armagao para Estruturas de Concreto KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88
Auxiliar MM. AF 06/2022 Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1500000 0,0000000 32,61 4,89
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Material KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,6350000 0,0000000 0,22 0,13
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MOcomLS => 4,87
Valor do BDI 3,57 Valor com BDI 20,41
=> =>
Quant. => 20.509,6200000 Preco Total => 418.601,34
3.6.5.2 VIGAS BALDRAME 266.084,64
3.6.5.2.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 121,23 121,23
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA Vigas Baldrame)
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,5150000 0,0000000 25,11 88,26
Auxiliar
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0040000 0,0000000 32,84 32,97
Auxiliar
MO sem LS => 79,89 LS => 0,00 MOcomLS => 79,89
Valor do BDI 25,72 Valor com BDI 146,95
=> =>
Quant. => 43,8600000 Preco Total => 6.445,20
3.6.5.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 71,05 71,05
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA Vigas Baldrame)
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0130000 0,0000000 28,52 0,37
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0530000 0,0000000 27,46 1,45
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0880000 0,0000000 32,17 35,00
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4770000 0,0000000 25,57 12,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE Material L 0,0167000 0,0000000 8,60 0,14
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU Material M 1,1340000 0,0000000 12,60 14,28
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,5470000 0,0000000 2,66 1,45
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 Material KG 0,0530000 0,0000000 21,36 1,13
(2172 X11)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,6050000 0,0000000 7,60 4,59
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X Material KG 0,0260000 0,0000000 17,63 0,45
11)
MO sem LS => 34,75 LS => 0,00 MOcomLS => 34,75
Valor do BDI 15,07 Valor com BDI 86,12
=> =>
Quant. => 438,7200000 Preco Total => 37.782,54
3.6.5.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA  Produgéo de Concreto m? 1,0000000 669,61 669,61
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MOcom LS => 71,35
Valor do BDI 142,09 Valor com BDI 811,70
=> =>
Quant. => 43,8600000 Preco Total => 35.601,12
3.6.5.2.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 14,79 14,79
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - Vigas Baldrame)
MONTAGEM. AF 01/2024
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0390000 0,0000000 25,96 1,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 Armagao para Estruturas de Concreto KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88
Auxiliar MM. AF 06/2022 Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1020000 0,0000000 32,61 3,32
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,5030000 0,0000000 0,22 0,11
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Material KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47
OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 3,44 LS => 0,00 MOcomLS => 3,44
Valor do BDI 3,13 Valor com BDI 17,92
=> =>
Quant. => 3.641,4000000 Preco Total => 65.253,84
3.6.5.2.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 104916 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 17,84 17,84
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - Vigas Baldrame)
MONTAGEM. AF 01/2024
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1660000 0,0000000 32,61 5,41
Auxiliar
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0640000 0,0000000 25,96 1,66
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 Armagao para Estruturas de Concreto KG 1,0000000 0,0000000 10,12 10,12
Auxiliar MM. AF 06/2022 Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Material KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,8190000 0,0000000 0,22 0,18
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 6,46 LS => 0,00 MOcomLS => 6,46
Valor do BDI 3,78 Valor com BDI 21,62
=> =>
Quant. => 3.641,4000000 Preco Total => 78.727,02
3.6.5.2.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ' Impermeabilizagao, Protegao Mecanica m? 1,0000000 40,80 40,80
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 e Tratamento de Junta
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0969000 0,0000000 25,81 2,50
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4299000 0,0000000 32,84 14,11
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA Material KG 1,5000000 0,0000000 16,13 24,19
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
MO sem LS => 1,77 LS => 0,00 MO comLS => ".77
Valor do BDI 8,65 Valor com BDI 49,45
=> =>
Quant. => 438,7200000 Preco Total => 21.694,68
3.6.5.2.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIAE | Chapisco m? 1,0000000 8,93 8,93
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
MANUAL. AF 10/2022
Composigéo 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO Argamassas m® 0,0015000 0,0000000 4.868,94 7,30
Auxiliar ROLADO, PREPARO MANUAL. AF 07/2026
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0389000 0,0000000 32,84 1,27
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0146000 0,0000000 25,11 0,36
Auxiliar
MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO comLS => 1,54
Valor do BDI 1,89 Valor com BDI 10,82
=> =>
Quant. => 438,7200000 Preco Total => 4.746,90
3.6.5.2.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM  Pintura Interna m? 1,0000000 4,99 4,99
PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0666000 0,0000000 34,31 2,28
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0222000 0,0000000 25,11 0,55
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM Material L 0,1666000 0,0000000 12,99 2,16
INTERIOR/EXTERIOR
MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO comLS => 1,91
Valor do BDI 1,05 Valor com BDI 6,04
=> =>
Quant. => 438,7200000 Preco Total => 2.649,84
3.6.5.2.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA Pintura Externa m? 1,0000000 24,79 24,79
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF 03/2024
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1525000 0,0000000 34,31 5,23
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0249000 0,0000000 25,11 0,62
Auxiliar
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE Material KG 2,2608800 0,0000000 8,38 18,94
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO comLS => 3,97
Valor do BDI 5,26 Valor com BDI 30,05
=> =>
Quant. => 438,7200000 Preco Total => 13.183,50
3.7 CALCADA DO ENTORNO 178.070,94
3.71 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE Passeios de Concreto m? 1,0000000 89,82 89,82
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA  Produg&o de Concreto m® 0,0739000 0,0000000 669,61 49,48
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2459000 0,0000000 25,11 6,17
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1483000 0,0000000 32,84 4,87
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0976000 0,0000000 32,17 3,13
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 0,0000000 17,30 0,41
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,  Material m? 1,0816000 0,0000000 22,72 24,57
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,4500000 0,0000000 2,66 1.19
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 14,97 LS => 0,00 MO com LS => 14,97
Valor do BDI 19,05 Valor com BDI 108,87
=> =>
Quant. => 1.591,2000000 Preco Total => 173.233,92
3.7.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO Acessibilidade m? 1,0000000 151,34 151,34
MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM
LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF 03/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6300000 0,0000000 32,84 20,68
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2610000 0,0000000 25,11 31,66
Auxiliar
Composigéo 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE Acessibilidade m? 0,0576577 0,0000000 185,98 10,72
Auxiliar CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF 03/2024
Composigéo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Produgéo de Concreto m® 0,1231527 0,0000000 684,15 84,25
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 0,0050000 0,0000000 225,62 1,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,7399399 0,0000000 3,85 2,84
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0044079 0,0000000 17,30 0,07
MO sem LS => 45,09 LS => 0,00 MOcomLS => 45,09
Valor do BDI 32,11 Valor com BDI 183,45
=> =>
Quant. => 19,2000000 Preco Total => 3.522,24
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
3.7.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 102513 SINAPI PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA Sinalizagéo Horizontal Viaria m? 1,0000000 56,50 56,50
ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E
APLICACAO COM ROLO. AF 05/2021
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9600000 0,0000000 34,31 32,93
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4000000 0,0000000 25,11 10,04
Auxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,2300000 0,0000000 15,09 3,47
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 0,0000000 23,57 10,06
MO sem LS => 28,94 LS => 0,00 MOcomLS => 28,94
Valor do BDI 11,98 Valor com BDI 68,48
=> =>
Quant. => 19,2000000 Preco Total => 1.314,78
3.8 INTALAGOES ELETRICAS E ILUMINAGAO 397.183,68
3.81 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM Postes de Concreto e Metalicos UN 1,0000000 753,61 753,61
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA
COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7184182 0,0000000 26,42 18,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5  Produgéo de Concreto m® 0,1461895 0,0000000 590,81 86,37
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,9865201 0,0000000 75,89 74,86
Auxiliar CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7  dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0668600 0,0000000 307,97 20,59
Auxiliar CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7  dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,2328818 0,0000000 33,25 107,49
Auxiliar
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 0,0000000 49,48 445,32
MO sem LS => 125,78 LS => 0,00 MOcomLS => 125,78
Valor do BDI 159,91 Valor com BDI 913,52
=> =>
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 21.924,48
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO Material UN 1,0000000 1.015,45 1.015,45
CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE
200 A 300 DAN, TIPO C-14
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcom LS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 1.230,92
=> =>
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 29.542,08
3.8.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 105923 SINAPI LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO Luminarias Externas UN 1,0000000 1.942,74 1.942,74
PUBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2025
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 0,0000000 33,25 24,23
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 0,0000000 26,42 19,25
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,0420000 0,0000000 6,35 0,26
EM ROLO DE 19 MM X5 M
Insumo 097651 SBC LUMINARIA PUBLICA SOLAR LED 1000W PLACA Material un 1,0000000 0,0000000 1.899,00 1.899,00
EXTERNA DHA
MO sem LS => 30,02 LS => 0,00 MOcom LS => 30,02
Valor do BDI 412,24 Valor com BDI 2.354,98
=> =>
Quant. => 96,0000000 Preco Total => 226.078,08
3.8.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM Caixas Enterradas UN 1,0000000 243,69 243,69
CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020
Composigéo 97734 SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m® 0,0148000 0,0000000 3.459,59 51,20
Auxiliar CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO Moldadas
APROXIMADA DE 30KG/M?. AF 03/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0239000 0,0000000 25,11 0,60
Auxiliar
Composigao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0490000 0,0000000 444,51 21,78
Auxiliar QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO Valas
MANUAL. AF 01/2026
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0304000 0,0000000 32,84 0,99
Auxiliar
Insumo 00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM  Material UN 1,0000000 0,0000000 169,12 169,12
FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40
M
MO sem LS => 30,40 LS => 0,00 MOcom LS => 30,40
Valor do BDI 51,71 Valor com BDI 295,40
=> =>
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 7.089,60
3.85 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 5,48 5,48
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 0,0000000 26,42 0,76
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 0,0000000 33,25 0,96
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,2434000 0,0000000 2,99 3,71
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,0094000 0,0000000 6,35 0,05
EM ROLO DE 19 MM X5 M
MO sem LS => 1.18 LS => 0,00 MO com LS => 1.18
Valor do BDI 1.16 Valor com BDI 6,64
=> =>
Quant. => 1.789,2000000 Prego Total => 11.880,24
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
3.8.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 Redes Enterradas de Distribuig&o M 1,0000000 20,93 20,93
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE  Elétrica
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1122000 0,0000000 33,25 3,73
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1122000 0,0000000 26,42 2,96
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", Material M 1,1000000 0,0000000 12,95 14,24
SEM LUVA
MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO com LS => 4,61
Valor do BDI 4,44 Valor com BDI 25,37
=> =>
Quant. => 1.316,1600000 Preco Total => 33.390,96
3.8.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m* 1,0000000 99,32 99,32
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32
Auxiliar
MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO comLS => 63,21
Valor do BDI 21,07 Valor com BDI 120,39
=> =>
Quant. => 315,9000000 Preco Total => 38.031,18
3.8.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 60,22 60,22
AF 10/2017
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,3986000 0,0000000 25,11 60,22
Auxiliar
MO sem LS => 38,32 LS => 0,00 MOcomLS => 38,32
Valor do BDI 12,77 Valor com BDI 72,99
=> =>
Quant. => 315,9000000 Preco Total => 23.057,52
3.89 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA  Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 489,95 489,95
DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM Disjuntores, Contatores e Barramentos
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES Blindados
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3173000 0,0000000 26,42 8,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3173000 0,0000000 33,25 10,55
Auxiliar
Insumo 00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO Material UN 1,0000000 0,0000000 471,02 471,02
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO., PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A
MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MOcomLS => 13,06
Valor do BDI 103,96 Valor com BDI 593,91
=> =>
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 3.563,46
3.8.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL  Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 90,27 90,27
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025  Disjuntores, Contatores e Barramentos
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 0,0000000 26,42 1,87
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 0,0000000 33,25 2,35
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN Material UN 1,0000000 0,0000000 83,65 83,65
(IEC). BIPOLAR, 6 - 32 A
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO  Material UN 2,0000000 0,0000000 1,20 2,40
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO comLS => 2,91
Valor do BDI 19,15 Valor com BDI 109,42
=> =>
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 2.626,08
3.9 EQUIPAMENTOS E GOL 68.241,42
3.91 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 271105 AGETOP  TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 2711 cJ 1,0000000 9.382,59 9.382,59
CIVIL FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.
Insumo 2497 AGETOP  BRITAN°2 Material m® 0,7461000 0,0000000 167,91 125,27
CIVIL
Insumo 2055 AGETOP  TINTA ESMALTE Material | 1,1641000 0,0000000 32,12 37,39
CIVIL
Insumo 0032 AGETOP  OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 2,1820000 0,0000000 23,34 50,92
CIVIL
Insumo 0008 AGETOP  AJUDANTE Mao de Obra H 5,3954000 0,0000000 22,31 120,37
CIVIL
Insumo 2212 AGETOP  ZARCAO/CROMATO DE ZINCO Material | 1,3734000 0,0000000 51,33 70,49
CIVIL
Insumo 1970 AGETOP  DILUENTE AGUARRAS Material | 0,7636000 0,0000000 19,70 15,04
CIVIL
Insumo 2788 AGETOP COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE  Material un 0,0598000 0,0000000 3,01 0,17
CIVIL RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 2438 AGETOP  ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 19,0080000 0,0000000 7,06 134,19
CIVIL
Insumo 0004 AGETOP  PEDREIRO Mao de Obra H 9,1148000 0,0000000 29,12 265,42
CIVIL
Insumo 2417 AGETOP  MASSA PLASTICA Material Kg 0,4000000 0,0000000 35,56 14,22
CIVIL
Insumo 2246 AGETOP  ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1774000 0,0000000 28,25 5,01
CIVIL
Insumo 0018 AGETOP  PINTOR Mao de Obra H 7,7248000 0,0000000 29,16 225,25
CIVIL
Insumo 1215 AGETOP  CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 377,6800000 0,0000000 0,64 241,71
CIVIL
Insumo 2467 AGETOP  PRIMER SUPER-GALVITE Material | 0,5917000 0,0000000 51,92 30,72
CIVIL
Insumo 1264 AGETOP  DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO  Material un 0,1777000 0,0000000 13,09 2,32
CIVIL (1/4" X7
Insumo 0102 AGETOP  ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,6576000 0,0000000 13,41 8,81
CIVIL
Insumo 1672 AGETOP  LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 1,9224000 0,0000000 3,65 7,01
CIVIL
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Insumo 0005 AGETOP  SERVENTE Mao de Obra H 9,1148000 0,0000000 20,37 185,66
CIVIL
Insumo 1334 AGETOP  DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,8936000 0,0000000 11,80 10,54
CIVIL
Insumo 2436 AGETOP  ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Material Kg 1,6031000 0,0000000 8,67 13,89
CIVIL
Insumo 2448 AGETOP  ACO CA-60 B -5,0 MM Material Kg 17,1600000 0,0000000 7,50 128,70
CIVIL
Insumo 2804 AGETOP  AREIA GROSSA Material m® 0,9702000 0,0000000 153,34 148,77
CIVIL
Insumo 2386 AGETOP  BRITAN° 1 Material m® 0,2487000 0,0000000 168,38 41,87
CIVIL
Insumo 0006 AGETOP  ARMADOR Mao de Obra H 2,4744000 0,0000000 29,18 72,20
CIVIL
Insumo 2958 AGETOP  FABRICAGAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 0,0000000 2.136,63 2.136,63
CIVIL
Insumo 2073 AGETOP  DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER Material | 0,0587000 0,0000000 24,40 143
CIVIL OU EQUIVALENTE
Insumo H669 AGETOP  TUBO FERRO GALVANIZADO 4" Material m 29,0960000 0,0000000 172,93 5.031,57
CIVIL
Insumo H682 AGETOP  TUBO FERRO GALVANIZADO 2" Material m 4,0400000 0,0000000 63,62 257,02
CIVIL
MO sem LS => 919,82 LS => 0,00 MOcomLS => 919,82
Valor do BDI 1.990,98 Valor com BDI 11.373,57
=> =>
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 68.241,42
4 CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 04 [GRAMA 6 10.302.487,08
SINTETICA - GOL 7.50X2.00 M 1160 M x 40M1
41 LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAGAO DE TERRA 491.547,96
411 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, Supresséo Vegetal m? 1,0000000 0,69 0,69
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF 03/2024
Composigéo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0017000 0,0000000 208,43 0,35
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP. dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0046000 0,0000000 29,65 0,13
Auxiliar
Composigéo 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0029000 0,0000000 75,73 0,21
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO comLS => 0,17
Valor do BDI 0,14 Valor com BDI 0,83
=> =>
Quant. => 19.597,4400000 Preco Total => 16.265,82
4.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigao 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CAGCAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigao 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CAGCAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcom LS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 2.939,6400000 Preco Total => 16.050,42
4.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 88.188,4800000 Preco Total => 149.920,38
4.1.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Prego Total => 0,00
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
4.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 2,99 2,99
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA Imprimagdes
OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.
AF 09/2024
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0010702 0,0000000 357,07 0,38
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0025195 0,0000000 173,23 0,43
Auxiliar PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL  dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO Custos Horrios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0060957 0,0000000 67,32 0,41
Auxiliar PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL  dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0083127 0,0000000 107,26 0,89
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0086152 0,0000000 25,11 0,21
Auxiliar
Composigéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0003025 0,0000000 281,79 0,08
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0075450 0,0000000 78,74 0,59
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MOcomLS => 0,76
Valor do BDI 0,63 Valor com BDI 3,62
=> =>
Quant. => 19.597,4400000 Preco Total => 70.942,68
4.1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 101147 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, Escavagao Horizontal m? 1,0000000 14,72 14,72
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE
DE 14M3, DMT ATE 200M. AF 07/2020
Composigéo 5857 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0049000 0,0000000 232,79 1,14
Auxiliar OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHI dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0078000 0,0000000 25,11 0,19
Auxiliar
Composigéo 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 0,2500000 0,0000000 2,71 0,67
Auxiliar M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO Materiais
(UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026
Composigéo 5855 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0029000 0,0000000 739,98 2,14
Auxiliar OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigao 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de m? 1,2500000 0,0000000 8,47 10,58
Auxiliar MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 14 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026
MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MOcomLS => 1,41
Valor do BDI 3,12 Valor com BDI 17,84
=> =>
Quant. => 1.752,9600000 Preco Total => 31.272,78
4.1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 52.589,1600000 Preco Total => 89.401,56
4.1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
4.1.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO Locagéo de Obras M 1,0000000 69,51 69,51
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7247000 0,0000000 32,17 23,31
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5  Produgao de Concreto m? 0,0040000 0,0000000 663,80 2,65
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0070000 0,0000000 28,52 0,19
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7247000 0,0000000 25,57 18,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0280000 0,0000000 27,46 0,76
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO Material L 0,0256000 0,0000000 35,14 0,89
FOSCO
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 0,0000000 17,30 1,92
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 0,0000000 7,43 5,53
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 0,0000000 26,71 11,01
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,5500000 0,0000000 8,59 4,72
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 30,21 LS => 0,00 MOcomLS => 30,21
Valor do BDI 14,75 Valor com BDI 84,26
=> =>
Quant. => 1.396,8000000 Preco Total => 117.694,32
4.2 IMPERMEABILIZAGAO 59.468,34
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1,0000000 2,39 2,39
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 2,89
=> =>
Quant. => 20.577,3000000 Preco Total => 59.468,34
43 BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO 1.778.693,58
NOVACAP)
4.31 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CPU - REFORMA Préprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO Lastro m? 1,0000000 340,00 340,00
DE CAMPOS E COMPACTAGAO COM ROLO LISO VIBRATORIO.
QUADRAS
POLIESPORTIVA_
04
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6340000 0,0000000 25,11 15,91
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5790000 0,0000000 32,84 51,85
Auxiliar
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 1,1900000 0,0000000 225,62 268,48
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 48,20 LS => 0,00 MOcom LS => 48,20
Valor do BDI 72,14 Valor com BDI 412,14
=> =>
Quant. => 1.402,3800000 Preco Total => 577.976,88
4.3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 2.103,5400000 Preco Total => 11.485,32
4.3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 63.106, Preco Total => 107.281,86
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Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
4.3.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
4.3.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CCU 009 Proprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO Lastro m? 1,0000000 396,45 396,45
COMPACTACAO COM ROLO LISO VIBRATORIO.
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20
Auxiliar
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77
Auxiliar
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horrios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 1,3800000 0,0000000 224,44 309,72
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MOcomLS => 58,87
Valor do BDI 84,12 Valor com BDI 480,57
=> =>
Quant. => 876,4800000 Preco Total => 421.209,96
4.3.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Augxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 1.314,7200000 Preco Total => 7.178,34
4.3.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 39.441,9000000 Preco Total => 67.051,20
4.3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
4.3.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CCU 010 Proprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO Lastro m? 1,0000000 444,31 444,31

COMPACTACAO COM ROLO LISO VIBRATORIO.
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Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77
Auxiliar
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) Material m? 1,3800000 0,0000000 259,12 357,58
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MOcomLS => 58,87
Valor do BDI 94,28 Valor com BDI 538,59
=> =>
Quant. => 525,9000000 Preco Total => 283.244,46
4.3.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 788,8200000 Preco Total => 4.306,92
4.3.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Augxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 23.665,1400000 Preco Total => 40.230,72
4.3.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
4.3.13 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m? 1,0000000 155,70 155,70
B Cédigo Banco Mazo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,6200 22,6200
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 22,6196
Custo horario total de execugao 22,6196
Produgéo de equipe 6,25
Custo unitario de execugao 3,6191
Custo do FIC 0,1338
Custo do FIT 0
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo MO0081 SICRO3  Areia grossa 1,0000000 m? 148,9200 148,9200
Custo unitario total de material 148,9199
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, e de agreg ou solos em M0081 1,5000000 t 2,0200 3,0300
caminhao basculante de 10 m? - carga com carregadeira
de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 3,03
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Insumo MO0081 SICRO3  Areia grossa 1,5000000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,38 1,10 0,91
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61
Valor do BDI => 33,03 188,73
Quant. => 525,9000000 Preco Total => 99.253,08
4.3.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 788,8200000 Preco Total => 4.306,92
4.3.15 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 23.665,1400000 Preco Total => 40.230,72
4.3.16 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
4.3.17 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 104375M Préprio EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 1,05 1,05
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE  Imprimagdes
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO
BETUMINOSO)
Composigéo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0016370 0,0000000 9,70 0,01
Auxiliar CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 dos Equipamentos
M - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0036370 0,0000000 4,88 0,01
Auxiliar CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 dos Equipamentos
M - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0016370 0,0000000 139,06 0,22
Auxiliar PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF 06/2014
Composigéo 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE Custos Horérios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0048511 0,0000000 73,92 0,35
Auxiliar 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 dos Equipamentos
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0048511 0,0000000 45,26 0,21
Auxiliar PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0052740 0,0000000 25,11 0,13
Auxiliar
Composigéo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE Custos Horérios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0004229 0,0000000 299,94 0,12
Auxiliar 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 dos Equipamentos
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MOcomLS => 0,31
Valor do BDI 0,22 Valor com BDI 1.27
=> =>
Quant. => 17.529,7200000 Preco Total => 22.262,70
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo ANP_JUN_26_02 Proprio EMULSAO ASFALTICA - RR 2C Material T 1,0000000 4.537,23

4.537,23
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 5.230,51
=> =>
Quant. => 17,5200000 Preco Total => 91.638,48
4.3.19 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,63 1,63
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,  Materiais
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigéo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0010890 0,0000000 101,80 0,11
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0028986 0,0000000 526,63 1,52
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO.
AF 08/2015
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,11
Valor do BDI 0,34 Valor com BDI 1,97
=> =>
Quant. => 525,9000000 Preco Total => 1.036,02
4.3.20 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,62 0,62
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,  Materiais
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004175 0,0000000 101,80 0,04
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0011111 0,0000000 526,63 0,58
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO.
AF 08/2015
MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MOcomLS => 0,04
Valor do BDI 0,13 Valor com BDI 0,75
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
4.4 DRENAGEM 505.911,30
4.41 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagao de Valas m* 1,0000000 99,32 99,32
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32
Auxiliar
MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MOcomLS => 63,21
Valor do BDI 21,07 Valor com BDI 120,39
=> =>
Quant. => 447,0000000 Preco Total => 53.814,30
4.4.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,40 X 0,40 M), Drenos M 1,0000000 132,45 132,45
COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE
CONEXOES. AF 07/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3492000 0,0000000 25,11 8,76
Auxiliar
Composigéo 90106 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM Escavagéo de Valas m? 0,1600000 0,0000000 8,66 1,38
Auxiliar PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURADE 0,8 MA 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1164000 0,0000000 32,84 3,82
Auxiliar
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, Material UN 0,1071000 0,0000000 22,84 2,44
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS Material m? 2,3000000 0,0000000 8,59 19,75
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO
=14 KN/M
Insumo 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE  Material UN 0,0476000 0,0000000 6,23 0,29
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN Material M 1,0500000 0,0000000 55,48 58,25
100 MM. PARA DRENAGEM. SISTEMA IRRIGACAO
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 0,1674000 0,0000000 225,62 37,76
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 8,73 LS => 0,00 MOcomLS => 8,73
Valor do BDI 28,10 Valor com BDI 160,55
=> =>
Quant. => 2.793,6000000 Preco Total => 448.512,48
4.4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM Caixas Enterradas UN 1,0000000 492,84 492,84
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0.6X0,6X0.5 M. AF 12/2020
Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0888000 0,0000000 64,48 5,72
Auxiliar CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,  dos Equipamentos
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0674000 0,0000000 25,11 1,69
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0858000 0,0000000 32,84 2,81
Auxiliar
Composigéo 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0405000 0,0000000 402,89 16,31
Auxiliar QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO Valas

MANUAL. AF 01/2026
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0436000 0,0000000 156,49 6,82
Ausxiliar CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,  dos Equipamentos
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014
Insumo 00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM  Material UN 1,0000000 0,0000000 459,49 459,49
FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MOcomLS => 9,98
Valor do BDI 104,58 Valor com BDI 597,42
=> =>
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 3.584,52
4.5 GRAMADO SINTETICO 2.549.171,88
4.5.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CCU 04.122 Préprio PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA Quadras e seus Equipamentos m? 1,0000000 119,97 119,97
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ADAPTADA SINAPI (103781)
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1585000 0,0000000 25,11 3,97
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4756000 0,0000000 32,84 15,61
Auxiliar
Insumo Ins_Society_03 Proprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO Material m? 1,0400000 0,0000000 48,34 50,27
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou
Branca)
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m® 0,0157000 0,0000000 238,22 3,74
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo Ins_Society_02 Proprio BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA Material Kg 9,0000000 0,0000000 4,50 40,50
SINTETICA
Insumo EQP- Préprio CUSTO HORARIO PRODUTIVO (CHP) — VARREDEIRA  Equipamento H 0,0021000 0,0000000 2,21 0,00
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA VGS 1000
Insumo Ins_Society_01 Proprio COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM  Material Kg 0,1116000 0,0000000 38,23 4,26
CATALISADOR
Insumo Ins_Society_05 Proprio TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA Material m 0,3927000 0,0000000 2,33 0,91
SINTETICA DE POLIPROPILENO (Conf. Banco de Pregos)
Insumo Ins_Society_03 Proprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO Material m? 0,0148000 0,0000000 48,34 0,71
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou
Branca)
MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO comLS => 13,77
Valor do BDI 2545 Valor com BDI 145,42
=> =>
Quant. => 17.529,7200000 Preco Total => 2.549.171,88
4.6 ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP) 4.193.490,12
4.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 150,95 150,95
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 12/2025
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3765606 0,0000000 25,11 9,45
Auxiliar
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7531213 0,0000000 32,61 24,55
Auxiliar
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5  Produgéo de Concreto m® 0,0044506 0,0000000 590,81 2,62
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE Material M 0,6253651 0,0000000 76,74 47,99
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0025304 0,0000000 38,22 0,09
IGUAL A 2,50 MM
Insumo 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / Material m? 1,0202961 0,0000000 23,47 23,94
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5
CM.H=2M
Insumo 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE Material M 0,8912365 0,0000000 45,81 40,82
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M
(NBR 5580)
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 Material KG 0,0796749 0,0000000 18,82 1,49
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MOcomLS => 23,93
Valor do BDI 32,03 Valor com BDI 182,98
=> =>
Quant. => 8.380,8000000 Preco Total => 1.533.518,76
4.6.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU - REFORMA Proprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO,  Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 1.054,03 1.054,03
DE CAMPOS E ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO,
QUADRAS COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO.
POLIESPORTIVA_ AF_12/2025
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1004495 0,0000000 25,11 2,52
Auxiliar
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2008990 0,0000000 32,61 6,55
Auxiliar
Insumo 00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON  Material m? 1,8900000 0,0000000 552,76 1.044,71
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0067833 0,0000000 38,22 0,25
IGUAL A 2,50 MM
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MOcomLS => 6,30
Valor do BDI 223,66 Valor com BDI 1.277,69
=> =>
Quant. => 38,8200000 Preco Total => 49.599,90
4.6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 62,07 62,07
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8000000 0,0000000 34,31 27,44
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8000000 0,0000000 25,11 20,08
Auxiliar
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1440000 0,0000000 47,20 6,79
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 0,0000000 3,73 1.1
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS Material L 0,1200000 0,0000000 50,91 6,10
(ZARCAO)
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0300000 0,0000000 18,41 0,55
MO sem LS => 31,57 LS => 0,00 MO com LS => 31,57
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Valor do BDI 13,17 Valor com BDI 75,24
=> =>
Quant. => 16.761,6000000 Preco Total => 1.261.142,76
4.6.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CPU - REFORMA Préprio ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572,PARA  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E Kg 1,0000000 30,29 30,29
DE CAMPOS E ESTRUTURA DE REFORGO DO ALAMBRADO CHAPAS  PECAS
QUADRAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E
POLIESPORTIVA_ TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE
05 FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO
Composigéo 93403 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0021000 0,0000000 72,76 0,15
Auxiliar CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3000000 0,0000000 26,91 8,07
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 0,0000000 25,88 2,58
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0200000 0,0000000 33,75 0,67
Auxiliar
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0200000 0,0000000 32,08 0,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0109000 0,0000000 301,98 3,29
Auxiliar CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0490000 0,0000000 36,72 1,79
IGUAL A 4,00 MM
Insumo M1376 SICRO3 Chapa fina em ago ASTM A36 Material kg 0,0533800 0,0000000 10,18 0,54
Insumo M0682 SICRO3  Ago em perfis ASTM A36 Material kg 1,0300000 0,0000000 10,84 11,16
Insumo 13537 EMOP RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, Equipamento UN 0,0001000 0,0000000 8.105,07 0,81
MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS Material L 0,0108000 0,0000000 50,91 0,54
(ZARCAO)
Insumo 00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, Material UN 0,0030000 0,0000000 17,79 0,05
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
DUPLA
MO sem LS => 8,56 LS => 0,00 MOcom LS => 8,56
Valor do BDI 6,42 Valor com BDI 36,71
=> =>
Quant. => 4.788,0000000 Preco Total => 175.767,48
465 Estrutura de Concreto do Montante 1.173.461,22
4.6.5.1 FUNDAGAO 834.593,34
4.6.5.1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 110,21 110,21
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO  Vigas Baldrame)
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9660000 0,0000000 32,84 31,72
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,1260000 0,0000000 25,11 78,49
Auxiliar
MO sem LS => 72,78 LS => 0,00 MOcomLS => 72,78
Valor do BDI 23,38 Valor com BDI 133,59
=> =>
Quant. => 316,2000000 Preco Total => 42.241,14
4.6.5.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA  Produgao de Concreto m? 1,0000000 669,61 669,61
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II1-32 Material KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MOcomLS => 71,35
Valor do BDI 142,09 Valor com BDI 811,70
=> =>
Quant. => 316,2000000 Preco Total => 256.659,54
4.6.51.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 16,84 16,84
MM - MONTAGEM. AF 01/2024 Vigas Baldrame)
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0570000 0,0000000 25,96 1,47
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 Armagao para Estruturas de Concreto KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88
Auxiliar MM. AF 06/2022 Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1500000 0,0000000 32,61 4,89
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Material KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,6350000 0,0000000 0,22 0,13
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MOcomLS => 4,87
Valor do BDI 3,57 Valor com BDI 20,41
=> =>
Quant. => 26.246,5800000 Preco Total => 535.692,66
4.6.5.2 VIGAS BALDRAME 338.867,88
4.6.5.2.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 121,23 121,23
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA Vigas Baldrame)
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,5150000 0,0000000 25,11 88,26
Auxiliar
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e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0040000 0,0000000 32,84 32,97
Auxiliar
MO sem LS => 79,89 LS => 0,00 MOcomLS => 79,89
Valor do BDI 25,72 Valor com BDI 146,95
=> =>
Quant. => 55,8600000 Preco Total => 8.208,60
4.6.5.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 71,05 71,05
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA Vigas Baldrame)
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0130000 0,0000000 28,52 0,37
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0530000 0,0000000 27,46 1,45
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0880000 0,0000000 32,17 35,00
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4770000 0,0000000 25,57 12,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE Material L 0,0167000 0,0000000 8,60 0,14
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU Material M 1,1340000 0,0000000 12,60 14,28
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,5470000 0,0000000 2,66 1,45
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 Material KG 0,0530000 0,0000000 21,36 1,13
(2172 X11)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,6050000 0,0000000 7,60 4,59
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X Material KG 0,0260000 0,0000000 17,63 0,45
11)
MO sem LS => 34,75 LS => 0,00 MOcomLS => 34,75
Valor do BDI 15,07 Valor com BDI 86,12
=> =>
Quant. => 558,7200000 Preco Total => 48.116,94
4.6.5.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA  Produgéo de Concreto m? 1,0000000 669,61 669,61
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MOcom LS => 71,35
Valor do BDI 142,09 Valor com BDI 811,70
=> =>
Quant. => 55,8600000 Preco Total => 45.341,52
4.6.5.2.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 14,79 14,79
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - Vigas Baldrame)
MONTAGEM. AF 01/2024
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0390000 0,0000000 25,96 1,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 Armagao para Estruturas de Concreto KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88
Auxiliar MM. AF 06/2022 Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1020000 0,0000000 32,61 3,32
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,5030000 0,0000000 0,22 0,11
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Material KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47
OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 3,44 LS => 0,00 MOcomLS => 3,44
Valor do BDI 3,13 Valor com BDI 17,92
=> =>
Quant. => 4.637,4000000 Preco Total => 83.102,16
4.6.5.2.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 104916 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 17,84 17,84
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - Vigas Baldrame)
MONTAGEM. AF 01/2024
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1660000 0,0000000 32,61 5,41
Auxiliar
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0640000 0,0000000 25,96 1,66
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 Armagao para Estruturas de Concreto KG 1,0000000 0,0000000 10,12 10,12
Auxiliar MM. AF 06/2022 Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Material KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,8190000 0,0000000 0,22 0,18
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 6,46 LS => 0,00 MOcomLS => 6,46
Valor do BDI 3,78 Valor com BDI 21,62
=> =>
Quant. => 4.637,4000000 Preco Total => 100.260,54
4.6.5.2.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ' Impermeabilizagao, Protegao Mecanica m? 1,0000000 40,80 40,80
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 e Tratamento de Junta
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0969000 0,0000000 25,81 2,50
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4299000 0,0000000 32,84 14,11
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA Material KG 1,5000000 0,0000000 16,13 24,19
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
MO sem LS => 1,77 LS => 0,00 MO comLS => ".77
Valor do BDI 8,65 Valor com BDI 49,45
=> =>
Quant. => 558,7200000 Preco Total => 27.628,68
4.6.5.2.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIAE | Chapisco m? 1,0000000 8,93 8,93
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
MANUAL. AF 10/2022
Composigéo 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO Argamassas m® 0,0015000 0,0000000 4.868,94 7,30
Auxiliar ROLADO, PREPARO MANUAL. AF 07/2026
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0389000 0,0000000 32,84 1,27
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0146000 0,0000000 25,11 0,36
Auxiliar
MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO comLS => 1,54
Valor do BDI 1,89 Valor com BDI 10,82
=> =>
Quant. => 558,7200000 Preco Total => 6.045,30
4.6.5.2.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM  Pintura Interna m? 1,0000000 4,99 4,99
PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0666000 0,0000000 34,31 2,28
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0222000 0,0000000 25,11 0,55
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM Material L 0,1666000 0,0000000 12,99 2,16
INTERIOR/EXTERIOR
MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO comLS => 1,91
Valor do BDI 1,05 Valor com BDI 6,04
=> =>
Quant. => 558,7200000 Preco Total => 3.374,64
4.6.5.2.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA Pintura Externa m? 1,0000000 24,79 24,79
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF 03/2024
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1525000 0,0000000 34,31 5,23
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0249000 0,0000000 25,11 0,62
Auxiliar
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE Material KG 2,2608800 0,0000000 8,38 18,94
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO comLS => 3,97
Valor do BDI 5,26 Valor com BDI 30,05
=> =>
Quant. => 558,7200000 Preco Total => 16.789,50
a7 CALCADA DO ENTORNO 229.949,64
4.71 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE Passeios de Concreto m? 1,0000000 89,82 89,82
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA  Produg&o de Concreto m® 0,0739000 0,0000000 669,61 49,48
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2459000 0,0000000 25,11 6,17
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1483000 0,0000000 32,84 4,87
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0976000 0,0000000 32,17 3,13
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 0,0000000 17,30 0,41
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,  Material m? 1,0816000 0,0000000 22,72 24,57
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,4500000 0,0000000 2,66 1.19
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 14,97 LS => 0,00 MO com LS => 14,97
Valor do BDI 19,05 Valor com BDI 108,87
=> =>
Quant. => 2.067,7200000 Preco Total => 225.112,62
4.7.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO Acessibilidade m? 1,0000000 151,34 151,34
MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM
LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF 03/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6300000 0,0000000 32,84 20,68
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2610000 0,0000000 25,11 31,66
Auxiliar
Composigéo 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE Acessibilidade m? 0,0576577 0,0000000 185,98 10,72
Auxiliar CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF 03/2024
Composigéo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Produgéo de Concreto m® 0,1231527 0,0000000 684,15 84,25
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 0,0050000 0,0000000 225,62 1,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,7399399 0,0000000 3,85 2,84
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0044079 0,0000000 17,30 0,07
MO sem LS => 45,09 LS => 0,00 MOcomLS => 45,09
Valor do BDI 32,11 Valor com BDI 183,45
=> =>
Quant. => 19,2000000 Preco Total => 3.522,24
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1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
4.7.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 102513 SINAPI PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA Sinalizagéo Horizontal Viaria m? 1,0000000 56,50 56,50
ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E
APLICACAO COM ROLO. AF 05/2021
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9600000 0,0000000 34,31 32,93
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4000000 0,0000000 25,11 10,04
Auxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,2300000 0,0000000 15,09 3,47
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 0,0000000 23,57 10,06
MO sem LS => 28,94 LS => 0,00 MOcomLS => 28,94
Valor do BDI 11,98 Valor com BDI 68,48
=> =>
Quant. => 19,2000000 Preco Total => 1.314,78
4.8 INTALAGOES ELETRICAS E ILUMINAGAO 426.012,84
4.8.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM Postes de Concreto e Metalicos UN 1,0000000 753,61 753,61
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA
COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7184182 0,0000000 26,42 18,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5  Produgéo de Concreto m® 0,1461895 0,0000000 590,81 86,37
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,9865201 0,0000000 75,89 74,86
Auxiliar CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7  dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0668600 0,0000000 307,97 20,59
Auxiliar CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7  dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,2328818 0,0000000 33,25 107,49
Auxiliar
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 0,0000000 49,48 445,32
MO sem LS => 125,78 LS => 0,00 MOcomLS => 125,78
Valor do BDI 159,91 Valor com BDI 913,52
=> =>
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 21.924,48
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO Material UN 1,0000000 1.015,45 1.015,45
CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE
200 A 300 DAN, TIPO C-14
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcom LS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 1.230,92
=> =>
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 29.542,08
4.8.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 105923 SINAPI LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO Luminarias Externas UN 1,0000000 1.942,74 1.942,74
PUBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2025
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 0,0000000 33,25 24,23
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 0,0000000 26,42 19,25
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,0420000 0,0000000 6,35 0,26
EM ROLO DE 19 MM X5 M
Insumo 097651 SBC LUMINARIA PUBLICA SOLAR LED 1000W PLACA Material un 1,0000000 0,0000000 1.899,00 1.899,00
EXTERNA DHA
MO sem LS => 30,02 LS => 0,00 MOcom LS => 30,02
Valor do BDI 412,24 Valor com BDI 2.354,98
=> =>
Quant. => 96,0000000 Preco Total => 226.078,08
4.8.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM Caixas Enterradas UN 1,0000000 243,69 243,69
CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020
Composigéo 97734 SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m® 0,0148000 0,0000000 3.459,59 51,20
Auxiliar CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO Moldadas
APROXIMADA DE 30KG/M?. AF 03/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0239000 0,0000000 25,11 0,60
Auxiliar
Composigao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0490000 0,0000000 444,51 21,78
Auxiliar QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO Valas
MANUAL. AF 01/2026
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0304000 0,0000000 32,84 0,99
Auxiliar
Insumo 00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM  Material UN 1,0000000 0,0000000 169,12 169,12
FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40
M
MO sem LS => 30,40 LS => 0,00 MOcom LS => 30,40
Valor do BDI 51,71 Valor com BDI 295,40
=> =>
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 7.089,60
4.8.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 5,48 5,48
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 0,0000000 26,42 0,76
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 0,0000000 33,25 0,96
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,2434000 0,0000000 2,99 3,71
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,0094000 0,0000000 6,35 0,05
EM ROLO DE 19 MM X5 M
MO sem LS => 1.18 LS => 0,00 MO com LS => 1.18
Valor do BDI 1.16 Valor com BDI 6,64
=> =>
Quant. => 2.239,2000000 Prego Total => 14.868,24
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
4.8.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 Redes Enterradas de Distribuig&o M 1,0000000 20,93 20,93
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE  Elétrica
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1122000 0,0000000 33,25 3,73
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1122000 0,0000000 26,42 2,96
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", Material M 1,1000000 0,0000000 12,95 14,24
SEM LUVA
MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO com LS => 4,61
Valor do BDI 4,44 Valor com BDI 25,37
=> =>
Quant. => 1.676,1600000 Preco Total => 42.524,16
4.8.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m* 1,0000000 99,32 99,32
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32
Auxiliar
MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO comLS => 63,21
Valor do BDI 21,07 Valor com BDI 120,39
=> =>
Quant. => 402,3000000 Preco Total => 48.432,84
4.8.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 60,22 60,22
AF 10/2017
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,3986000 0,0000000 25,11 60,22
Auxiliar
MO sem LS => 38,32 LS => 0,00 MOcomLS => 38,32
Valor do BDI 12,77 Valor com BDI 72,99
=> =>
Quant. => 402,3000000 Preco Total => 29.363,82
4.8.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA  Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 489,95 489,95
DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM Disjuntores, Contatores e Barramentos
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES Blindados
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3173000 0,0000000 26,42 8,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3173000 0,0000000 33,25 10,55
Auxiliar
Insumo 00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO Material UN 1,0000000 0,0000000 471,02 471,02
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO., PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A
MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MOcomLS => 13,06
Valor do BDI 103,96 Valor com BDI 593,91
=> =>
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 3.563,46
4.8.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL  Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 90,27 90,27
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025  Disjuntores, Contatores e Barramentos
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 0,0000000 26,42 1,87
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 0,0000000 33,25 2,35
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN Material UN 1,0000000 0,0000000 83,65 83,65
(IEC). BIPOLAR, 6 - 32 A
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO  Material UN 2,0000000 0,0000000 1,20 2,40
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO comLS => 2,91
Valor do BDI 19,15 Valor com BDI 109,42
=> =>
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 2.626,08
4.9 EQUIPAMENTOS E GOL 68.241,42
4.91 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 271105 AGETOP  TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 2711 cJ 1,0000000 9.382,59 9.382,59
CIVIL FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.
Insumo 2497 AGETOP  BRITAN°2 Material m® 0,7461000 0,0000000 167,91 125,27
CIVIL
Insumo 2055 AGETOP  TINTA ESMALTE Material | 1,1641000 0,0000000 32,12 37,39
CIVIL
Insumo 0032 AGETOP  OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 2,1820000 0,0000000 23,34 50,92
CIVIL
Insumo 0008 AGETOP  AJUDANTE Mao de Obra H 5,3954000 0,0000000 22,31 120,37
CIVIL
Insumo 2212 AGETOP  ZARCAO/CROMATO DE ZINCO Material | 1,3734000 0,0000000 51,33 70,49
CIVIL
Insumo 1970 AGETOP  DILUENTE AGUARRAS Material | 0,7636000 0,0000000 19,70 15,04
CIVIL
Insumo 2788 AGETOP COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE  Material un 0,0598000 0,0000000 3,01 0,17
CIVIL RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 2438 AGETOP  ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 19,0080000 0,0000000 7,06 134,19
CIVIL
Insumo 0004 AGETOP  PEDREIRO Mao de Obra H 9,1148000 0,0000000 29,12 265,42
CIVIL
Insumo 2417 AGETOP  MASSA PLASTICA Material Kg 0,4000000 0,0000000 35,56 14,22
CIVIL
Insumo 2246 AGETOP  ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1774000 0,0000000 28,25 5,01
CIVIL
Insumo 0018 AGETOP  PINTOR Mao de Obra H 7,7248000 0,0000000 29,16 225,25
CIVIL
Insumo 1215 AGETOP  CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 377,6800000 0,0000000 0,64 241,71
CIVIL
Insumo 2467 AGETOP  PRIMER SUPER-GALVITE Material | 0,5917000 0,0000000 51,92 30,72
CIVIL
Insumo 1264 AGETOP  DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO  Material un 0,1777000 0,0000000 13,09 2,32
CIVIL (1/4" X7
Insumo 0102 AGETOP  ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,6576000 0,0000000 13,41 8,81
CIVIL
Insumo 1672 AGETOP  LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 1,9224000 0,0000000 3,65 7,01
CIVIL
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Insumo 0005 AGETOP  SERVENTE Mao de Obra H 9,1148000 0,0000000 20,37 185,66
CIVIL
Insumo 1334 AGETOP  DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,8936000 0,0000000 11,80 10,54
CIVIL
Insumo 2436 AGETOP  ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Material Kg 1,6031000 0,0000000 8,67 13,89
CIVIL
Insumo 2448 AGETOP  ACO CA-60 B -5,0 MM Material Kg 17,1600000 0,0000000 7,50 128,70
CIVIL
Insumo 2804 AGETOP  AREIA GROSSA Material m® 0,9702000 0,0000000 153,34 148,77
CIVIL
Insumo 2386 AGETOP  BRITAN° 1 Material m® 0,2487000 0,0000000 168,38 41,87
CIVIL
Insumo 0006 AGETOP  ARMADOR Mao de Obra H 2,4744000 0,0000000 29,18 72,20
CIVIL
Insumo 2958 AGETOP  FABRICAGAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 0,0000000 2.136,63 2.136,63
CIVIL
Insumo 2073 AGETOP  DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER Material | 0,0587000 0,0000000 24,40 143
CIVIL OU EQUIVALENTE
Insumo H669 AGETOP  TUBO FERRO GALVANIZADO 4" Material m 29,0960000 0,0000000 172,93 5.031,57
CIVIL
Insumo H682 AGETOP  TUBO FERRO GALVANIZADO 2" Material m 4,0400000 0,0000000 63,62 257,02
CIVIL
MO sem LS => 919,82 LS => 0,00 MOcomLS => 919,82
Valor do BDI 1.990,98 Valor com BDI 11.373,57
=> =>
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 68.241,42
5 CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 06 CAMPO OFICIAL 2 6.343.101,52
[GRAMA SINTETICA - GOL 7.50X2.00 M ] [90 M x 60M]
5.1 LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAGAO DE TERRA 336.487,28
5.1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, Supresséo Vegetal m? 1,0000000 0,69 0,69
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF 03/2024
Composigéo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0017000 0,0000000 208,43 0,35
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP. dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0046000 0,0000000 29,65 0,13
Auxiliar
Composigéo 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0029000 0,0000000 75,73 0,21
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO comLS => 0,17
Valor do BDI 0,14 Valor com BDI 0,83
=> =>
Quant. => 14.410,8800000 Preco Total => 11.961,02
5.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigao 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CAGCAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigao 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CAGCAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 2.161,6400000 Preco Total => 11.802,54
5.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 64.848,9600000 Preco Total => 110.243,22
5.1.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64

=

=
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
5.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 2,99 2,99
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA Imprimagdes
OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.
AF 09/2024
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0010702 0,0000000 357,07 0,38
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0025195 0,0000000 173,23 0,43
Auxiliar PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL  dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO Custos Horrios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0060957 0,0000000 67,32 0,41
Auxiliar PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL  dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0083127 0,0000000 107,26 0,89
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0086152 0,0000000 25,11 0,21
Auxiliar
Composigéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0003025 0,0000000 281,79 0,08
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0075450 0,0000000 78,74 0,59
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MOcomLS => 0,76
Valor do BDI 0,63 Valor com BDI 3,62
=> =>
Quant. => 14.410,8800000 Preco Total => 52.167,38
5.1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 101147 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, Escavagao Horizontal m? 1,0000000 14,72 14,72
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE
DE 14M3, DMT ATE 200M. AF 07/2020
Composigéo 5857 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0049000 0,0000000 232,79 1,14
Auxiliar OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHI dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0078000 0,0000000 25,11 0,19
Auxiliar
Composigéo 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 0,2500000 0,0000000 2,71 0,67
Auxiliar M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO Materiais
(UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026
Composigéo 5855 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0029000 0,0000000 739,98 2,14
Auxiliar OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigao 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de m? 1,2500000 0,0000000 8,47 10,58
Auxiliar MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 14 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026
MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MOcomLS => 1,41
Valor do BDI 3,12 Valor com BDI 17,84
=> =>
Quant. => 1.339,4400000 Preco Total => 23.895,60
5.1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 40.183,4400000 Preco Total => 68.311,84
5.1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
5.1.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO Locagéo de Obras M 1,0000000 69,51 69,51
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7247000 0,0000000 32,17 23,31
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5  Produgao de Concreto m? 0,0040000 0,0000000 663,80 2,65
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0070000 0,0000000 28,52 0,19
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7247000 0,0000000 25,57 18,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0280000 0,0000000 27,46 0,76
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO Material L 0,0256000 0,0000000 35,14 0,89
FOSCO
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 0,0000000 17,30 1,92
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 0,0000000 7,43 5,53
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 0,0000000 26,71 11,01
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,5500000 0,0000000 8,59 4,72
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 30,21 LS => 0,00 MOcomLS => 30,21
Valor do BDI 14,75 Valor com BDI 84,26
=> =>
Quant. => 689,6000000 Preco Total => 58.105,68
5.2 IMPERMEABILIZAGAO 43.729,80
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1,0000000 2,39 2,39
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 2,89
=> =>
Quant. => 15.131,4200000 Preco Total => 43.729,80
53 BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO 1.359.169,60
NOVACAP)
5.3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CPU - REFORMA Préprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO Lastro m? 1,0000000 340,00 340,00
DE CAMPOS E COMPACTAGAO COM ROLO LISO VIBRATORIO.
QUADRAS
POLIESPORTIVA_
04
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6340000 0,0000000 25,11 15,91
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5790000 0,0000000 32,84 51,85
Auxiliar
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 1,1900000 0,0000000 225,62 268,48
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 48,20 LS => 0,00 MOcom LS => 48,20
Valor do BDI 72,14 Valor com BDI 412,14
=> =>
Quant. => 1.071,5600000 Preco Total => 441.632,72
5.3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 1.607,3400000 Preco Total => 8.776,06
5.3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 48.220,1200000 Preco Total => 81.974,20
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
5.3.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
5.3.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CCU 009 Proprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO Lastro m? 1,0000000 396,45 396,45
COMPACTACAO COM ROLO LISO VIBRATORIO.
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20
Auxiliar
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77
Auxiliar
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horrios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 1,3800000 0,0000000 224,44 309,72
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MOcomLS => 58,87
Valor do BDI 84,12 Valor com BDI 480,57
=> =>
Quant. => 669,7200000 Preco Total => 321.847,34
5.3.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Augxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 1.004,5800000 Preco Total => 5.485,00
5.3.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 30.137,5800000 Preco Total => 51.233,88
5.3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
5.3.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CCU 010 Proprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO Lastro m? 1,0000000 444,31 444,31

COMPACTACAO COM ROLO LISO VIBRATORIO.
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0114521 0,0000000 170,14 1,94
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7650000 0,0000000 25,11 19,20
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9420000 0,0000000 32,84 63,77
Auxiliar
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0277079 0,0000000 65,74 1,82
Auxiliar ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL dos Equipamentos
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) Material m? 1,3800000 0,0000000 259,12 357,58
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 58,87 LS => 0,00 MOcomLS => 58,87
Valor do BDI 94,28 Valor com BDI 538,59
=> =>
Quant. => 401,8400000 Preco Total => 216.427,00
5.3.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 602,7600000 Preco Total => 3.291,06
5.3.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Augxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 18.082,5400000 Preco Total => 30.740,30
5.3.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
5.3.13 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m? 1,0000000 155,70 155,70
B Cédigo Banco Mazo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,6200 22,6200
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 22,6196
Custo horario total de execugao 22,6196
Produgéo de equipe 6,25
Custo unitario de execugao 3,6191
Custo do FIC 0,1338
Custo do FIT 0
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo MO0081 SICRO3  Areia grossa 1,0000000 m? 148,9200 148,9200
Custo unitario total de material 148,9199
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, e de agreg ou solos em M0081 1,5000000 t 2,0200 3,0300
caminhao basculante de 10 m? - carga com carregadeira
de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 3,03
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Insumo MO0081 SICRO3  Areia grossa 1,5000000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,38 1,10 0,91
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 3,61 LS => 0,00 MO com LS => 3,61
Valor do BDI => 33,03 188,73
Quant. => 401,8400000 Preco Total => 75.839,26
5.3.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 602,7600000 Preco Total => 3.291,06
5.3.15 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 18.082,5400000 Preco Total => 30.740,30
5.3.16 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Auxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
5.3.17 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 104375M Préprio EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 1,05 1,05
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE  Imprimagdes
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO
BETUMINOSO)
Composigéo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0016370 0,0000000 9,70 0,01
Auxiliar CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 dos Equipamentos
M - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0036370 0,0000000 4,88 0,01
Auxiliar CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 dos Equipamentos
M - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0016370 0,0000000 139,06 0,22
Auxiliar PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF 06/2014
Composigéo 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE Custos Horérios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0048511 0,0000000 73,92 0,35
Auxiliar 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 dos Equipamentos
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0048511 0,0000000 45,26 0,21
Auxiliar PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0052740 0,0000000 25,11 0,13
Auxiliar
Composigéo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE Custos Horérios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0004229 0,0000000 299,94 0,12
Auxiliar 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 dos Equipamentos
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MOcomLS => 0,31
Valor do BDI 0,22 Valor com BDI 1.27
=> =>
Quant. => 13.394,4800000 Preco Total => 17.010,98
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo ANP_JUN_26_02 Proprio EMULSAO ASFALTICA - RR 2C Material T 1,0000000 4.537,23 4.537,23
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 5.230,51
=> =>
Quant. => 13,4000000 Preco Total => 70.088,82
5.3.19 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,63 1,63
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,  Materiais
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigéo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0010890 0,0000000 101,80 0,11
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0028986 0,0000000 526,63 1,52
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO.
AF 08/2015
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,11
Valor do BDI 0,34 Valor com BDI 1,97
=> =>
Quant. => 401,8400000 Preco Total => 791,62
5.3.20 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,62 0,62
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,  Materiais
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004175 0,0000000 101,80 0,04
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0011111 0,0000000 526,63 0,58
Auxiliar ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE dos Equipamentos
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO.
AF 08/2015
MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MOcomLS => 0,04
Valor do BDI 0,13 Valor com BDI 0,75
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
54 DRENAGEM 249.193,06
5.4.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagao de Valas m* 1,0000000 99,32 99,32
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32
Auxiliar
MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MOcomLS => 63,21
Valor do BDI 21,07 Valor com BDI 120,39
=> =>
Quant. => 220,6800000 Preco Total => 26.567,66
5.4.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,40 X 0,40 M), Drenos M 1,0000000 132,45 132,45
COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE
CONEXOES. AF 07/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3492000 0,0000000 25,11 8,76
Auxiliar
Composigéo 90106 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM Escavagéo de Valas m? 0,1600000 0,0000000 8,66 1,38
Auxiliar PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURADE 0,8 MA 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1164000 0,0000000 32,84 3,82
Auxiliar
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, Material UN 0,1071000 0,0000000 22,84 2,44
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS Material m? 2,3000000 0,0000000 8,59 19,75
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO
=14 KN/M
Insumo 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE  Material UN 0,0476000 0,0000000 6,23 0,29
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN Material M 1,0500000 0,0000000 55,48 58,25
100 MM. PARA DRENAGEM. SISTEMA IRRIGACAO
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 0,1674000 0,0000000 225,62 37,76
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 8,73 LS => 0,00 MOcomLS => 8,73
Valor do BDI 28,10 Valor com BDI 160,55
=> =>
Quant. => 1.379,2000000 Preco Total => 221.430,56
5.4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM Caixas Enterradas UN 1,0000000 492,84 492,84
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0.6X0,6X0.5 M. AF 12/2020
Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0888000 0,0000000 64,48 5,72
Auxiliar CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,  dos Equipamentos
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0674000 0,0000000 25,11 1,69
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0858000 0,0000000 32,84 2,81
Auxiliar
Composigéo 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0405000 0,0000000 402,89 16,31
Auxiliar QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO Valas

MANUAL. AF 01/2026
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Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0436000 0,0000000 156,49 6,82
Ausxiliar CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,  dos Equipamentos
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014
Insumo 00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM  Material UN 1,0000000 0,0000000 459,49 459,49
FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
MO sem LS => 9,98 LS => 0,00 MOcomLS => 9,98
Valor do BDI 104,58 Valor com BDI 597,42
=> =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 1.194,84
55 GRAMADO SINTETICO 1.947.825,28
5.5.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CCU 04.122 Préprio PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA Quadras e seus Equipamentos m? 1,0000000 119,97 119,97
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ADAPTADA SINAPI (103781)
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1585000 0,0000000 25,11 3,97
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4756000 0,0000000 32,84 15,61
Auxiliar
Insumo Ins_Society_03 Proprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO Material m? 1,0400000 0,0000000 48,34 50,27
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou
Branca)
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m® 0,0157000 0,0000000 238,22 3,74
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo Ins_Society_02 Proprio BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA Material Kg 9,0000000 0,0000000 4,50 40,50
SINTETICA
Insumo EQP- Préprio CUSTO HORARIO PRODUTIVO (CHP) — VARREDEIRA  Equipamento H 0,0021000 0,0000000 2,21 0,00
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA VGS 1000
Insumo Ins_Society_01 Proprio COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM  Material Kg 0,1116000 0,0000000 38,23 4,26
CATALISADOR
Insumo Ins_Society_05 Proprio TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA Material m 0,3927000 0,0000000 2,33 0,91
SINTETICA DE POLIPROPILENO (Conf. Banco de Pregos)
Insumo Ins_Society_03 Proprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO Material m? 0,0148000 0,0000000 48,34 0,71
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou
Branca)
MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO comLS => 13,77
Valor do BDI 2545 Valor com BDI 145,42
=> =>
Quant. => 13.394,4800000 Preco Total => 1.947.825,28
5.6 ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP) 2.060.708,48
5.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 150,95 150,95
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 12/2025
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3765606 0,0000000 25,11 9,45
Auxiliar
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7531213 0,0000000 32,61 24,55
Auxiliar
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5  Produgéo de Concreto m® 0,0044506 0,0000000 590,81 2,62
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE Material M 0,6253651 0,0000000 76,74 47,99
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0025304 0,0000000 38,22 0,09
IGUAL A 2,50 MM
Insumo 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / Material m? 1,0202961 0,0000000 23,47 23,94
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5
CM.H=2M
Insumo 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE Material M 0,8912365 0,0000000 45,81 40,82
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M
(NBR 5580)
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 Material KG 0,0796749 0,0000000 18,82 1,49
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MOcomLS => 23,93
Valor do BDI 32,03 Valor com BDI 182,98
=> =>
Quant. => 4.137,6000000 Preco Total => 757.098,04
5.6.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU - REFORMA Proprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO,  Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 1.054,03 1.054,03
DE CAMPOS E ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO,
QUADRAS COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO.
POLIESPORTIVA_ AF_12/2025
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1004495 0,0000000 25,11 2,52
Auxiliar
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2008990 0,0000000 32,61 6,55
Auxiliar
Insumo 00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON  Material m? 1,8900000 0,0000000 552,76 1.044,71
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0067833 0,0000000 38,22 0,25
IGUAL A 2,50 MM
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MOcomLS => 6,30
Valor do BDI 223,66 Valor com BDI 1.277,69
=> =>
Quant. => 12,9400000 Preco Total => 16.533,30
5.6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 62,07 62,07
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8000000 0,0000000 34,31 27,44
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8000000 0,0000000 25,11 20,08
Auxiliar
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1440000 0,0000000 47,20 6,79
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 0,0000000 3,73 1.1
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS Material L 0,1200000 0,0000000 50,91 6,10
(ZARCAO)
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0300000 0,0000000 18,41 0,55
MO sem LS => 31,57 LS => 0,00 MO com LS => 31,57
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Valor do BDI 13,17 Valor com BDI 75,24
=> =>
Quant. => 8.275,2000000 Preco Total => 622.626,04
5.6.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CPU - REFORMA Préprio ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572,PARA  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E Kg 1,0000000 30,29 30,29
DE CAMPOS E ESTRUTURA DE REFORGO DO ALAMBRADO CHAPAS  PECAS
QUADRAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E
POLIESPORTIVA_ TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE
05 FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO
Composigéo 93403 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0021000 0,0000000 72,76 0,15
Auxiliar CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3000000 0,0000000 26,91 8,07
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 0,0000000 25,88 2,58
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0200000 0,0000000 33,75 0,67
Auxiliar
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0200000 0,0000000 32,08 0,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0109000 0,0000000 301,98 3,29
Auxiliar CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
Insumo 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0490000 0,0000000 36,72 1,79
IGUAL A 4,00 MM
Insumo M1376 SICRO3 Chapa fina em ago ASTM A36 Material kg 0,0533800 0,0000000 10,18 0,54
Insumo M0682 SICRO3  Ago em perfis ASTM A36 Material kg 1,0300000 0,0000000 10,84 11,16
Insumo 13537 EMOP RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, Equipamento UN 0,0001000 0,0000000 8.105,07 0,81
MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS Material L 0,0108000 0,0000000 50,91 0,54
(ZARCAO)
Insumo 00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, Material UN 0,0030000 0,0000000 17,79 0,05
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
DUPLA
MO sem LS => 8,56 LS => 0,00 MOcom LS => 8,56
Valor do BDI 6,42 Valor com BDI 36,71
=> =>
Quant. => 2.340,8000000 Preco Total => 85.930,76
5.6.5 Estrutura de Concreto do Montante 578.520,34
5.6.5.1 FUNDAGAO 411.219,52
5.6.5.1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 110,21 110,21
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO  Vigas Baldrame)
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9660000 0,0000000 32,84 31,72
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,1260000 0,0000000 25,11 78,49
Auxiliar
MO sem LS => 72,78 LS => 0,00 MOcomLS => 72,78
Valor do BDI 23,38 Valor com BDI 133,59
=> =>
Quant. => 155,8000000 Preco Total => 20.813,32
5.6.5.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA  Produgao de Concreto m? 1,0000000 669,61 669,61
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II1-32 Material KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MOcomLS => 71,35
Valor do BDI 142,09 Valor com BDI 811,70
=> =>
Quant. => 155,8000000 Preco Total => 126.462,86
5.6.5.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 16,84 16,84
MM - MONTAGEM. AF 01/2024 Vigas Baldrame)
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0570000 0,0000000 25,96 1,47
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 Armagao para Estruturas de Concreto KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88
Auxiliar MM. AF 06/2022 Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1500000 0,0000000 32,61 4,89
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Material KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,6350000 0,0000000 0,22 0,13
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MOcomLS => 4,87
Valor do BDI 3,57 Valor com BDI 20,41
=> =>
Quant. => 12.932,0600000 Preco Total => 263.943,34
5.6.5.2 VIGAS BALDRAME 167.300,82
5.6.5.2.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 121,23 121,23
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA Vigas Baldrame)
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,5150000 0,0000000 25,11 88,26
Auxiliar

47 de 65



Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0040000 0,0000000 32,84 32,97
Auxiliar
MO sem LS => 79,89 LS => 0,00 MOcomLS => 79,89
Valor do BDI 25,72 Valor com BDI 146,95
=> =>
Quant. => 27,5800000 Preco Total => 4.052,88
5.6.5.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,0000000 71,05 71,05
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA Vigas Baldrame)
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0130000 0,0000000 28,52 0,37
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0530000 0,0000000 27,46 1,45
Auxiliar ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA dos Equipamentos
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0880000 0,0000000 32,17 35,00
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4770000 0,0000000 25,57 12,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE Material L 0,0167000 0,0000000 8,60 0,14
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU Material M 1,1340000 0,0000000 12,60 14,28
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,5470000 0,0000000 2,66 1,45
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 Material KG 0,0530000 0,0000000 21,36 1,13
(2172 X11)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,6050000 0,0000000 7,60 4,59
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X Material KG 0,0260000 0,0000000 17,63 0,45
11)
MO sem LS => 34,75 LS => 0,00 MOcomLS => 34,75
Valor do BDI 15,07 Valor com BDI 86,12
=> =>
Quant. => 275,8400000 Preco Total => 23.755,34
5.6.5.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA  Produgéo de Concreto m? 1,0000000 669,61 669,61
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,7787000 0,0000000 0,40 0,31
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6046000 0,0000000 27,29 43,78
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,8259000 0,0000000 1,69 1,39
Auxiliar CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO  dos Equipamentos
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5333000 0,0000000 25,11 63,61
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5872000 0,0000000 224,44 131,79
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 322,9777000 0,0000000 0,77 248,69
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m? 0,7558000 0,0000000 238,22 180,04
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 71,35 LS => 0,00 MOcom LS => 71,35
Valor do BDI 142,09 Valor com BDI 811,70
=> =>
Quant. => 27,5800000 Preco Total => 22.386,68
5.6.5.2.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 14,79 14,79
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - Vigas Baldrame)
MONTAGEM. AF 01/2024
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0390000 0,0000000 25,96 1,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 Armagao para Estruturas de Concreto KG 1,0000000 0,0000000 9,88 9,88
Auxiliar MM. AF 06/2022 Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1020000 0,0000000 32,61 3,32
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,5030000 0,0000000 0,22 0,11
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Material KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47
OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 3,44 LS => 0,00 MOcomLS => 3,44
Valor do BDI 3,13 Valor com BDI 17,92
=> =>
Quant. => 2.289,4800000 Preco Total => 41.027,48
5.6.5.2.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 104916 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1,0000000 17,84 17,84
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - Vigas Baldrame)
MONTAGEM. AF 01/2024
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1660000 0,0000000 32,61 5,41
Auxiliar
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0640000 0,0000000 25,96 1,66
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 Armagao para Estruturas de Concreto KG 1,0000000 0,0000000 10,12 10,12
Auxiliar MM. AF 06/2022 Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Material KG 0,0250000 0,0000000 18,82 0,47
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM Material UN 0,8190000 0,0000000 0,22 0,18
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 6,46 LS => 0,00 MOcomLS => 6,46
Valor do BDI 3,78 Valor com BDI 21,62
=> =>
Quant. => 2.289,4800000 Preco Total => 49.498,54
5.6.5.2.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ' Impermeabilizagao, Protegao Mecanica m? 1,0000000 40,80 40,80
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 e Tratamento de Junta
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0969000 0,0000000 25,81 2,50
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4299000 0,0000000 32,84 14,11
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA Material KG 1,5000000 0,0000000 16,13 24,19
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
MO sem LS => 1,77 LS => 0,00 MO comLS => ".77
Valor do BDI 8,65 Valor com BDI 49,45
=> =>
Quant. => 275,8400000 Preco Total => 13.640,28
5.6.5.2.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIAE | Chapisco m? 1,0000000 8,93 8,93
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
MANUAL. AF 10/2022
Composigéo 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO Argamassas m® 0,0015000 0,0000000 4.868,94 7,30
Auxiliar ROLADO, PREPARO MANUAL. AF 07/2026
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0389000 0,0000000 32,84 1,27
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0146000 0,0000000 25,11 0,36
Auxiliar
MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO comLS => 1,54
Valor do BDI 1,89 Valor com BDI 10,82
=> =>
Quant. => 275,8400000 Preco Total => 2.984,58
5.6.5.2.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM  Pintura Interna m? 1,0000000 4,99 4,99
PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0666000 0,0000000 34,31 2,28
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0222000 0,0000000 25,11 0,55
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM Material L 0,1666000 0,0000000 12,99 2,16
INTERIOR/EXTERIOR
MO sem LS => 1,91 LS => 0,00 MO comLS => 1,91
Valor do BDI 1,05 Valor com BDI 6,04
=> =>
Quant. => 275,8400000 Preco Total => 1.666,06
5.6.5.2.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA Pintura Externa m? 1,0000000 24,79 24,79
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF 03/2024
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1525000 0,0000000 34,31 5,23
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0249000 0,0000000 25,11 0,62
Auxiliar
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE Material KG 2,2608800 0,0000000 8,38 18,94
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO comLS => 3,97
Valor do BDI 5,26 Valor com BDI 30,05
=> =>
Quant. => 275,8400000 Preco Total => 8.288,98
57 CALCADA DO ENTORNO 112.267,80
571 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE Passeios de Concreto m? 1,0000000 89,82 89,82
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA  Produg&o de Concreto m® 0,0739000 0,0000000 669,61 49,48
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2459000 0,0000000 25,11 6,17
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1483000 0,0000000 32,84 4,87
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0976000 0,0000000 32,17 3,13
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 0,0000000 17,30 0,41
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,  Material m? 1,0816000 0,0000000 22,72 24,57
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,4500000 0,0000000 2,66 1.19
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 14,97 LS => 0,00 MO com LS => 14,97
Valor do BDI 19,05 Valor com BDI 108,87
=> =>
Quant. => 1.016,4000000 Preco Total => 110.655,46
5.7.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO Acessibilidade m? 1,0000000 151,34 151,34
MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM
LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF 03/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6300000 0,0000000 32,84 20,68
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2610000 0,0000000 25,11 31,66
Auxiliar
Composigéo 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE Acessibilidade m? 0,0576577 0,0000000 185,98 10,72
Auxiliar CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF 03/2024
Composigéo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Produgéo de Concreto m® 0,1231527 0,0000000 684,15 84,25
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material m? 0,0050000 0,0000000 225,62 1,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,7399399 0,0000000 3,85 2,84
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0044079 0,0000000 17,30 0,07
MO sem LS => 45,09 LS => 0,00 MOcomLS => 45,09
Valor do BDI 32,11 Valor com BDI 183,45
=> =>
Quant. => 6,4000000 Preco Total => 1.174,08
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
5.7.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 102513 SINAPI PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA Sinalizagéo Horizontal Viaria m? 1,0000000 56,50 56,50
ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E
APLICACAO COM ROLO. AF 05/2021
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9600000 0,0000000 34,31 32,93
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4000000 0,0000000 25,11 10,04
Auxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,2300000 0,0000000 15,09 3,47
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 0,0000000 23,57 10,06
MO sem LS => 28,94 LS => 0,00 MOcomLS => 28,94
Valor do BDI 11,98 Valor com BDI 68,48
=> =>
Quant. => 6,4000000 Preco Total => 438,26
58 INTALAGOES ELETRICAS E ILUMINAGAO 210.973,08
5.8.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM Postes de Concreto e Metalicos UN 1,0000000 753,61 753,61
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA
COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7184182 0,0000000 26,42 18,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5  Produgéo de Concreto m® 0,1461895 0,0000000 590,81 86,37
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,9865201 0,0000000 75,89 74,86
Auxiliar CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7  dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0668600 0,0000000 307,97 20,59
Auxiliar CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7  dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,2328818 0,0000000 33,25 107,49
Auxiliar
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 0,0000000 49,48 445,32
MO sem LS => 125,78 LS => 0,00 MOcomLS => 125,78
Valor do BDI 159,91 Valor com BDI 913,52
=> =>
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 10.962,24
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO Material UN 1,0000000 1.015,45 1.015,45
CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE
200 A 300 DAN, TIPO C-14
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcom LS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 1.230,92
=> =>
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 14.771,04
5.8.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 105923 SINAPI LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO Luminarias Externas UN 1,0000000 1.942,74 1.942,74
PUBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2025
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 0,0000000 33,25 24,23
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 0,0000000 26,42 19,25
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,0420000 0,0000000 6,35 0,26
EM ROLO DE 19 MM X5 M
Insumo 097651 SBC LUMINARIA PUBLICA SOLAR LED 1000W PLACA Material un 1,0000000 0,0000000 1.899,00 1.899,00
EXTERNA DHA
MO sem LS => 30,02 LS => 0,00 MOcom LS => 30,02
Valor do BDI 412,24 Valor com BDI 2.354,98
=> =>
Quant. => 48,0000000 Preco Total => 113.039,04
5.8.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM Caixas Enterradas UN 1,0000000 243,69 243,69
CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020
Composigéo 97734 SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m® 0,0148000 0,0000000 3.459,59 51,20
Auxiliar CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO Moldadas
APROXIMADA DE 30KG/M?. AF 03/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0239000 0,0000000 25,11 0,60
Auxiliar
Composigao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0490000 0,0000000 444,51 21,78
Auxiliar QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO Valas
MANUAL. AF 01/2026
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0304000 0,0000000 32,84 0,99
Auxiliar
Insumo 00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM  Material UN 1,0000000 0,0000000 169,12 169,12
FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40
M
MO sem LS => 30,40 LS => 0,00 MOcom LS => 30,40
Valor do BDI 51,71 Valor com BDI 295,40
=> =>
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 2.954,00
5.8.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 5,48 5,48
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 0,0000000 26,42 0,76
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 0,0000000 33,25 0,96
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,2434000 0,0000000 2,99 3,71
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,0094000 0,0000000 6,35 0,05
EM ROLO DE 19 MM X5 M
MO sem LS => 1.18 LS => 0,00 MO com LS => 1.18
Valor do BDI 1.16 Valor com BDI 6,64
=> =>
Quant. => 1.106,4000000 Prego Total => 7.346,48
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5.8.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 Redes Enterradas de Distribuig&o M 1,0000000 20,93 20,93
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE  Elétrica
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1122000 0,0000000 33,25 3,73
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1122000 0,0000000 26,42 2,96
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", Material M 1,1000000 0,0000000 12,95 14,24
SEM LUVA
MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO com LS => 4,61
Valor do BDI 4,44 Valor com BDI 25,37
=> =>
Quant. => 827,5200000 Preco Total => 20.994,18
5.8.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m* 1,0000000 99,32 99,32
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32
Auxiliar
MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO comLS => 63,21
Valor do BDI 21,07 Valor com BDI 120,39
=> =>
Quant. => 198,6000000 Preco Total => 23.909,44
5.8.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 60,22 60,22
AF 10/2017
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,3986000 0,0000000 25,11 60,22
Auxiliar
MO sem LS => 38,32 LS => 0,00 MOcomLS => 38,32
Valor do BDI 12,77 Valor com BDI 72,99
=> =>
Quant. => 198,6000000 Preco Total => 14.495,80
5.8.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA  Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 489,95 489,95
DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM Disjuntores, Contatores e Barramentos
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES Blindados
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3173000 0,0000000 26,42 8,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3173000 0,0000000 33,25 10,55
Auxiliar
Insumo 00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO Material UN 1,0000000 0,0000000 471,02 471,02
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO., PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A
MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MOcomLS => 13,06
Valor do BDI 103,96 Valor com BDI 593,91
=> =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 1.187,82
5.8.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL  Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 90,27 90,27
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025  Disjuntores, Contatores e Barramentos
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 0,0000000 26,42 1,87
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 0,0000000 33,25 2,35
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN Material UN 1,0000000 0,0000000 83,65 83,65
(IEC). BIPOLAR, 6 - 32 A
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO  Material UN 2,0000000 0,0000000 1,20 2,40
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO comLS => 2,91
Valor do BDI 19,15 Valor com BDI 109,42
=> =>
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 1.313,04
5.9 EQUIPAMENTOS E GOL 22.747,14
5.9.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 271105 AGETOP  TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 2711 cJ 1,0000000 9.382,59 9.382,59
CIVIL FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.
Insumo 2497 AGETOP  BRITAN°2 Material m® 0,7461000 0,0000000 167,91 125,27
CIVIL
Insumo 2055 AGETOP  TINTA ESMALTE Material | 1,1641000 0,0000000 32,12 37,39
CIVIL
Insumo 0032 AGETOP  OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 2,1820000 0,0000000 23,34 50,92
CIVIL
Insumo 0008 AGETOP  AJUDANTE Mao de Obra H 5,3954000 0,0000000 22,31 120,37
CIVIL
Insumo 2212 AGETOP  ZARCAO/CROMATO DE ZINCO Material | 1,3734000 0,0000000 51,33 70,49
CIVIL
Insumo 1970 AGETOP  DILUENTE AGUARRAS Material | 0,7636000 0,0000000 19,70 15,04
CIVIL
Insumo 2788 AGETOP COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE  Material un 0,0598000 0,0000000 3,01 0,17
CIVIL RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
Insumo 2438 AGETOP  ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 19,0080000 0,0000000 7,06 134,19
CIVIL
Insumo 0004 AGETOP  PEDREIRO Mao de Obra H 9,1148000 0,0000000 29,12 265,42
CIVIL
Insumo 2417 AGETOP  MASSA PLASTICA Material Kg 0,4000000 0,0000000 35,56 14,22
CIVIL
Insumo 2246 AGETOP  ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1774000 0,0000000 28,25 5,01
CIVIL
Insumo 0018 AGETOP  PINTOR Mao de Obra H 7,7248000 0,0000000 29,16 225,25
CIVIL
Insumo 1215 AGETOP  CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 377,6800000 0,0000000 0,64 241,71
CIVIL
Insumo 2467 AGETOP  PRIMER SUPER-GALVITE Material | 0,5917000 0,0000000 51,92 30,72
CIVIL
Insumo 1264 AGETOP  DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO  Material un 0,1777000 0,0000000 13,09 2,32
CIVIL (1/4" X7
Insumo 0102 AGETOP  ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,6576000 0,0000000 13,41 8,81
CIVIL
Insumo 1672 AGETOP  LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 1,9224000 0,0000000 3,65 7,01
CIVIL
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1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Insumo 0005 AGETOP  SERVENTE Mao de Obra H 9,1148000 0,0000000 20,37 185,66
CIVIL
Insumo 1334 AGETOP  DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,8936000 0,0000000 11,80 10,54
CIVIL
Insumo 2436 AGETOP  ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Material Kg 1,6031000 0,0000000 8,67 13,89
CIVIL
Insumo 2448 AGETOP  ACO CA-60 B -5,0 MM Material Kg 17,1600000 0,0000000 7,50 128,70
CIVIL
Insumo 2804 AGETOP  AREIA GROSSA Material m® 0,9702000 0,0000000 153,34 148,77
CIVIL
Insumo 2386 AGETOP  BRITAN° 1 Material m® 0,2487000 0,0000000 168,38 41,87
CIVIL
Insumo 0006 AGETOP  ARMADOR Mao de Obra H 2,4744000 0,0000000 29,18 72,20
CIVIL
Insumo 2958 AGETOP  FABRICAGAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 0,0000000 2.136,63 2.136,63
CIVIL
Insumo 2073 AGETOP  DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER Material | 0,0587000 0,0000000 24,40 143
CIVIL OU EQUIVALENTE
Insumo H669 AGETOP  TUBO FERRO GALVANIZADO 4" Material m 29,0960000 0,0000000 172,93 5.031,57
CIVIL
Insumo H682 AGETOP  TUBO FERRO GALVANIZADO 2" Material m 4,0400000 0,0000000 63,62 257,02
CIVIL
MO sem LS => 919,82 LS => 0,00 MOcomLS => 919,82
Valor do BDI 1.990,98 Valor com BDI 11.373,57
=> =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 22.747,14
6 QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO 8 3.334.463,28
6.1 LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAGAO DE TERRA 215.168,00
6.1.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, Supresséo Vegetal m? 1,0000000 0,69 0,69
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF 03/2024
Composigéo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0017000 0,0000000 208,43 0,35
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP. dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0046000 0,0000000 29,65 0,13
Auxiliar
Composigéo 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0029000 0,0000000 75,73 0,21
Auxiliar OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI 0,14 Valor com BDI 0,83
=> =>
Quant. => 5.120,0000000 Preco Total => 4.249,60
6.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigao 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CAGCAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigao 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CAGCAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 768,0000000 Preco Total => 4.193,28
6.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 23.040,0000000 Preco Total => 39.168,00
6.1.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomLS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
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6.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR  Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 28,78 28,78
DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,1962000 0,0000000 36,07 7,07
Auxiliar (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, dos Equipamentos
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7866000 0,0000000 25,11 19,75
Auxiliar
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0006000 0,0000000 78,74 0,04
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0054000 0,0000000 357,07 1,92
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 16,47 LS => 0,00 MOcomLS => 16,47
Valor do BDI 6,10 Valor com BDI 34,88
=> =>
Quant. => 1.536,0000000 Preco Total => 53.575,68
6.1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96386 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO ' Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 7,03 7,03
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO ' Imprimagées
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF 09/2024
Composigéo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0031484 0,0000000 228,29 0,71
Ausxiliar PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM
2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017
Composigéo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0122774 0,0000000 91,08 1,11
Ausxiliar PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM
2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0154259 0,0000000 25,11 0,38
Auxiliar
Composigéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0045112 0,0000000 281,79 1,27
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0042570 0,0000000 357,07 1,52
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0109146 0,0000000 107,26 1,17
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0111688 0,0000000 78,74 0,87
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 1,39 LS => 0,00 MOcomLS => 1,39
Valor do BDI 1,49 Valor com BDI 8,52
=> =>
Quant. => 1.024,0000000 Preco Total => 8.724,48
6.1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 4,51 4,51
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO Materiais
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0027054 0,0000000 271,47 0,73
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0035902 0,0000000 99,55 0,35
Auxiliar CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0073822 0,0000000 404,89 2,98
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0047343 0,0000000 95,77 0,45
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,95 Valor com BDI 5,46
=> =>
Quant. => 1.536,0000000 Preco Total => 8.386,56
6.1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcom LS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 46.080,0000000 Preco Total => 78.336,00
6.1.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53

M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcom LS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
6.1.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 2,99 2,99
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA Imprimagdes
OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.
AF 09/2024
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0010702 0,0000000 357,07 0,38
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO Custos Horrios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0025195 0,0000000 173,23 0,43
Auxiliar PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL  dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0060957 0,0000000 67,32 0,41
Auxiliar PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL  dos Equipamentos
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0083127 0,0000000 107,26 0,89
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0086152 0,0000000 25,11 0,21
Auxiliar
Composigéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0003025 0,0000000 281,79 0,08
Auxiliar (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, dos Equipamentos
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0075450 0,0000000 78,74 0,59
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, dos Equipamentos
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76
Valor do BDI 0,63 Valor com BDI 3,62
=> =>
Quant. => 5.120,0000000 Preco Total => 18.534,40
6.2 FUNDAGAO - RADIER EM CONCRETO ARMADO 637.222,72
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA  Material m? 1,0000000 2,39 2,39
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 2,89
=> =>
Quant. => 5.376,0000000 Preco Total => 15.536,64
6.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE Passeios de Concreto m? 1,0000000 94,15 94,15
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1301000 0,0000000 32,17 4,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0874000 0,0000000 32,84 2,87
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2176000 0,0000000 25,11 5,46
Auxiliar
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 0,0000000 17,30 0,41
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE Material m® 0,0985000 0,0000000 560,00 55,16
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE Material L 0,0017000 0,0000000 8,60 0,01
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,2000000 0,0000000 2,66 0,53
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,  Material m? 1,0816000 0,0000000 22,72 24,57
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,2500000 0,0000000 3,85 0,96
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 8,57 LS => 0,00 MO comLS => 8,57
Valor do BDI 19,97 Valor com BDI 114,12
=> =>
Quant. => 5.120,0000000 Preco Total => 584.294,40
6.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CCU 008 Proprio ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE PISO - PISOS m? 1,0000000 5,99 5,99
CONCRETO COM POLIMENTO MECANICO COM
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1330000 0,0000000 25,11 3,33
Auxiliar
Composigéo 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0219000 0,0000000 10,68 0,23
Auxiliar PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP dos Equipamentos
DIURNO. AF 05/2023
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0889000 0,0000000 27,36 2,43
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
MO sem LS => 3,83 LS => 0,00 MOcomLS => 3,83
Valor do BDI 1.27 Valor com BDI 7,26
=> =>
Quant. => 5.120,0000000 Preco Total => 37.171,20
6.2.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 97114 SINAPI EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA Pavimento Rigido de Concreto M 1,0000000 0,44 0,44
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0023600 0,0000000 10,29 0,02
Auxiliar GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE dos Equipamentos
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0078600 0,0000000 25,11 0,19
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0071500 0,0000000 32,84 0,23
Auxiliar
MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MOcomLS => 0,28
Valor do BDI 0,09 Valor com BDI 0,53
=> =>
Quant. => 416,0000000 Preco Total => 220,48
6.3 PINTURA DO PISO 525.107,20
6.3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102494M Préprio Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM Pintura para Pisos m? 1,0000000 84,61 84,61
TINTA POLIURETANO, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS. INCLUSO PRIMER.
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2750000 0,0000000 34,31 9,43
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1150000 0,0000000 25,11 2,88
Auxiliar
Insumo M3922 SICRO3 Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes Material | 0,0640000 0,0000000 68,64 4,39
Insumo MO0714 SICRO3 Tinta de acabamento poliuretano acrilico alifatico brilhante Material | 0,3220000 0,0000000 118,67 38,21
bicomponente
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 0,0000000 15,09 0,15
Insumo 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,2016000 0,0000000 146,62 29,55
MO sem LS => 8,28 LS => 0,00 MOcom LS => 8,28
Valor do BDI 17,95 Valor com BDI 102,56
=> =>
Quant. => 5.120,0000000 Preco Total => 525.107,20
6.4 ALAMBRADO 1.348.737,68
6.4.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 74244/001 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000 199,55 199,55
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 0,0000000 32,61 16,30
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,0000000 25,11 25,11
Auxiliar
Insumo 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / Material m? 1,0500000 0,0000000 23,47 24,64
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5
CM.H=2M
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE Material M 1,6800000 0,0000000 76,74 128,92
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 Material KG 0,1500000 0,0000000 21,86 3,27
KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10
BWG, D = 3.40 MM (0.0713 KG/M)
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 Material KG 0,0700000 0,0000000 18,82 1,31
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
MO sem LS => 27,68 LS => 0,00 MOcomLS => 27,68
Valor do BDI 42,34 Valor com BDI 241,89
=> =>
Quant. => 3.328,0000000 Preco Total => 805.009,92
6.4.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU - REFORMA Proprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO,  Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 1.054,03 1.054,03
DE CAMPOS E ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO,
QUADRAS COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO.
POLIESPORTIVA_ AF_12/2025
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1004495 0,0000000 25,11 2,52
Auxiliar
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2008990 0,0000000 32,61 6,55
Auxiliar
Insumo 00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON  Material m? 1,8900000 0,0000000 552,76 1.044,71
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO Material KG 0,0067833 0,0000000 38,22 0,25
IGUAL A 2,50 MM
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MOcomLS => 6,30
Valor do BDI 223,66 Valor com BDI 1.277,69
=> =>
Quant. => 33,6000000 Preco Total => 42.930,32
6.4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 62,07 62,07
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8000000 0,0000000 34,31 27,44
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8000000 0,0000000 25,11 20,08
Auxiliar
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1440000 0,0000000 47,20 6,79
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 0,0000000 3,73 1.1
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS Material L 0,1200000 0,0000000 50,91 6,10
(ZARCAO)
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0300000 0,0000000 18,41 0,55
MO sem LS => 31,57 LS => 0,00 MO comLS => 31,57
Valor do BDI 13,17 Valor com BDI 75,24
=> =>
Quant. => 6.656,0000000 Preco Total => 500.797,44
6.5 INSTALAGOES ELETRICAS E ILUMINAGAO 468.564,88
6.5.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM Postes de Concreto e Metalicos UN 1,0000000 753,61 753,61
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA
COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7184182 0,0000000 26,42 18,98
Auxiliar COMPLEMENTARES

55 de 65



Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5  Produgéo de Concreto m® 0,1461895 0,0000000 590,81 86,37
Auxiliar (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,9865201 0,0000000 75,89 74,86
Auxiliar CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7  dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0668600 0,0000000 307,97 20,59
Auxiliar CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7  dos Equipamentos
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,2328818 0,0000000 33,25 107,49
Auxiliar
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 0,0000000 49,48 445,32
MO sem LS => 125,78 LS => 0,00 MOcomLS => 125,78
Valor do BDI 159,91 Valor com BDI 913,52
=> =>
Quant. => 32,0000000 Preco Total => 29.232,64
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO Material UN 1,0000000 1.015,45 1.015,45
CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE
200 A 300 DAN, TIPO C-14
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 1.230,92
=> =>
Quant. => 32,0000000 Preco Total => 39.389,44
6.5.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 105923 SINAPI LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO Luminarias Externas UN 1,0000000 1.942,74 1.942,74
PUBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2025
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 0,0000000 33,25 24,23
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7289000 0,0000000 26,42 19,25
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,0420000 0,0000000 6,35 0,26
EM ROLO DE 19 MM X5 M
Insumo 097651 SBC LUMINARIA PUBLICA SOLAR LED 1000W PLACA Material un 1,0000000 0,0000000 1.899,00 1.899,00
EXTERNA DHA
MO sem LS => 30,02 LS => 0,00 MOcomLS => 30,02
Valor do BDI 412,24 Valor com BDI 2.354,98
=> =>
Quant. => 128,0000000 Preco Total => 301.437,44
6.5.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM Caixas Enterradas UN 1,0000000 243,69 243,69
CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020
Composigéo 97734 SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m® 0,0148000 0,0000000 3.459,59 51,20
Auxiliar CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO Moldadas
APROXIMADA DE 30KG/M?. AF 03/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0239000 0,0000000 25,11 0,60
Auxiliar
Composigao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0490000 0,0000000 444,51 21,78
Auxiliar QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO Valas
MANUAL. AF 01/2026
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0304000 0,0000000 32,84 0,99
Auxiliar
Insumo 00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM  Material UN 1,0000000 0,0000000 169,12 169,12
FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40
M
MO sem LS => 30,40 LS => 0,00 MOcomLS => 30,40
Valor do BDI 51,71 Valor com BDI 295,40
=> =>
Quant. => 32,0000000 Preco Total => 9.452,80
6.5.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 5,48 5,48
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 0,0000000 26,42 0,76
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 0,0000000 33,25 0,96
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,2434000 0,0000000 2,99 3,71
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR. 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,0094000 0,0000000 6,35 0,05
EM ROLO DE 19 MM X5 M
MO sem LS => 1.18 LS => 0,00 MO com LS => 1.18
Valor do BDI 1,16 Valor com BDI 6,64
=> =>
Quant. => 1.376,0000000 Preco Total => 9.136,64
6.5.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 Redes Enterradas de Distribuig&o M 1,0000000 20,93 20,93
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE  Elétrica
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1122000 0,0000000 33,25 3,73
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1122000 0,0000000 26,42 2,96
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", Material M 1,1000000 0,0000000 12,95 14,24
SEM LUVA
MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO comLS => 4,61
Valor do BDI 4,44 Valor com BDI 25,37
=> =>
Quant. => 998,4000000 Preco Total => 25.329,36
6.5.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m* 1,0000000 99,32 99,32
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 0,0000000 25,11 99,32
Auxiliar
MO sem LS => 63,21 LS => 0,00 MO com LS => 63,21
Valor do BDI 21,07 Valor com BDI 120,39

=

=

56 de 65



Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Quant. => 239,6000000 Preco Total => 28.845,44
6.5.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 60,22 60,22
AF 10/2017
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,3986000 0,0000000 25,11 60,22
Auxiliar
MO sem LS => 38,32 LS => 0,00 MOcomLS => 38,32
Valor do BDI 12,77 Valor com BDI 72,99
=> =>
Quant. => 239,6000000 Preco Total => 17.488,40
6.5.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA  Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 489,95 489,95
DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM Disjuntores, Contatores e Barramentos
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES Blindados
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3173000 0,0000000 26,42 8,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3173000 0,0000000 33,25 10,55
Auxiliar
Insumo 00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO Material UN 1,0000000 0,0000000 471,02 471,02
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO., PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A
MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MOcomLS => 13,06
Valor do BDI 103,96 Valor com BDI 593,91
=> =>
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 4.751,28
6.5.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL  Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0000000 90,27 90,27
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Disjuntores, Contatores e Barramentos
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 0,0000000 26,42 1,87
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0708570 0,0000000 33,25 2,35
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN Material UN 1,0000000 0,0000000 83,65 83,65
(IEC). BIPOLAR, 6 - 32 A
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO  Material UN 2,0000000 0,0000000 1,20 2,40
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO comLS => 2,91
Valor do BDI 19,15 Valor com BDI 109,42
=> =>
Quant. => 32,0000000 Preco Total => 3.501,44
6.6 EQUIPAMENTOS DE QUADRA 139.662,80
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES Material UN 1,0000000 3.883,59 3.883,59
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO
E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 4.707,68
=> =>
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 37.661,44
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES Material UN 1,0000000 2.357,68 2.357,68
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcom LS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 2.857,97
=> =>
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 22.863,76
6.6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS UN 1,0000000 4.080,27 4.080,27
SUPORTE PISO
Composigéo 40.09.07 SUDECAP CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM CONCRETO CONVENCIONAL B1-B2 m® 0,0200000 0,0000000 645,49 12,90
Auxiliar FUNDACAO CALC., LANC. EM FUND.
Composigéo 40.24.15 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - m® 0,0090000 0,0000000 706,01 6,35
Auxiliar PREPARO
Insumo 55.10.88 SUDECAP SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 2,0000000 0,0000000 21,10 42,20
Insumo 83.05.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA Material UN 1,0000000 0,0000000 3.960,00 3.960,00
SUPORTE PISO
Insumo 55.10.75 SUDECAP PEDREIRO Mao de Obra H 2,0000000 0,0000000 29,41 58,82
MO sem LS => 105,93 LS => 0,00 MOcom LS => 105,93
Valor do BDI 865,83 Valor com BDI 4.946,10
=> =>
Quant. => 16,0000000 Preco Total => 79.137,60
7 SERVICOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA 432.928,99
71 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 104801 SINAPI REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS Demoligées e Remogoes m? 1,0000000 16,86 16,86
POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2923000 0,0000000 32,61 9,53
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2923000 0,0000000 25,11 7,33
Auxiliar
MO sem LS => 11,51 LS => 0,00 MO comLS => 11,51
Valor do BDI 3,57 Valor com BDI 20,43
=> =>
Quant. => 2.242,7200000 Preco Total => 45.818,76
7.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao PJ 05.20.0500 SCO Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descargae PJ m? 1,0000000 9,77 9,77

transporte a 30 Km.
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Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Composigao TC 10.05.0100 SCO Carga e descarga manual de pecas de peso reduzido: TC t 0,0020000 0,0000000 61,77 0,12
Auxiliar tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em
Caminhao de Carroceria Fixa a oleo diesel, com
capacidade util de 7,5t, inclusive tempo de carga,
descarga e manobra.
Composigao TC 05.05.0050 SCO Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as TC tKm 0,0600000 0,0000000 2,32 0,13
Auxiliar despesas de carga e descarga tanto de espera do
caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em
baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao de
Carroceria Fixa, a oleo diesel com capacidade util de 7,5t.
Insumo MOD002450 SCO Servente (inclusive encargos sociais e encargos Méo de Obra h 0,3500000 0,0000000 26,43 9,25
complementares)
Insumo EVE000050 SCO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Outros % 9,2500000 3,0000000 1,00 0,27
Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de
protecao individual, uniformes e ferramentas
MO sem LS => 9,37 Ls=> 0,00 MO com LS => 9,37
Valor do BDI 2,07 Valor com BDI 11,84
=> =>
Quant. => 2.071,5200000 Preco Total => 24.526,79
7.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU - REFORMA Proprio VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA INCLUSO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 1,0000000 29,57 29,57
DE CAMPOS E OPERADOR - ADAPTADA SINAPI (103661) dos Equipamentos
QUADRAS
POLIESPORTIVA_
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,0000000 27,36 27,36
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo EQP- Préprio CUSTO HORARIO PRODUTIVO (CHP) — VARREDEIRA  Equipamento H 1,0000000 0,0000000 2,21 2,21
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA VGS 1000
MO sem LS => 19,31 LS => 0,00 MOcomLS => 19,31
Valor do BDI 6,27 Valor com BDI 35,84
=> =>
Quant. => 1.120,0000000 Preco Total => 40.140,80
7.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 101000 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 6,36 6,36
CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM Materiais
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0058051 0,0000000 95,77 0,55
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0102323 0,0000000 404,89 4,14
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0046611 0,0000000 91,64 0,42
Auxiliar CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0055556 0,0000000 226,09 1,25
Auxiliar CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, dos Equipamentos
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,61 LS => 0,00 MOcomLS => 0,61
Valor do BDI 1,34 Valor com BDI 7,70
=> =>
Quant. => 44,0000000 Preco Total => 338,80
75 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,41 1,41
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0012101 0,0000000 95,77 0,11
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0032206 0,0000000 404,89 1,30
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS => 0,09
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI 1,70
=> =>
Quant. => 1.320,0000000 Preco Total => 2.244,00
7.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,53 0,53
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 02/2026
Composigéo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0004638 0,0000000 95,77 0,04
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0012346 0,0000000 404,89 0,49
Ausxiliar MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO dos Equipamentos
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 12/2014
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcom LS => 0,03
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI 0,64
=> =>
Quant. => 0,0000000 Preco Total => 0,00
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo RESOLUGAO N° Préprio DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO  Taxas T 1,0000000 28,42 28,42
45 - Item 4 CIVIL NAO-SEGREGADOS (RESOLUGAO N° 45, DE 27
DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcom LS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 34,45
=> =>
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 757,90
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética SINAPI - 07/2026 - Distrito Federal 21,22% Nao Desonerado: embutido nos
e Quadras Poliesportivas Lote 2 (Reviséo 01) SICRO3 - 04/2026 - Distrito Federal pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as
NOVACAP bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVIGOS PRELIMINARES 1.886.886,82
Insumo RESOLUGAO N° Préprio DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO  Taxas T 1,0000000 17,13 17,13
45 - Item 3 CIVIL SEGREGADOS (RESOLUGAO N° 45, DE 27 DE
NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI Valor com BDI 20,76
=> =>
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 456,72
79 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CPU - REFORMA Préprio REPOSIGAO DE GRAMA SINTETICA (INCLUSO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1,0000000 62,85 62,85
DE CAMPOS E INSUMOS E MAO DE OBRA) PECAS
QUADRAS
POLIESPORTIVA_
06
Insumo Ins_Society_01 Proprio COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM  Material Kg 0,1116000 0,0000000 38,23 4,26
CATALISADOR
Insumo Ins_Society_05 Proprio TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA Material m 2,3300000 0,0000000 2,33 5,42
SINTETICA DE POLIPROPILENO (Conf. Banco de Pregos)
Insumo Ins_Society_03 Proprio GRAMA SINTETICA , FIO EM POLIETILENO, TIPO Material m? 1,1000000 0,0000000 48,34 53,17
FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA (Cor Verde ou
Branca)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Valor do BDI 13,33 Valor com BDI 76,18
=> =>
Quant. => 2.071,5200000 Preco Total => 157.808,39
7.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CPU - REFORMA Préprio ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA ' SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 49,01 49,01
DE CAMPOS E 10 - INCLUSIVE MAO DE OBRA
QUADRAS
POLIESPORTIVA_
07
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1600000 0,0000000 25,11 4,01
Auxiliar
Insumo Ins_Society_02 Proprio BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA Material Kg 10,0000000 0,0000000 4,50 45,00
SINTETICA
MO sem LS => 2,55 LS => 0,00 MO comLS => 2,55
Valor do BDI 10,39 Valor com BDI 59,40
=> =>
Quant. => 2.071,5200000 Preco Total => 123.048,28
711 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo CPU - REFORMA Préprio PREENCHIMENTO DE AREIA FINA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E M2 1,0000000 300,99 300,99
DE CAMPOS E PECAS
QUADRAS
POLIESPORTIVA_
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5000000 0,0000000 25,11 62,77
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR Material m® 1,0000000 0,0000000 238,22 238,22
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 39,95 LS => 0,00 MO comLS => 39,95
Valor do BDI 63,87 Valor com BDI 364,86
=> =>
Quant. => 103,5700000 Preco Total => 37.788,55
Total sem BDI 25.601.703,40
Total do BDI 5.411.299,23
Total Geral 31.013.002,63

Eng.° Civil - Matheus Pereira da Silva
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A
NOVACAP

Codigo Banco

CCU 04.122 Préprio

102362 SINAPI

95468 SINAPI

CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS

POLIESPORTIVA 04

95880 SINAPI

96545 SINAPI

102693 SINAPI

CCU 009 Préprio
105923 SINAPI

74244/001 SINAPI

94964 SINAPI

93565 SINAPI

94995 SINAPI

CCU 010 Préprio

102494M Préprio

000406 SBC

94992 SINAPI

98459 SINAPI
AD 35.15.0050 SCO

CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS

POLIESPORTIVA_05

000089 SBC
93572 SINAPI

99059 SINAPI

93358 SINAPI
2003767 SICRO3
104916 SINAPI

ANP_JUN_26_02 Préprio
104918 SINAPI

100576 SINAPI

271105 AGETOP
CIVIL
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 09
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 06
00042408 SINAPI
012689 SBC
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 07

Obra
Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisdo 01)

B.D.I

Curva ABC de Servigos

Descrigao Und

PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA m?
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ADAPTADA SINAPI (103781)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, m?
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS

COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

AF 12/2025

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE m?
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO

(1 DEMAO)

LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAGAO m?

COM ROLO LISO VIBRATORIO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 02/2026

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG
MONTAGEM. AF 01/2024

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM M
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL. INCLUSIVE CONEXOES. AF 07/2021

LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAGAO m?
COM ROLO LISO VIBRATORIO.

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, UN
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, m?
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA m?
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO m?
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

AF 08/2022

LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAGAO COM  m?
ROLO LISO VIBRATORIO.

Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA m?
POLIURETANO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

PRIMER.

PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE m?
400m2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO m?
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

TXKM

AF 08/2022 .
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?
Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando- m?

se apenas o controle do concreto e constando de coleta,

moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate

50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump

test". medido por m3 de concreto colocado nas formas.

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572,PARA Kg
ESTRUTURA DE REFORCO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS

BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO

PROJETO ""AS BUILT" ARQUITETURA m?
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO M
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF 03/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?
Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m?
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

EMULSAO ASFALTICA - RR 2C T
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE CJ
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7.32X2,44M - 2 UNID.
Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO, m?

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

REPOSIGAO DE GRAMA SINTETICA (INCLUSO INSUMOS E m?
MAO DE OBRA)

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m?
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN
ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 - m?

INCLUSIVE MAO DE OBRA

21,22%

Quant.

41.430,44

19.099,20

44.854,40

3.314,42

746.981,88

59.688,26

6.366,40

2.071,50
368,00

3.328,00

846,38

22,00

5.120,00

1.032,80

5.120,00

46.105,76

4.675,32

4.015,20
6.246,98

10.799,60

25.612,88
44,00

3.183,20

2.175,08
1.242,92
10.568,28

41,42
10.568,28

51.225,76

14,00

124,18

2.071,62

53.787,02
22,00
2.071,62

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

119,97

150,95

62,07

340,00

1,41

16,84

132,45

396,45
1.942,74

199,55

669,61

24.526,12

94,15

444,31

84,61

9,32

89,82

94,19
54,62

30,29

10,53
5.5659,44

69,51

99,32
155,70
17,84

4.537,23
14,79

2,99

9.382,59

1.054,03

62,85

2,39
5.513,40
49,01

Total

4.970.409,88

2.883.024,24

2.784.112,60

1.126.902,80

1.053.244,45

1.005.150,29

843.229,68

821.246,17
714.928,32

664.102,40

566.744,51

539.574,64

482.048,00

458.883,36

433.203,20

429.705,68

419.937,24

378.191,68
341.210,04

327.119,88

269.703,62
244.615,36

221.264,23

216.028,94
193.522,64
188.538,11

187.932,06
156.304,86

153.165,02

131.356,26

130.889,44

130.195,03

128.550,97
121.294,80
101.525,19

Peso (%)

19,41

11,26

10,87

4,40

4,11
3,93

3,29

3,21
2,79

2,59

2,21

2,11

1,88

1,79

1,69

1,68

1,64

1,48
1,33

1,28

1,05
0,96

0,86

0,84
0,76
0,74

0,73
0,61

0,60

0,51

0,51

0,51

0,50
0,47
0,40

Peso
Acumulado (%)

19,41

30,68

41,55

45,95

50,07

53,99

57,29

60,49

63,29

65,88

68,09

70,20

72,08

73,88

75,57

77,25

78,89

80,36
81,70

82,97

84,03
84,98

85,85

86,69
87,45
88,18

88,92
89,53

90,13

90,64

91,15

91,66

92,16
92,64
93,03
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A

NOVACAP

Codigo

93008

00005044

100996

96536

96523

C1622
96995
100599

18.02.23

101147

000301
COTAGAO B.Q.
73960/001

00010776

98557

1010000 SIURB INFRA

93382

AD 35.35.0300

104375M

CO-27431
104801

000103
91926

98525

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS

POLIESPORTIVA 02

88423

CPU - REFORMA DE

CAMPOS E

QUADRAS

POLIESPORTIVA 08

00025398

CCU 008

103689

97882

PJ 05.20.0500

00025399

96527

87884

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI
SINAPI

SUDECAP

SINAPI

SBC
Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SCo

Préprio

SETOP
SINAPI

SBC
SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SCO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisdo 01)

Descrigao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO

C-14

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF 01/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE

FORMAS). AF 01/2024

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

AF 04/2025

TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE

PISO

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14M3. DMT ATE 200M. AF 07/2020
PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES

BANHEIRO QUIMICO

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA

P/CANT OBRA
3KWH.20CV

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme
recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO

BETUMINOSO)

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS
REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS
POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE
FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
PROJETO DE ARQUITETURA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0.20 M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA INCLUSO OPERADOR -
ADAPTADA SINAPI (103661)

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.

AF 03/2024

PREENCHIMENTO DE AREIA FINA

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4

MM

ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM
POLIMENTO MECANICO COM DESEMPENADEIRA DE

CONCRETO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF 03/2022 PS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e

transporte a 30 Km.

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10
X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE

FORMAS). AF 01/2024

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

AF 10/2022

B.D.I.
21,22%

Curva ABC de Servigos

Und

M

UN

UN
mé
UN

UN

m?
MES
UN

MES

PR A1

m?

m?2

CHP

m?2

M

UN

m?2

UN

m?2

UN

m?

Quant.

4.818,24

92,00

20.712,38

1.273,28

719,08

22,00
1.156,40
92,00

16,00

4.143,00

2.561,29
44,00
22,00

44,00

1.273,28

51.225,76
1.536,00

66,00

41.430,44

22,00
2.242,72

2.561,29
6.510,80

51.225,76

1.120,00

1.273,28

103,57

8,00

5.120,00

49,50

90,00

2.071,52

8,00

127,30

1.273,28

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

20,93

1.015,45

4,51

71,05

110,21

3.600,02
60,22
753,61

4.080,27

14,72

22,94
1.316,70
2.593,80

1.230,46

40,80

0,88
28,78

667,47

1,05

1.925,00
16,86

14,30
5,48

0,69

29,57

24,79

300,99

3.883,59

5,99

496,75

243,69

9,77

2.357,68

121,23

8,93

Total

100.845,76

93.421,40

93.412,83

90.466,54

79.249,80

79.200,44
69.638,40
69.332,12

65.284,32

60.984,96

58.755,99
57.934,80
57.063,60

54.140,24

51.949,82

45.078,66
44.206,08

44.053,02

43.501,96

42.350,00
37.812,25

36.626,44
35.679,18

35.345,77

33.118,40

31.564,61

31.173,53

31.068,72

30.668,80

24.589,12

21.932,10

20.238,75

18.861,44

15.432,57

11.370,39

Peso (%)

0,39

0,36

0,36

0,35

0,31

0,31
0,27
0,27

0,25

0,24

0,23
0,23
0,22

0,21

0,20

0,18
0,17

0,17

0,17

0,17
0,15

0,14
0,14

0,14

0,13

0,12

0,12

0,12

0,12

0,10

0,09

0,08

0,07

0,06

0,04

Peso
Acumulado (%)

93,43

93,79

94,16

94,51

94,82

95,13
95,40
95,67

95,93

96,16

96,39
96,62
96,84

97,05

97,26

97,43
97,61

97,78

97,95

98,11
98,26

98,40
98,54

98,68

98,81

98,93

99,06

99,18

99,30

99,39

99,48

99,56

99,63

99,69

99,74
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A
NOVACAP

Codigo Banco

101878 SINAPI

74022/016 SINAPI
93660 SINAPI

96386 SINAPI

97897 SINAPI
105004 SINAPI
88485 SINAPI

CREA/DF_Tabela A_ Préprio
ART Faixa 2

102513 SINAPI

102330 SINAPI

RESOLUCAO N° 45 - Préprio
ltem 4

RESOLUGAO N° 45 - Proprio
Item 3

101000 SINAPI

97114 SINAPI

95430 SINAPI

102331 SINAPI

Obra B.D.L
Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e 21,22%
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisdo 01)

Curva ABC de Servigos
Descrigao Und

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO

TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-  UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO (95% m?
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E

TRANSPORTE. AF 09/2024

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM UN
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:

0.6X0.6X0.5 M. AF 12/2020

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN m?
LOCO, EM CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M,

FCK 25MPA. COM PISO PODOTATIL. AF 03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM m?
PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023

Cobranga de Registro de Anotagdo de Responsabilidade Técnica-  UN
ART (Tabela A: valor de contrato aplicada a ART de obra ou

servigo) - Obra ou Servigo - Contrato acima de R$ 15.000,00.

Conforme CREA-DF (Atualizagéo dos valores das taxas de registro

de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART — para o

exercicio 2025_CONFEA por meio da Deciséo Plenaria PL-

0615/2024)

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, m?
DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.

AF 05/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE  TXKM
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL T
NAO-SEGREGADOS (RESOLUGAO N° 45, DE 27 DE

NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025

DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL T
SEGREGADOS (RESOLUGAO N° 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE

2024) - Atualizado em ABRIL/2025

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM T
CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?*/ 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS M
DE CONCRETO. AF 04/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE  TXKM
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

TXKM

Quant.

22,00

66,00
92,00

1.024,00

14,00

44,80

1.273,28

22,00

44,80

1.242,92

22,00

22,00

44,00

416,00

0,00

0,00

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.
Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
489,95 10.778,90 0,04 99,78
139,21 9.187,86 0,04 99,81
90,27 8.304,84 0,03 99,85
7,03 7.198,72 0,03 99,87
492,84 6.899,76 0,03 99,90
151,34 6.780,03 0,03 99,93
4,99 6.353,66 0,02 99,95
271,47 5.972,34 0,02 99,98
56,50 2.531,20 0,01 99,99
1,63 2.025,95 0,01 99,99
28,42 625,24 0,00 100,00
17,13 376,86 0,00 100,00
6,36 279,84 0,00 100,00
0,44 183,04 0,00 100,00
0,53 0,00 0,00 100,00
0,62 0,00 0,00 100,00
R$ 25.601.703,40
R$ 5.411.299,23
R$ 31.013.002,63

Eng.° Civil - Matheus Pereira da

Silva
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A

NOVACAP

Coédigo Banco

CCU 04.122 Proprio
102362 SINAPI
95468 SINAPI
CPU - REFORMA Proprio
DE CAMPOS E
95880 SINAPI
96545 SINAPI
102693 SINAPI
CCU 009 Proéprio
105923 SINAPI
74244/001 SINAPI
94964 SINAPI
93565 SINAPI
94995 SINAPI
CCU 010 Proéprio
102494M Préprio
000406 SBC
94992 SINAPI
98459 SINAPI
AD 35.15.0050 SCO
CPU - REFORMA Proprio
DE CAMPOS E
000089 SBC
93572 SINAPI
99059 SINAPI
93358 SINAPI
2003767 SICRO3
104916 SINAPI
ANP_JUN_26_02 Proprio
104918 SINAPI
100576 SINAPI
271105 AGETOP
CIVIL
CPU - REFORMA Préprio
DE CAMPOS E
CPU - REFORMA Proprio
DE CAMPOS E
00042408 SINAPI
012689 SBC
CPU - REFORMA Préprio
DE CAMPOS E
93008 SINAPI
00005044 SINAPI
100996 SINAPI
96536 SINAPI
96523 SINAPI
C1622 SEINFRA
96995 SINAPI

100599 SINAPI

18.02.23 SUDECAP

101147 SINAPI

Obra
Implantacao e Reforma de Campos de Grama Sintética e
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisédo 01)

Lista de Servigos
Descrigao

PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO.
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTACAO
COM ROLO LISO VIBRATORIO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO
DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM,
LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTACAO
COM ROLO LISO VIBRATORIO.

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO. COM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO. ~
LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTACAO COM
ROLO LISO VIBRATORIO.

Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA
POLIURETANO, APLICACAO MANUAL. 2 DEMAOS, INCLUSO
PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE
400m2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-
se apenas o controle do concreto e constando de coleta. moldagem
ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572,PARA
ESTRUTURA DE REFORCO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS
PROJETO "™AS BUILT" ARQUITETURA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
EMULSAO ASFALTICA -RR 2C

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. PARA OBRAS DE
TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7.32X2.44M - 2 UNID.
Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO. COM
REPOSICAO DE GRAMA SINTETICA (INCLUSO INSUMOS E
MAO DE OBRA)

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E =200 MICRA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 -
INCLUSIVE MAO DE OBRA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 9.00 M. RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN. TIPO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150
TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE
PISO

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

B.D..
21,22%

Und

m?3

TXKM

KG

m?

MES

m2

m?3

MES

m?

KG

KG

m2

CJ

UN

m2

UN

UN

m?

Quant.

41.430,44
19.099,20
44.854,40

3.314,42

746.981,88

59.688,26
6.366,40
2.071,50

368,00
3.328,00
846,38
22,00
5.120,00
1.032,80
5.120,00

46.105,76
4.675,32
4.015,20
6.246,98

10.799,60

25.612,88

44,00
3.183,20
2.175,08
1.242,92
10.568,28
41,42
10.568,28
51.225,76
14,00
124,18
2.071,52
53.787,02
22,00
2.071,52
4.818,24
92,00

20.712,38

1.273,28
719,08
22,00
1.156,40
92,00
16,00

4.143,00

Valor Unit

119,97
150,95
62,07
340,00
1,41
16,84
132,45
396,45
1.942,74
199,55
669,61
24.526,12
94,15
444,31
84,61
9,32
89,82
94,19
54,62
30,29
10,53
5.559,44
69,51
99,32
155,70
17,84
4.537,23
14,79
2,99
9.382,59
1.054,03
62,85
2,39
5.513,40
49,01
20,93
1.015,45
4,51
71,05
110,21
3.600,02
60,22
753,61
4.080,27

14,72

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total

4.970.409,88
2.883.024,24
2.784.112,60
1.126.902,80
1.053.244,45
1.005.150,29
843.229,68
821.246,17
714.928,32
664.102,40
566.744,51
539.574,64
482.048,00
458.883,36
433.203,20
429.705,68
419.937,24
378.191,68
341.210,04
327.119,88
269.703,62
244.615,36
221.264,23
216.028,94
193.522,64
188.538,11
187.932,06
156.304,86
153.165,02
131.356,26
130.889,44
130.195,03
128.550,97
121.294,80
101.525,19
100.845,76
93.421,40
93.412,83
90.466,54
79.249,80
79.200,44
69.638,40
69.332,12
65.284,32

60.984,96
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A

NOVACAP

Coédigo Banco

000301 SBC
COTAGAO B.Q. Préprio
73960/001 SINAPI
00010776 SINAPI

98557 SINAPI

1010000 SIURB INFRA

93382 SINAPI
AD 35.35.0300 SCO
104375M Préprio
CO-27431 SETOP
104801 SINAPI
000103 SBC
91926 SINAPI
98525 SINAPI
CPU - REFORMA Proéprio
DE CAMPOS E
88423 SINAPI
CPU - REFORMA Préprio
DE CAMPOS E
00025398 SINAPI
CCU 008 Proprio
103689 SINAPI
97882 SINAPI
PJ 05.20.0500 SCO
00025399 SINAPI
96527 SINAPI
87884 SINAPI
101878 SINAPI
74022/016 SINAPI
93660 SINAPI
96386 SINAPI
97897 SINAPI
105004 SINAPI
88485 SINAPI
CREA/DF_Tabela A_ Préprio
ART Faixa 2
102513 SINAPI
102330 SINAPI
RESOLUGAO N° 45 - Préprio
_ ltem4
RESOLUCAO N° 45 - Préprio
Item 3
101000 SINAPI
97114 SINAPI
95430 SINAPI

102331 SINAPI

Obra B.D.I

Implantacao e Reforma de Campos de Grama Sintética e 21,22%
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisédo 01)

Lista de Servigos
Descrigao Und
PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m?
BANHEIRO QUIMICO MES
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO UN

P/CANT OBRA OBRA M3-CHAVE 100A CARGA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MES
ESCRITORIO. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO m?
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL m?2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE m?
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme un
recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO m?
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE ~CONSTRUCAO DE

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS PR A1
REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS m?
POLIESPORTIVAS. ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

PROJETO DE ARQUITETURA m?
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-CHAMA M

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAOE =~ m?
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA INCLUSO OPERADOR - CHP
ADAPTADA SINAPI (103661)

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA m?
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR.
PREENCHIMENTO DE AREIA FINA M3

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAISDE ~ UN
3.00 X 2.00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM m?
POLIMENTO MECANICO COM DESEMPENADEIRA DE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM m?
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO ~ UN
PRE-MOLDADO. FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte m?
a 30 Km.

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEICOM POSTES EM TUBO  UN
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM. PINTURA EM TINTA

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA m?
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E m?

ESTRUTURA. COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN
GALVANIZADO. DE SOBREPOR. COM BARRAMENTO
ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% m?
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM UN
CONCRETO PRE-MOLDADO. DIMENSOES INTERNAS:

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN m?
LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M,
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM m?2
PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023

Cobranga de Registro de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - UN
ART (Tabela A: valor de contrato aplicada a ART de obra ou

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, m?2

DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE TXKM
DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA

DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL T
NAO—SEG@EGADOS (RESOL’UCAO N° 45, DE 27 DE_
DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL T

SEGREGADOS (RESOLUCAO N° 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA
EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS M
DE CONCRETO. AF 04/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM TXKM
VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA DMT

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE TXKM
DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA

Quant.

2.561,29
44,00
22,00
44,00

1.273,28
51.225,76
1.536,00
66,00

41.430,44

22,00
2.242,72
2.561,29
6.510,80

51.225,76

1.120,00
1.273,28
103,57
8,00
5.120,00

49,50

90,00
2.071,52

8,00
127,30
1.273,28

22,00

66,00

92,00
1.024,00

14,00

44,80
1.273,28

22,00

44,80
1.242,92

22,00

22,00

44,00

416,00
0,00

0,00

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Valor Unit Total
22,94 58.755,99
1.316,70 57.934,80
2.593,80 57.063,60
1.230,46 54.140,24
40,80 51.949,82
0,88 45.078,66
28,78 44.206,08
667,47 44.053,02
1,05 43.501,96
1.925,00 42.350,00
16,86 37.812,25
14,30 36.626,44
5,48 35.679,18
0,69 35.345,77
29,57 33.118,40
24,79 31.564,61
300,99 31.173,53
3.883,59 31.068,72
5,99 30.668,80
496,75 24.589,12
243,69 21.932,10
9,77 20.238,75
2.357,68 18.861,44
121,23 15.432,57
8,93 11.370,39
489,95 10.778,90
139,21 9.187,86
90,27 8.304,84
7,03 7.198,72
492,84 6.899,76
151,34 6.780,03
4,99 6.353,66
271,47 5.972,34
56,50 2.531,20
1,63 2.025,95
28,42 625,24
17,13 376,86
6,36 279,84
0,44 183,04
0,53 0,00
0,62 0,00

R$ 25.601.703,40

R$ 5.411.299,23

R$ 31.013.002,63
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A

NOVACAP

Coédigo Banco

Obra B.D..
Implantacao e Reforma de Campos de Grama Sintética e 21,22%
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisédo 01)

Lista de Servigos
Descrigao Und

Quant.

Valor Unit

Eng.° Civil - Matheus Pereira da Silva

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de mao de obra, de

acordo com as bases.

Total
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