A
NOVACAP

Codigo Banco

CCU 04.122 Préprio

102362 SINAPI

95468 SINAPI

CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS

POLIESPORTIVA 04

95880 SINAPI

96545 SINAPI

102693 SINAPI

CCU 009 Préprio
105923 SINAPI

74244/001 SINAPI

94964 SINAPI

93565 SINAPI

94995 SINAPI

CCU 010 Préprio

102494M Préprio

000406 SBC

94992 SINAPI

98459 SINAPI
AD 35.15.0050 SCO

CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS

POLIESPORTIVA_05

000089 SBC
93572 SINAPI

99059 SINAPI

93358 SINAPI
2003767 SICRO3
104916 SINAPI

ANP_JUN_26_02 Préprio
104918 SINAPI

100576 SINAPI

271105 AGETOP
CIVIL
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 09
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 06
00042408 SINAPI
012689 SBC
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
QUADRAS
POLIESPORTIVA 07

Obra
Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisdo 01)

B.D.I

Curva ABC de Servigos

Descrigao Und

PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA m?
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ADAPTADA SINAPI (103781)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, m?
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS

COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

AF 12/2025

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE m?
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO

(1 DEMAO)

LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAGAO m?

COM ROLO LISO VIBRATORIO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 02/2026

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG
MONTAGEM. AF 01/2024

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM M
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL. INCLUSIVE CONEXOES. AF 07/2021

LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAGAO m?
COM ROLO LISO VIBRATORIO.

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, UN
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, m?
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA m?
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO m?
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

AF 08/2022

LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAGAO COM  m?
ROLO LISO VIBRATORIO.

Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA m?
POLIURETANO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

PRIMER.

PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE m?
400m2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO m?
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

TXKM

AF 08/2022 .
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?
Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando- m?

se apenas o controle do concreto e constando de coleta,

moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate

50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump

test". medido por m3 de concreto colocado nas formas.

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572,PARA Kg
ESTRUTURA DE REFORCO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS

BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO

PROJETO ""AS BUILT" ARQUITETURA m?
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO M
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF 03/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?
Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m?
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

EMULSAO ASFALTICA - RR 2C T
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE CJ
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7.32X2,44M - 2 UNID.
Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO, m?

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

REPOSIGAO DE GRAMA SINTETICA (INCLUSO INSUMOS E m?
MAO DE OBRA)

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m?
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN
ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 - m?

INCLUSIVE MAO DE OBRA

21,22%

Quant.

41.430,44

19.099,20

44.854,40

3.314,42

746.981,88

59.688,26

6.366,40

2.071,50
368,00

3.328,00

846,38

22,00

5.120,00

1.032,80

5.120,00

46.105,76

4.675,32

4.015,20
6.246,98

10.799,60

25.612,88
44,00

3.183,20

2.175,08
1.242,92
10.568,28

41,42
10.568,28

51.225,76

14,00

124,18

2.071,62

53.787,02
22,00
2.071,62

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

119,97

150,95

62,07

340,00

1,41

16,84

132,45

396,45
1.942,74

199,55

669,61

24.526,12

94,15

444,31

84,61

9,32

89,82

94,19
54,62

30,29

10,53
5.5659,44

69,51

99,32
155,70
17,84

4.537,23
14,79

2,99

9.382,59

1.054,03

62,85

2,39
5.513,40
49,01

Total

4.970.409,88

2.883.024,24

2.784.112,60

1.126.902,80

1.053.244,45

1.005.150,29

843.229,68

821.246,17
714.928,32

664.102,40

566.744,51

539.574,64

482.048,00

458.883,36

433.203,20

429.705,68

419.937,24

378.191,68
341.210,04

327.119,88

269.703,62
244.615,36

221.264,23

216.028,94
193.522,64
188.538,11

187.932,06
156.304,86

153.165,02

131.356,26

130.889,44

130.195,03

128.550,97
121.294,80
101.525,19

Peso (%)

19,41

11,26

10,87

4,40

4,11
3,93

3,29

3,21
2,79

2,59

2,21

2,11

1,88

1,79

1,69

1,68

1,64

1,48
1,33

1,28

1,05
0,96

0,86

0,84
0,76
0,74

0,73
0,61

0,60

0,51

0,51

0,51

0,50
0,47
0,40

Peso
Acumulado (%)

19,41

30,68

41,55

45,95

50,07

53,99

57,29

60,49

63,29

65,88

68,09

70,20

72,08

73,88

75,57

77,25

78,89

80,36
81,70

82,97

84,03
84,98

85,85

86,69
87,45
88,18

88,92
89,53

90,13

90,64

91,15

91,66

92,16
92,64
93,03

1de3



A

NOVACAP

Codigo

93008

00005044

100996

96536

96523

C1622
96995
100599

18.02.23

101147

000301
COTAGAO B.Q.
73960/001

00010776

98557

1010000 SIURB INFRA

93382

AD 35.35.0300

104375M

CO-27431
104801

000103
91926

98525

CPU - REFORMA DE
CAMPOS E
QUADRAS

POLIESPORTIVA 02

88423

CPU - REFORMA DE

CAMPOS E

QUADRAS

POLIESPORTIVA 08

00025398

CCU 008

103689

97882

PJ 05.20.0500

00025399

96527

87884

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI
SINAPI

SUDECAP

SINAPI

SBC
Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SCo

Préprio

SETOP
SINAPI

SBC
SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SCO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisdo 01)

Descrigao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO

C-14

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ 155
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF 01/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE

FORMAS). AF 01/2024

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

AF 04/2025

TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE

PISO

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14M3. DMT ATE 200M. AF 07/2020
PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES

BANHEIRO QUIMICO

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA

P/CANT OBRA
3KWH.20CV

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme
recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO

BETUMINOSO)

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS
REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS
POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE
FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
PROJETO DE ARQUITETURA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0.20 M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA INCLUSO OPERADOR -
ADAPTADA SINAPI (103661)

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.

AF 03/2024

PREENCHIMENTO DE AREIA FINA

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4

MM

ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM
POLIMENTO MECANICO COM DESEMPENADEIRA DE

CONCRETO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF 03/2022 PS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020

Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e

transporte a 30 Km.

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10
X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE

FORMAS). AF 01/2024

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

AF 10/2022

B.D.I
21,22%

Curva ABC de Servigos

Und

M

UN

UN
mé
UN

UN

m?
MES
UN

MES

PR A1

m?

m?2

CHP

m?2

M

UN

m?2

UN

m?2

UN

m?2

Quant.

4.818,24

92,00

20.712,38

1.273,28

719,08

22,00
1.156,40
92,00

16,00

4.143,00

2.561,29
44,00
22,00

44,00

1.273,28

51.225,76
1.536,00

66,00

41.430,44

22,00
2.242,72

2.561,29
6.510,80

51.225,76

1.120,00

1.273,28

103,57

8,00

5.120,00

49,50

90,00

2.071,52

8,00

127,30

1.273,28

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

20,93

1.015,45

4,51

71,05

110,21

3.600,02
60,22
753,61

4.080,27

14,72

22,94
1.316,70
2.593,80

1.230,46

40,80

0,88
28,78

667,47

1,05

1.925,00
16,86

14,30
5,48

0,69

29,57

24,79

300,99

3.883,59

5,99

496,75

243,69

9,77

2.357,68

121,23

8,93

Total

100.845,76

93.421,40

93.412,83

90.466,54

79.249,80

79.200,44
69.638,40
69.332,12

65.284,32

60.984,96

58.755,99
57.934,80
57.063,60

54.140,24

51.949,82

45.078,66
44.206,08

44.053,02

43.501,96

42.350,00
37.812,25

36.626,44
35.679,18

35.345,77

33.118,40

31.564,61

31.173,53

31.068,72

30.668,80

24.589,12

21.932,10

20.238,75

18.861,44

15.432,57

11.370,39

Peso (%)

0,39

0,36

0,36

0,35

0,31

0,31
0,27
0,27

0,25

0,24

0,23
0,23
0,22

0,21

0,20

0,18
0,17

0,17

0,17

0,17
0,15

0,14
0,14

0,14

0,13

0,12

0,12

0,12

0,12

0,10

0,09

0,08

0,07

0,06

0,04

Peso
Acumulado (%)

93,43

93,79

94,16

94,51

94,82

95,13
95,40
95,67

95,93

96,16

96,39
96,62
96,84

97,05

97,26

97,43
97,61

97,78

97,95

98,11
98,26

98,40
98,54

98,68

98,81

98,93

99,06

99,18

99,30

99,39

99,48

99,56

99,63

99,69

99,74

2de3



A
NOVACAP

Codigo Banco

101878 SINAPI

74022/016 SINAPI
93660 SINAPI

96386 SINAPI

97897 SINAPI
105004 SINAPI
88485 SINAPI

CREA/DF_Tabela A_ Préprio
ART Faixa 2

102513 SINAPI
102330 SINAPI

RESOLUGAO N° 45 - Préprio
ltem 4

RESOLUCAO N° 45 - Préprio
Item 3

101000 SINAPI

97114 SINAPI

95430 SINAPI

102331 SINAPI

Obra
Implantagao e Reforma de Campos de Grama Sintética e
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisdo 01)

B.D.I
21,22%

Curva ABC de Servigos
Descrigao Und

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO

TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-  UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO (95% m?
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E

TRANSPORTE. AF 09/2024

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM UN
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:

0.6X0.6X0.5 M. AF 12/2020

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN m?
LOCO, EM CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M,

FCK 25MPA. COM PISO PODOTATIL. AF 03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM m?
PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023

Cobranga de Registro de Anotagdo de Responsabilidade Técnica-  UN
ART (Tabela A: valor de contrato aplicada a ART de obra ou

servigo) - Obra ou Servigo - Contrato acima de R$ 15.000,00.

Conforme CREA-DF (Atualizagéo dos valores das taxas de registro

de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART — para o

exercicio 2025_CONFEA por meio da Deciséo Plenaria PL-

0615/2024)

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, m?
DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.

AF 05/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE  TXKM
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL T
NAO-SEGREGADOS (RESOLUGAO N° 45, DE 27 DE

NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025

DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL T
SEGREGADOS (RESOLUGAO N° 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE

2024) - Atualizado em ABRIL/2025

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM T
CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?*/ 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: T). AF 02/2026

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS M
DE CONCRETO. AF 04/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE  TXKM
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

TXKM

Quant.

22,00

66,00
92,00

1.024,00

14,00

44,80

1.273,28

22,00

44,80

1.242,92

22,00

22,00

44,00

416,00

0,00

0,00

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit Total
489,95 10.778,90
139,21 9.187,86

90,27 8.304,84
7,03 7.198,72
492,84 6.899,76
151,34 6.780,03
4,99 6.353,66
271,47 5.972,34
56,50 2.531,20
1,63 2.025,95
28,42 625,24
17,13 376,86
6,36 279,84
0,44 183,04
0,53 0,00
0,62 0,00

R$

R$

R$

Eng.° Civil - Matheus Pereira da

Silva

Peso (%)

0,04

0,04
0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peso
Acumulado (%)

99,78

99,81
99,85

99,87

99,90

99,93

99,95

99,98

99,99

99,99

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

25.601.703,40

5.411.299,23
31.013.002,63
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