
Obra

Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética e 
Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisão 01)

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)

 CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 
POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m² 32.085,12  R$           119,97  R$       3.849.251,84 19,98 19,98

 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 

m² 14.112,00  R$           150,95  R$       2.130.206,40 11,06 31,03

 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 

m² 33.216,00  R$             62,07  R$       2.061.717,12 10,7 41,73

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO 
COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 2.566,80  R$           340,00  R$          872.712,00 4,53 46,26

 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM 577.012,98  R$               1,41  R$          813.588,30 4,22 50,48

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 42.429,58  R$             16,84  R$          714.514,12 3,71 54,19

 CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO 
COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 1.604,24  R$           396,45  R$          636.000,94 3,3 57,49

 102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO 
DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, 

M 4.704,00  R$           132,45  R$          623.044,80 3,23 60,73

 105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 272  R$        1.942,74  R$          528.425,28 2,74 63,47

 74244/001 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 

m² 2.496,00  R$           199,55  R$          498.076,80 2,58 66,05

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

m³ 605,22  R$           669,61  R$          405.261,36 2,1 68,16

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 16  R$      24.526,12  R$          392.417,92 2,04 70,19

 CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 822,48  R$           444,31  R$          365.436,08 1,9 72,09

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

m² 3.840,00  R$             94,15  R$          361.536,00 1,88 73,97

 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 
400m2

m² 35.540,80  R$               9,32  R$          331.240,25 1,72 75,69

 102494M Próprio Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA 
POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

m² 3.840,00  R$             84,61  R$          324.902,40 1,69 77,37

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

m² 3.455,68  R$             89,82  R$          310.389,17 1,61 78,98

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 2.976,00  R$             94,19  R$          280.309,44 1,45 80,44

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS 

Kg 7.980,00  R$             30,29  R$          241.714,20 1,25 81,69

 AD 35.15.0050 SCO Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-
se apenas o controle do concreto e constando de coleta, 

m³ 4.317,82  R$             54,62  R$          235.839,32 1,22 82,92

 000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 19.690,40  R$             10,53  R$          207.339,91 1,08 83,99

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 32  R$        5.559,44  R$          177.902,08 0,92 84,92

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

M 2.352,00  R$             69,51  R$          163.487,52 0,85 85,76

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1.609,78  R$             99,32  R$          159.883,34 0,83 86,59

 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 962,56  R$           155,70  R$          149.870,59 0,78 87,37

 ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 32,08  R$        4.537,23  R$          145.554,33 0,76 88,13

 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

KG 7.808,68  R$             17,84  R$          139.306,85 0,72 88,85

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 

m² 39.380,80  R$               2,99  R$          117.748,59 0,61 89,46

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

KG 7.808,68  R$             14,79  R$          115.490,37 0,6 90,06

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio REPOSIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA (INCLUSO INSUMOS E 
MÃO DE OBRA)

m² 1.604,26  R$             62,85  R$          100.827,74 0,52 90,58

 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 41.349,82  R$               2,39  R$            98.826,06 0,51 91,1

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM 

m² 89,9  R$        1.054,03  R$            94.757,29 0,49 91,59

 271105 AGETOP 
CIVIL

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.

CJ 10  R$        9.176,29  R$            91.762,90 0,48 92,06

 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 16  R$        5.513,40  R$            88.214,40 0,46 92,52

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 - 
INCLUSIVE MÃO DE OBRA

m² 1.604,26  R$             49,01  R$            78.624,78 0,41 92,93

 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

M 3.571,20  R$             20,93  R$            74.745,21 0,39 93,32

 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA 

T 15.993,28  R$               4,51  R$            72.129,69 0,37 93,69

 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO 

UN 68  R$        1.015,45  R$            69.050,60 0,36 94,05

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

m² 940,8  R$             71,05  R$            66.843,84 0,35 94,4

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA INCLUSO OPERADOR - 
ADAPTADA SINAPI (103661)

CHP 2.000,00  R$             29,57  R$            59.140,00 0,31 94,7

 C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 16  R$        3.600,02  R$            57.600,32 0,3 95

 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

m³ 511,16  R$           110,21  R$            56.334,94 0,29 95,3

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 857,1  R$             60,22  R$            51.614,56 0,27 95,56

 100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 

UN 68  R$           753,61  R$            51.245,48 0,27 95,83

 18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE 
PISO

UN 12  R$        4.080,27  R$            48.963,24 0,25 96,08

 101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

m³ 3.208,48  R$             14,72  R$            47.228,82 0,25 96,33

 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1.969,04  R$             22,94  R$            45.169,77 0,23 96,56

 COTAÇÃO B.Q. Próprio BANHEIRO QUÍMICO MÊS 32  R$        1.316,70  R$            42.134,40 0,22 96,78

 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 
P/CANT OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 

UN 16  R$        2.593,80  R$            41.500,80 0,22 97

 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

MES 32  R$        1.230,46  R$            39.374,72 0,2 97,2

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 940,8  R$             40,80  R$            38.384,64 0,2 97,4

 1010000 SIURB INFRA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL m² 39.380,80  R$               0,88  R$            34.655,10 0,18 97,58

 104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

m² 32.085,12  R$               1,05  R$            33.689,37 0,17 97,76

B.D.I. Encargos Sociais

Lista de Serviços

21,22% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1.152,00  R$             28,78  R$            33.154,56 0,17 97,93

 AD 35.35.0300 SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme 
recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.

un 48  R$           667,47  R$            32.038,56 0,17 98,09

 CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 16  R$        1.925,00  R$            30.800,00 0,16 98,25

 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 1.969,04  R$             14,30  R$            28.157,27 0,15 98,4

 104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

m² 1.660,80  R$             16,86  R$            28.001,08 0,15 98,55

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

m² 39.380,80  R$               0,69  R$            27.172,75 0,14 98,69

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

M 4.824,00  R$               5,48  R$            26.435,52 0,14 98,82

 CPU - REFORMA DE 
CAMPOS E 

Próprio PREENCHIMENTO DE AREIA FINA M³ 80,21  R$           300,99  R$            24.142,40 0,13 98,95

 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

m² 940,8  R$             24,79  R$            23.322,43 0,12 99,07

 00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

UN 6  R$        3.883,59  R$            23.301,54 0,12 99,19

 CCU 008 Próprio ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM 
POLIMENTO MECÂNICO COM DESEMPENADEIRA DE 

m² 3.840,00  R$               5,99  R$            23.001,60 0,12 99,31

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

m² 36  R$           496,75  R$            17.883,00 0,09 99,4

 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 66  R$           243,69  R$            16.083,54 0,08 99,49

 PJ 05.20.0500 SCO Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e 
transporte a 30 Km.

m² 1.604,26  R$               9,77  R$            15.673,62 0,08 99,57

 00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 

UN 6  R$        2.357,68  R$            14.146,08 0,07 99,64

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

m³ 94,06  R$           121,23  R$            11.402,89 0,06 99,7

 87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

m² 940,8  R$               8,93  R$              8.401,34 0,04 99,74

 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 

UN 16  R$           489,95  R$              7.839,20 0,04 99,78

 74022/016 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 48  R$           139,21  R$              6.682,08 0,03 99,82

 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 68  R$             90,27  R$              6.138,36 0,03 99,85

 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

m³ 768  R$               7,03  R$              5.399,04 0,03 99,88

 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 10  R$           492,84  R$              4.928,40 0,03 99,9

 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 

m² 32  R$           151,34  R$              4.842,88 0,03 99,93

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 940,8  R$               4,99  R$              4.694,59 0,02 99,95

 CREA/DF_Tabela A_ 
ART Faixa 2 

Próprio Cobrança de Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART (Tabela A: valor de contrato aplicada à ART de obra ou 

UN 16  R$           271,47  R$              4.343,52 0,02 99,98

 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

m² 32  R$             56,50  R$              1.808,00 0,01 99,99

 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

TXKM 962,56  R$               1,63  R$              1.568,97 0,01 99,99

 RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 4 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE 

T 16  R$             28,42  R$                 454,72 0 100

 RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 3 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 

T 16  R$             17,13  R$                 274,08 0 100

 101000 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

T 32  R$               6,36  R$                 203,52 0 100

 97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022

M 312  R$               0,44  R$                 137,28 0 100

 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

TXKM 0  R$               0,53  R$                        -   0 100

 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

TXKM 0  R$               0,62  R$                        -   0 100

 R$                                                                 23.340.667,41 

_______________________________________________________________________________________________

Total Geral
 R$                                                                   4.072.250,91 Total do BDI

Eng.º Civil - Matheus Pereira da Silva

 R$                                                                 19.268.416,50 Total sem BDI

2 de 2


