A

NOVACAP

Codigo Banco

CCU 04.122 Préprio
102362 SINAPI
95468 SINAPI
CPU - REFORMA DE Proprio
CAMPOS E
95880 SINAPI
96545 SINAPI
CCU 009 Proprio
102693 SINAPI
105923 SINAPI
74244/001 SINAPI
94964 SINAPI
93565 SINAPI
CCU 010 Proprio
94995 SINAPI
000406 SBC
102494M Préprio
94992 SINAPI
98459 SINAPI
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
AD 35.15.0050 SCO
000089 SBC
93572 SINAPI
99059 SINAPI
93358 SINAPI
2003767 SICRO3
ANP_JUN_26_02 Préprio
104916 SINAPI
100576 SINAPI
104918 SINAPI
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
00042408 SINAPI
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
271105 AGETOP
CIVIL
012689 SBC
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
93008 SINAPI
100996 SINAPI
00005044 SINAPI
96536 SINAPI

CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E

C1622 SEINFRA

96523 SINAPI

96995 SINAPI

100599 SINAPI

18.02.23 SUDECAP

101147 SINAPI
000301 SBC
COTAGAO B.Q. Préprio
73960/001 SINAPI
00010776 SINAPI

98557 SINAPI

1010000 SIURB INFRA

104375M Proprio

Obra

Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética e
Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisdo 01)

Lista de Servigos

Descrigao

PISO DE GRAMA SINTETICA 50mm PARA QUADRA
POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO.
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA. INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO
LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTACAO
COM ROLO LISO VIBRATORIO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTACAO
COM ROLO LISO VIBRATORIO. ~

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO
DE PVC CORRUGADO RIiGIDO PERFURADO. DN 100 MM.
LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 1000
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO. COM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAGAO COM
ROLO LISO VIBRATORIO.

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO.

PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE
400m2

Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA
POLIURETANO. APLICACAO MANUAL. 2 DEMAOS. INCLUSO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA.
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572,PARA
ESTRUTURA DE REFORCO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS
Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-
se apenas o controle do concreto e constando de coleta.
PROJETO ""AS BUILT" ARQUITETURA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUA_S CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual
EMULSAO ASFALTICA - RR 2C

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. PARA OBRAS DE
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
REPOSICAO DE GRAMA SINTETICA (INCLUSO INSUMOS E
MAO DE OBRA)

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E =200 MICRA

Adaptada SINAPI (106463) - PORTAO DE ABRIR/GIRO,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO. COM
TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7.32X2.44M - 2 UNID.
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 -
INCLUSIVE MAO DE OBRA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M® - CARGA
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 9.00 M. RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN. TIPO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA INCLUSO OPERADOR -
ADAPTADA SINAPI (103661)

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M. CARGA NOMINAL DE 150
TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE
PISO

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES

BANHEIRO QUIMICO

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO
P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA. 2 DEMAOS. AF 09/2023

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE

B.D.L

21,22%

Und

m?2
m2

m?2

TXKM
KG

m?

UN

me

MES
me
m2
m2
m2
m2
m2
Kg
me
m2

MES

m?

KG

m?
m?
CJ
UN

m?2

UN
m
CHP

UN

m?
UN

UN

m?
MES
UN
MES

m?2

m?2

Quant.

32.085,12
14.112,00
33.216,00
2.566,80
577.012,98
42.429,58
1.604,24
4.704,00
272
2.496,00
605,22

16

822,48
3.840,00
35.540,80
3.840,00
3.455,68
2.976,00
7.980,00
4.317,82
19.690,40
32
2.352,00
1.609,78
962,56
32,08
7.808,68
39.380,80
7.808,68
1.604,26
41.349,82
89,9

10

16
1.604,26
3.571,20
15.993,28
68

940,8
2.000,00
16

511,16
857,1

68

12
3.208,48
1.969,04
32

16

32

940,8
39.380,80

32.085,12

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

Valor Unit

119,97
150,95
62,07
340,00
1,41
16,84
396,45
132,45
1.942,74
199,55
669,61
24.526,12
444,31
94,15
9,32
84,61
89,82
94,19
30,29
54,62
10,53
5.559,44
69,51
99,32
155,70
4.537,23
17,84
2,99
14,79
62,85
2,39
1.054,03
9.176,29
5.513,40
49,01
20,93
4,51
1.015,45
71,05
29,57
3.600,02
110,21
60,22
753,61
4.080,27
14,72
22,94
1.316,70
2.593,80
1.230,46
40,80
0,88

1,05

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra. de acordo com as bases.

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

Total Peso (%) Peso Acumulado (%)

3.849.251,84
2.130.206,40
2.061.717,12
872.712,00
813.588,30
714.514,12
636.000,94
623.044,80
528.425,28
498.076,80
405.261,36
392.417,92
365.436,08
361.536,00
331.240,25
324.902,40
310.389,17
280.309,44
241.714,20
235.839,32
207.339,91
177.902,08
163.487,52
159.883,34
149.870,59
145.554,33
139.306,85
117.748,59
115.490,37
100.827,74
98.826,06
94.757,29
91.762,90
88.214,40
78.624,78
74.745,21
72.129,69
69.050,60
66.843,84
59.140,00
57.600,32
56.334,94
51.614,56
51.245,48
48.963,24
47.228,82
45.169,77
42.134,40
41.500,80
39.374,72
38.384,64
34.655,10

33.689,37

19,98
11,06
10,7
4,53
4,22
3,71
33
3,23
2,74
2,58
21

2,04

1,88
1,72
1,69
1,61
1,45
1,25
1,22
1,08
0,92
0,85
0,83
0,78
0,76
0,72
0,61

0,6
0,52
0,51
0,49
0,48
0,46
0,41
0,39
0,37
0,36
0,35
0,31

0,3
0,29
0,27
0,27
0,25
0,25
0,23
0,22
0,22

0,2

0,2
0,18

0,17

19,98
31,03
41,73
46,26
50,48
54,19
57,49
60,73
63,47
66,05
68,16
70,19
72,09
73,97
75,69
77,37
78,98
80,44
81,69
82,92
83,99
84,92
85,76
86,59
87,37
88,13
88,85
89,46
90,06
90,58
91,1
91,59
92,06
92,52
92,93
93,32
93,69
94,05
94,4
94,7
95
95,3
95,56
95,83
96,08
96,33
96,56
96,78
97
97,2
97,4
97,58

97,76
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A

NOVACAP

Codigo Banco

93382 SINAPI
AD 35.35.0300 SCO
CO-27431 SETOP
000103 SBC
104801 SINAPI
98525 SINAPI
91926 SINAPI
CPU - REFORMA DE Préprio
CAMPOS E
88423 SINAPI
00025398 SINAPI
CCU 008 Proprio
103689 SINAPI
97882 SINAPI
PJ 05.20.0500 SCO
00025399 SINAPI
96527 SINAPI
87884 SINAPI
101878 SINAPI
74022/016 SINAPI
93660 SINAPI
96386 SINAPI
97897 SINAPI
105004 SINAPI
88485 SINAPI
CREA/DF_Tabela A_ Préprio
ART Faixa 2
102513 SINAPI
102330 SINAPI
RESOLUGAO N° 45 - Préprio
_ ltem4
RESOLUGAO N° 45 - Préprio
Item 3
101000 SINAPI
97114 SINAPI
95430 SINAPI

102331 SINAPI

Obra B.D.L

Implantagdo e Reforma de Campos de Grama Sintética e
Quadras Poliesportivas Lote 1 (Revisdo 01)

21,22%

Lista de Servigos

Descrigcao Und Quant.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE m? 1.152,00
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme un 48
recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS PR A1 16
PROJETO DE ARQUITETURA m? 1.969,04
REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS m? 1.660,80
POLIESPORTIVAS. ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E m? 39.380,80
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA M 4.824,00
450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

PREENCHIMENTO DE AREIA FINA M 80,21
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA m? 940,8
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE UN 6
3.00 X 2.00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM

ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM m? 3.840,00
POLIMENTO MECANICO COM DESEMPENADEIRA DE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM m? 36
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO UN 66
PRE-MOLDADO. FUNDO COM BRITA. DIMENSOES INTERNAS:

Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e m?2 1.604,26
transoorte a 30 Km.

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO UN 6
DE ACO GALVANIZADO 3". H = *255* CM. PINTURA EM TINTA

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA m? 94,06
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E m? 940,8
ESTRUTURA. COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 16
GALVANIZADO. DE SOBREPOR. COM BARRAMENTO

ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 48
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- UN 68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% m? 768
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM UN 10
CONCRETO PRE-MOLDADO. DIMENSOES INTERNAS:

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN m? 32
LOCO. EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3.00 M.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM m? 940,8
PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023

Cobranga de Registro de Anotagéo de Responsabilidade Técnica - UN 16
ART (Tabela A: valor de contrato aplicada a ART de obra ou

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, m? 32
DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE = TXKM 962,56
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA

DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGCAO CIVIL T 16
NAO-SEGREGADOS (RESOLUCAO N° 45. DE 27 DE

DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL T 16
SEGREGADOS (RESOLUCAO N° 45. DE 27 DE NOVEMBRO DE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 32
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS M 312
DE CONCRETO. AF 04/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM TXKM 0

VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA DMT
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE = TXKM 0
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

Valor Unit

28,78
667,47
1.925,00
14,30
16,86
0,69
548
300,99
24,79
3.883,59
5,99
496,75
243,69
977
2.357,68
121,23
8,93
489,95
139,21
90,27
7,03
492,84
151,34
4,99
271,47
56,50
1,63
28,42
17,13
6,36
044
0,53

0,62

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra. de acordo com as bases.

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

Total Peso (%) Peso Acumulado (%)

33.154,56
32.038,56
30.800,00
28.157,27
28.001,08
27.172,75
26.435,52
24.142,40
23.322,43
23.301,54
23.001,60
17.883,00
16.083,54
15.673,62
14.146,08
11.402,89
8.401,34
7.839,20
6.682,08
6.138,36
5.399,04
4.928,40
4.842,88
4.694,59
4.343,52
1.808,00
1.568,97
454,72
274,08
203,52

137,28

Eng.° Civil - Matheus Pereira da Silva

0,17
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
0,12
0,12
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01

0

0

97,93
98,09
98,25
98,4
98,55
98,69
98,82
98,95
99,07
99,19
99,31
99,4
99,49
99,57
99,64
99,7
99,74
99,78
99,82
99,85
99,88
99,9
99,93
99,95
99,98
99,99
99,99
100
100
100
100
100

100

19.268.416,50
4.072.250,91
23.340.667,41
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