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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

QUADRA POLIESPORTIVA + CAMPOS SOCIETY TIPO 02, 04 e 06. — LOTE 1 — REV. 02

PARÂMETROS GERAIS

DMT (km) = 30.00 km Prazo (meses) = 12.00 meses
Dens. solo/argila (t/m³) = 1.50 t/m³ Dens. brita (t/m³) = 1.50 t/m³

 Tipo 02 = 4.00 Quadra Poli. = 6.00
Tipo 04 = 4.00
Tipo 06 = 2.00

Item Código Banco Descrição Und Quant.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 SINAPI
m²

36.00
1 placa padrão. Item global. Considerar 2,25 m² por quadra contratada.

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 2,976.00
Isolamento de canteiro. Item global. Equivale à soma dos perímetros das quadras previstas.

1.3 00010776 SINAPI

MES

32.00
Isolamento de canteiro. Item global. Considerados 2 meses por quadra

1.4 012689 SBC
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN

16.00
Mobilização e Desmobilização de canteiro. Item global. Considerada uma unidade por tipologia.

1.5 COTAÇÃO B.Q. Próprio BANHEIRO QUÍMICO MÊS 32.00
Isolamento de canteiro. Item global. Considerados 2 meses por quadra

1.6 73960/001 SINAPI
UN

16.00
Mobilização e Desmobilização de canteiro. Item global. Ajustar 1 para cada Quadra Prevista.

1.7 C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 16.00
Mobilização e Desmobilização de canteiro. Item global. Ajustar 1 para cada Quadra Prevista.

1.8 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16.00
Vinculado ao prazo, considerada a possibilidade de demandas simultâneas. Considerado 1 mês de engenheiro por tipologia. Supõe-se que o engenheiro não ficará exclusivamente presente em cada obra

1.9 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 32.00
Vinculado ao prazo, considerada a possibilidade de demandas simultâneas. Considerados 2 meses por tipologia.

2 PROJETOS COMPLEMENTARES

2.1.1 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 1,969.04
Igual a 10% da área prevista para as tipologias, em caso de necessidade de adequações.

2.2.1 1010000 SIURB INFRA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL m² 39,380.80
Área igual ao Somatório das áreas considerando Todas as tipologias.

2.3.1 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1,969.04
Igual a 5% da área prevista para as tipologias, considerada a necessidade de projeto de muretas.

2.4.1 CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 16.00
Considerada uma prancha por tipologia.

2.5.1 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m² 35,540.80
Drenagem subsuperficial dos campos society.

2.6.1 000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 19,690.40
Igual a 50% da área prevista para as tipologias, em caso de necessidade de adequações.

2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ENSAIOS,ART/RRT)

2.7.1 CREA/DF_Tabela A_ APróprio

UN

16.00
Todas as tipologias.

2.7.2 AD 35.15.0050 SCO

m³

4,317.82

2.7.3 74022/016 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 48.00
Estimados 3 ensaios por tipologia.

2.7.4 AD 35.35.0300 SCO
un

48.00
Estimados 3 ensaios por tipologia.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           OBRA,M3-
CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV

Cobrança de Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (Tabela A: valor de contrato 
aplicada à ART de obra ou serviço) - Obra ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme 
CREA-DF (Atualização dos valores das taxas de registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART – para o exercício 2025_CONFEA por meio da Decisão Plenária PL-0615/2024)

Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e 
constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de 
resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas 
formas.

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes da NBR 7182 e NBR 
6457.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 02 SEM ARQUIBANCADA

QUADRA POLIESPORTIVA + CAMPOS SOCIETY TIPO 02, 04 e 06. — LOTE 1 — REV. 02

PARÂMETROS

Largura (m) = 34.20 m Comprimento (m) = 51.20 m
Borda (m) = 1.50 m Alt. alambrado (m) = 6.00 m

Larg. total (m) = 37.20 m Comp. total (m) = 54.20 m
Área total (m²) = 2,016.24 m² Área campo (m²) = 1,751.04 m²
Perímetro (m) = 182.80 m DMT (km) = 30.00 km

Esp. brita 2 (m) = 0.08 m Esp. brita 1 (m) = 0.05 m
Esp. brita 0 (m) = 0.01 m Dens. brita (t/m³) = 1.50 t/m³

Dens. argila (t/m³) = 1.50 t/m³ Espaç. montantes (m) = 2.00 m
Nº postes = 4.00 un Nº refletores/poste = 4.00 un/poste

Esp. Areia (m) = 0.03 m Dens. Areia (t/m³) = 1.50 t/m³
Item Código Banco Descrição Und Quant.

1 LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.1 98525 SINAPI
m²

2,016.24
Área total com bordas.

1.2 100996 SINAPI
T

302.44
Camada vegetal ~10 cm. Massa = Área × 0,10 m × Dens. argila.

1.3 95880 SINAPI
TXKM

9,073.08
Bota-fora. TXKM = Massa × DMT (máx. 30 km).

1.4 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

1.5 100576 SINAPI
m²

2,016.24
Compactação até Proctor Normal.

1.6 101147 SINAPI
m³

175.10
Considerada uma escavação de 10 cm na área para substituição do solo pela base drenante.

1.7 95880 SINAPI
TXKM

5,253.12
Parcela excedente.

1.8 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Compactação até Proctor Normal.

1.9 99059 SINAPI
M

182.80
Quantitativo equivalente ao perímetro do local

2 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.1 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 2,117.05
+5% sobreposição. Conforme detalhe do projeto NOVACAP.

3 BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO NOVACAP)

3.1 CPU - REFORMA DE Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO. m³ 140.08
Vol. = Área campo × Esp.

3.2 100996 SINAPI
T

210.12
Massa = Vol. × Dens. brita.

3.3 95880 SINAPI
TXKM

6,303.74
TXKM = Massa × DMT.

3.4 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.5 CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO. m³ 87.55
Vol. = Área campo × Esp.

3.6 100996 SINAPI
T

131.33
Massa = Vol. × Dens.

3.7 95880 SINAPI
TXKM

3,939.84
TXKM.

3.8 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.9 CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO. m³ 17.51
Vol. = Área campo × Esp.

3.10 100996 SINAPI
T

26.27
Massa = Vol. × Dens.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026
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3.11 95880 SINAPI
TXKM

787.97
TXKM.

3.12 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.13 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 52.53
Vol. = Área campo × Esp.

3.14 100996 SINAPI
T

78.80
Massa = Vol. × Dens.

3.15 95880 SINAPI
TXKM

2,363.90
TXKM.

3.16 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.17 104375M Próprio
m²

1,751.04
Vol. = Área campo × Esp.

3.18 ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 1.75
Considerado1 Kg por m².

3.19
102330 SINAPI

TXKM
52.53

TXKM.

3.20 102331 SINAPI

TXKM

0.00
Parcela excedente.

4 DRENAGEM

4.1
93358

SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³

58.50
Considerada uma seção de 0,4 por 0,4 por metro de dreno espinha de peixe

4.2
102693

SINAPI
M

365.60
Considerado uma estimativa de 2x o perímetro para implantação de redes, quantitativo a ser ajustado conforme projeto de drenagem.

4.3
97897

SINAPI
UN

1.00
Considerada uma caixa para a saída de rede.

5 GRAMADO SINTÉTICO

5.1
CCU 04.122

Próprio
m²

1,751.04
Área campo. Inclui demarcações.

6 ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP)

6.1 102362 SINAPI
m²

1,096.80
Perímetro × Altura.

6.2 CPU - REFORMA DE Próprio
m²

6.47
2 portões de 1.54 por 2.1.

Largura = 1.54 Altura = 2.1 Quant. = 2

6.3 95468 SINAPI
m²

2,193.60
Perímetro × Alt. × 2 faces. 

6.4 CPU - REFORMA DE Próprio

Kg

611.80
Considerado semi-pórtico com perfil  Perfil 2xU Enrijecido 100x50x17 #14 (2,0mm).

23 7 Peso = 26.6

6.5 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS MONTANTES

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ADAPTADA SINAPI (103781)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DO 
ALAMBRADO CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA 
DE ACO

Considerado um pórtico a 
cada 4 montantes:

Comprimento Total (m) 
=
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6.5.1 FUNDAÇÃO

6.5.1.1 96523 SINAPI
m³

41.18
Quantidade de Montantes x 0,6 x 0,6 + Quantidade de Pórticos x 0,6 x 0,6

6.5.1.2 94964 SINAPI
m³

41.18
Equivalente ao volume escavado

6.5.1.3 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3,418.27

6.5.2 VIGAS BALDRAME

6.5.2.1 96527 SINAPI
m³

7.31

Perímetro x 0,2 x 0,2

6.5.2.2 96536 SINAPI
m²

73.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.3 94964 SINAPI
m³

7.31

Equivalente ao volume escavado

6.5.2.4 104918 SINAPI
KG

606.90

6.5.2.5 104916 SINAPI
KG

606.90

6.5.2.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 73.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.7 87884 SINAPI
m²

73.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.8 88485 SINAPI

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m²

73.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.9 88423 SINAPI
m²

73.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

7 CALÇADA DO ENTORNO

7.1 94992 SINAPI
m²

265.20
Equivale à Área total menos a Área do Campo. A regularização está remunerada nos itens de Limpeza de Terreno e Movimentação de Terra

7.2 105004 SINAPI
m²

3.20
Consideradas duas entradas de acesso de acessibilidade, com largura de 1,60 por 1,50

Largura = 1.6 Comprimento = 1.5 Quantidade = 2

7.3 102513 SINAPI
m²

3.20
Consideradas duas entradas de acesso de acessibilidade, com largura de 1,60 por 1,50. Por se tratar de uma Ata, incluiu-se quantitativo de pintura com tinta acrílica, caso venha a ser assim predefinido em projeto.

Largura = 1.6 Comprimento = 1.5 Quantidade = 2

8 INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO

8.1 100599 SINAPI

UN

4.00
Nº postes conforme parâmetro.

8.2 00005044 SINAPI
UN

4.00
Nº postes conforme parâmetro.

8.3 105923 SINAPI
UN

16.00

Postes = 4.00 Refletores/poste = 4.00
Total = Postes × Refletores/poste.

8.4 97882 SINAPI
UN

4.00
1 caixa por poste.

8.5 91926 SINAPI
M

298.20
Estimativa: 1,5× perímetro (subterrâneo) + postes × altura (subida).

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Para fins estimativos, considera-se um consumo prévio de83 Kg/m³, devendo-se ajustar o consumo face ao projeto efetivamente elaborado. A estimativa baseia-se na obra de Aldo Dórea Mattos " Como preparar Orçamentos de Obras, 
PINI, 2006."

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Para fins estimativos, considera-se um consumo prévio de 83 Kg/m³, devendo-se ajustar o consumo face ao projeto efetivamente elaborado. A estimativa baseia-se na obra de Aldo Dórea Mattos " Como preparar Orçamentos de Obras, 
PINI, 2006."

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Para fins estimativos, considera-se um consumo prévio de 83 Kg/m³, devendo-se ajustar o consumo face ao projeto efetivamente elaborado. A estimativa baseia-se na obra de Aldo Dórea Mattos " Como preparar Orçamentos de Obras, 
PINI, 2006."

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM 
LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 
DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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8.6 93008 SINAPI
M

219.36
~1,2× perímetro.

8.7 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 52.65
Vala: extensão × 0,4 m × 0,6 m.

8.8 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 52.65
Mesmo vol. escavação.

8.9 101878 SINAPI
UN

1.00
1 quadro.

8.10 93660 SINAPI
UN

4.00
1 por circuito de poste.

9 EQUIPAMENTOS E GOL

9.1 271105 AGETOP CIVIL
CJ

1.00
Conforme detalhe 03 NOVACAP.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 
7,32X2,44M - 2 UNID.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 04 SEM ARQUIBANCADA

QUADRA POLIESPORTIVA + CAMPOS SOCIETY TIPO 02, 04 e 06. — LOTE 1 — REV. 02

PARÂMETROS

Largura (m) = 44.20 m Comprimento (m) = 66.10 m
Borda (m) = 1.50 m Alt. alambrado (m) = 6.00 m

Larg. total (m) = 47.20 m Comp. total (m) = 69.20 m
Área total (m²) = 3,266.24 m² Área campo (m²) = 2,921.62 m²
Perímetro (m) = 232.80 m DMT (km) = 30.00 km

Esp. brita 2 (m) = 0.08 m Esp. brita 1 (m) = 0.05 m
Esp. brita 0 (m) = 0.03 m Dens. brita (t/m³) = 1.50 t/m³

Dens. argila (t/m³) = 1.50 t/m³ Espaç. montantes (m) = 2.00 m
Nº postes = 4.00 un Nº refletores/poste = 4.00 un/poste

Esp. Areia (m) = 0.03 m Dens. Areia (t/m³) = 1.50 t/m³
Item Código Banco Descrição Und Quant.

1 LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.1 98525 SINAPI
m²

3,266.24
Área total com bordas.

1.2 100996 SINAPI
T

489.94
Camada vegetal ~10 cm. Massa = Área × 0,10 m × Dens. argila.

1.3 95880 SINAPI
TXKM

14,698.08
Bota-fora. TXKM = Massa × DMT (máx. 30 km).

1.4 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

1.5 100576 SINAPI
m²

3,266.24
Compactação até Proctor Normal.

1.6 101147 SINAPI
m³

292.16
Considerada uma escavação de 10 cm na área para substituição do solo pela base drenante.

1.7 95880 SINAPI
TXKM

8,764.86
Parcela excedente.

1.8 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Compactação até Proctor Normal.

1.9 99059 SINAPI
M

232.80
Quantitativo equivalente ao perímetro do local

2 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.1 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 3,429.55
+5% sobreposição. Conforme detalhe do projeto NOVACAP.

3 BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO NOVACAP)

3.1 CPU - REFORMA DE Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO. m³ 233.73
Vol. = Área campo × Esp.

3.2 100996 SINAPI
T

350.59
Massa = Vol. × Dens. brita.

3.3 95880 SINAPI
TXKM

10,517.83
TXKM = Massa × DMT.

3.4 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.5 CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO. m³ 146.08
Vol. = Área campo × Esp.

3.6 100996 SINAPI
T

219.12
Massa = Vol. × Dens.

3.7 95880 SINAPI
TXKM

6,573.65
TXKM.

3.8 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.9 CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO. m³ 87.65
Vol. = Área campo × Esp.

3.10 100996 SINAPI
T

131.47
Massa = Vol. × Dens.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026
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3.11 95880 SINAPI
TXKM

3,944.19
TXKM.

3.12 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.13 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 87.65
Vol. = Área campo × Esp.

3.14 100996 SINAPI
T

131.47
Massa = Vol. × Dens.

3.15 95880 SINAPI
TXKM

3,944.19
TXKM.

3.16 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.17 104375M Próprio
m²

2,921.62
Vol. = Área campo × Esp.

3.18 ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 2.92
Considerado1 Kg por m².

3.19
102330 SINAPI

TXKM
87.65

TXKM.

3.20 102331 SINAPI

TXKM

0.00
Parcela excedente.

4 DRENAGEM

4.1
93358

SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³

74.50
Considerada uma seção de 0,4 por 0,4 por metro de dreno espinha de peixe

4.2
102693

SINAPI
M

465.60
Considerado uma estimativa de 2x o perímetro para implantação de redes, quantitativo a ser ajustado conforme projeto de drenagem.

4.3
97897

SINAPI
UN

1.00
Considerada uma caixa para a saída de rede.

5 GRAMADO SINTÉTICO

5.1
CCU 04.122

Próprio
m²

2,921.62
Área campo. Inclui demarcações.

6 ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP)

6.1 102362 SINAPI
m²

1,396.80
Perímetro × Altura.

6.2 CPU - REFORMA DE Próprio
m²

6.47
2 portões de 1.54 por 2.1.

Largura = 1.54 Altura = 2.1 Quant. = 2

6.3 95468 SINAPI
m²

2,793.60
Perímetro × Alt. × 2 faces. 

6.4 CPU - REFORMA DE Próprio

Kg

798.00
Considerado semi-pórtico com perfil  Perfil 2xU Enrijecido 100x50x17 #14 (2,0mm).

30 7 Peso = 26.6

6.5 Estrutura de Concreto do Montante

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ADAPTADA SINAPI (103781)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DO 
ALAMBRADO CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA 
DE ACO

Considerado um pórtico a 
cada 4 montantes:

Comprimento Total (m) 
=
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6.5.1 FUNDAÇÃO

6.5.1.1 96523 SINAPI
m³

50.18
Quantidade de Montantes x 0,6 x 0,6 + Quantidade de Pórticos x 0,6 x 0,6

6.5.1.2 94964 SINAPI
m³

50.18
Equivalente ao volume escavado

6.5.1.3 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4,165.27

6.5.2 VIGAS BALDRAME

6.5.2.1 96527 SINAPI
m³

9.31

Perímetro x 0,2 x 0,2

6.5.2.2 96536 SINAPI
m²

93.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.3 94964 SINAPI
m³

9.31

Equivalente ao volume escavado

6.5.2.4 104918 SINAPI
KG

772.90

6.5.2.5 104916 SINAPI
KG

772.90

6.5.2.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 93.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.7 87884 SINAPI
m²

93.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.8 88485 SINAPI

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m²

93.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.9 88423 SINAPI
m²

93.12

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

7 CALÇADA DO ENTORNO

7.1 94992 SINAPI
m²

344.62
Equivale à Área total menos a Área do Campo. A regularização está remunerada nos itens de Limpeza de Terreno e Movimentação de Terra

7.2 105004 SINAPI
m²

3.20
Consideradas duas entradas de acesso de acessibilidade, com largura de 1,60 por 1,50

Largura = 1.6 Comprimento = 1.5 Quantidade = 2

7.3 102513 SINAPI
m²

3.20
Consideradas duas entradas de acesso de acessibilidade, com largura de 1,60 por 1,50. Por se tratar de uma Ata, incluiu-se quantitativo de pintura com tinta acrílica, caso venha a ser assim predefinido em projeto.

Largura = 1.6 Comprimento = 1.5 Quantidade = 2

8 INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO

8.1 100599 SINAPI
UN

4.00
Nº postes conforme parâmetro.

8.2 00005044 SINAPI

UN

4.00
Nº postes conforme parâmetro.

8.3 105923 SINAPI
UN

16.00

Postes = 4.00 Refletores/poste = 4.00
Total = Postes × Refletores/poste.

8.4 97882 SINAPI
UN

4.00
1 caixa por poste.

8.5 91926 SINAPI
M

373.20
Estimativa: 1,5× perímetro (subterrâneo) + postes × altura (subida).

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Para fins estimativos, considera-se um consumo prévio de83 Kg/m³, devendo-se ajustar o consumo face ao projeto efetivamente elaborado. A estimativa baseia-se na obra de Aldo Dórea Mattos " Como preparar Orçamentos de Obras, 
PINI, 2006."

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Para fins estimativos, considera-se um consumo prévio de83 Kg/m³, devendo-se ajustar o consumo face ao projeto efetivamente elaborado. A estimativa baseia-se na obra de Aldo Dórea Mattos " Como preparar Orçamentos de Obras, 
PINI, 2006."

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Para fins estimativos, considera-se um consumo prévio de83 Kg/m³, devendo-se ajustar o consumo face ao projeto efetivamente elaborado. A estimativa baseia-se na obra de Aldo Dórea Mattos " Como preparar Orçamentos de Obras, 
PINI, 2006."

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM 
LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 
DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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8.6 93008 SINAPI
M

279.36
~1,2× perímetro.

8.7 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 67.05
Vala: extensão × 0,4 m × 0,6 m.

8.8 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 67.05
Mesmo vol. escavação.

8.9 101878 SINAPI
UN

1.00
1 quadro.

8.10 93660 SINAPI
UN

4.00
1 por circuito de poste.

9 EQUIPAMENTOS E GOL

9.1 271105 AGETOP CIVIL
CJ

1.00
Conforme detalhe 03 NOVACAP.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 
7,32X2,44M - 2 UNID.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMPO FUTEBOL SOCIETY - TIPO 06 SEM ARQUIBANCADA

QUADRA POLIESPORTIVA + CAMPOS SOCIETY TIPO 02, 04 e 06. — LOTE 1 — REV. 02

PARÂMETROS

Largura (m) = 68.20 m Comprimento (m) = 98.20 m
Borda (m) = 1.50 m Alt. alambrado (m) = 6.00 m

Larg. total (m) = 71.20 m Comp. total (m) = 101.20 m
Área total (m²) = 7,205.44 m² Área campo (m²) = 6,697.24 m²
Perímetro (m) = 344.80 m DMT (km) = 30.00 km

Esp. brita 2 (m) = 0.08 m Esp. brita 1 (m) = 0.05 m
Esp. brita 0 (m) = 0.03 m Dens. brita (t/m³) = 1.50 t/m³

Dens. argila (t/m³) = 1.50 t/m³ Espaç. montantes (m) = 2.00 m
Nº postes = 6.00 un Nº refletores/poste = 4.00 un/poste

Esp. Areia (m) = 0.03 m Dens. Areia (t/m³) = 1.50 t/m³
Item Código Banco Descrição Und Quant.

1 LIMPEZA DE TERRNO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.1 98525 SINAPI
m²

7,205.44
Área total com bordas.

1.2 100996 SINAPI
T

1,080.82
Camada vegetal ~10 cm. Massa = Área × 0,10 m × Dens. argila.

1.3 95880 SINAPI
TXKM

32,424.48
Bota-fora. TXKM = Massa × DMT (máx. 30 km).

1.4 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

1.5 100576 SINAPI
m²

7,205.44
Compactação até Proctor Normal.

1.6 101147 SINAPI
m³

669.72
Considerada uma escavação de 10 cm na área para substituição do solo pela base drenante.

1.7 95880 SINAPI
TXKM

20,091.72
Parcela excedente.

1.8 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Compactação até Proctor Normal.

1.9 99059 SINAPI
M

344.80
Quantitativo equivalente ao perímetro do local

2 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.1 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 7,565.71
+5% sobreposição. Conforme detalhe do projeto NOVACAP.

3 BASE GRANULAR(CAMADAS CONFORME PROJETO NOVACAP)

3.1 CPU - REFORMA DE Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO. m³ 535.78
Vol. = Área campo × Esp.

3.2 100996 SINAPI
T

803.67
Massa = Vol. × Dens. brita.

3.3 95880 SINAPI
TXKM

24,110.06
TXKM = Massa × DMT.

3.4 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.5 CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO. m³ 334.86
Vol. = Área campo × Esp.

3.6 100996 SINAPI
T

502.29
Massa = Vol. × Dens.

3.7 95880 SINAPI
TXKM

15,068.79
TXKM.

3.8 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.9 CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO VIBRATÓRIO. m³ 200.92
Vol. = Área campo × Esp.

3.10 100996 SINAPI
T

301.38
Massa = Vol. × Dens.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026
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3.11 95880 SINAPI
TXKM

9,041.27
TXKM.

3.12 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.13 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 200.92
Vol. = Área campo × Esp.

3.14 100996 SINAPI
T

301.38
Massa = Vol. × Dens.

3.15 95880 SINAPI
TXKM

9,041.27
TXKM.

3.16 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente.

3.17 104375M Próprio
m²

6,697.24
Vol. = Área campo × Esp.

3.18 ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 6.70
Considerado1 Kg por m².

3.19
102330 SINAPI

TXKM
200.92

TXKM.

3.20 102331 SINAPI

TXKM

0.00
Parcela excedente.

4 DRENAGEM

4.1
93358

SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³

110.34
Considerada uma seção de 0,4 por 0,4 por metro de dreno espinha de peixe

4.2
102693

SINAPI
M

689.60
Considerado uma estimativa de 2x o perímetro para implantação de redes, quantitativo a ser ajustado conforme projeto de drenagem.

4.3
97897

SINAPI
UN

1.00
Considerada uma caixa para a saída de rede.

5 GRAMADO SINTÉTICO

5.1
CCU 04.122

Próprio
m²

6,697.24
Área campo. Inclui demarcações.

6 ALAMBRADO(CONFORME PROJETO NOVACAP)

6.1 102362 SINAPI
m²

2,068.80
Perímetro × Altura.

6.2 CPU - REFORMA DE Próprio
m²

6.47
2 portões de 1.54 por 2.1.

Largura = 1.54 Altura = 2.1 Quant. = 2

6.3 95468 SINAPI
m²

4,137.60
Perímetro × Alt. × 2 faces. 

6.4 CPU - REFORMA DE Próprio

Kg

1,170.40
Considerado semi-pórtico com perfil  Perfil 2xU Enrijecido 100x50x17 #14 (2,0mm).

44 7 Peso = 26.6

6.5 Estrutura de Concreto do Montante

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, 
INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ADAPTADA SINAPI (103781)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DO 
ALAMBRADO CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E 
TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA 
DE ACO

Considerado um pórtico a 
cada 4 montantes:

Comprimento Total (m) 
=
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6.5.1 FUNDAÇÃO

6.5.1.1 96523 SINAPI
m³

72.86
Quantidade de Montantes x 0,6 x 0,6 + Quantidade de Pórticos * 0,6 * 0,6

6.5.1.2 94964 SINAPI
m³

72.86
Equivalente ao volume escavado

6.5.1.3 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 6,047.71

6.5.2 VIGAS BALDRAME

6.5.2.1 96527 SINAPI
m³

13.79

Perímetro x 0,2 x 0,2

6.5.2.2 96536 SINAPI
m²

137.92

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.3 94964 SINAPI
m³

13.79

Equivalente ao volume escavado

6.5.2.4 104918 SINAPI
KG

1,144.74

6.5.2.5 104916 SINAPI
KG

1,144.74

6.5.2.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 137.92

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.7 87884 SINAPI
m²

137.92

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.8 88485 SINAPI

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m²

137.92

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

6.5.2.9 88423 SINAPI
m²

137.92

Igual ao Perímetro x 2 (faces) x 0,2 (altura)

7 CALÇADA DO ENTORNO

7.1 94992 SINAPI
m²

508.20
Equivale à Área total menos a Área do Campo. A regularização está remunerada nos itens de Limpeza de Terreno e Movimentação de Terra

7.2 105004 SINAPI
m²

3.20
Consideradas duas entradas de acesso de acessibilidade, com largura de 1,60 por 1,50

Largura = 1.6 Comprimento = 1.5 Quantidade = 2

7.3 102513 SINAPI
m²

3.20
Consideradas duas entradas de acesso de acessibilidade, com largura de 1,60 por 1,50. Por se tratar de uma Ata, incluiu-se quantitativo de pintura com tinta acrílica, caso venha a ser assim predefinido em projeto.

Largura = 1.6 Comprimento = 1.5 Quantidade = 2

8 INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO

8.1 100599 SINAPI
UN

6.00
Nº postes conforme parâmetro.

8.2 00005044 SINAPI
UN

6.00

Nº postes conforme parâmetro.

8.3 105923 SINAPI
UN

24.00

Postes = 6.00 Refletores/poste = 4.00
Total = Postes × Refletores/poste.

8.4 97882 SINAPI
UN

5.00
1 caixa por poste.

8.5 91926 SINAPI
M

553.20
Estimativa: 1,5× perímetro (subterrâneo) + postes × altura (subida).

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Para fins estimativos, considera-se um consumo prévio de83 Kg/m³, devendo-se ajustar o consumo face ao projeto efetivamente elaborado. A estimativa baseia-se na obra de Aldo Dórea Mattos " Como preparar Orçamentos de Obras, 
PINI, 2006."

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Para fins estimativos, considera-se um consumo prévio de 83 Kg/m³, devendo-se ajustar o consumo face ao projeto efetivamente elaborado. A estimativa baseia-se na obra de Aldo Dórea Mattos " Como preparar Orçamentos de Obras, 
PINI, 2006."

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Para fins estimativos, considera-se um consumo prévio de 83 Kg/m³, devendo-se ajustar o consumo face ao projeto efetivamente elaborado. A estimativa baseia-se na obra de Aldo Dórea Mattos " Como preparar Orçamentos de Obras, 
PINI, 2006."

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM 
LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 
DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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8.6 93008 SINAPI
M

413.76
~1,2× perímetro.

8.7 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 99.30
Vala: extensão × 0,4 m × 0,6 m.

8.8 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 99.30
Mesmo vol. escavação.

8.9 101878 SINAPI
UN

1.00
1 quadro.

8.10 93660 SINAPI
UN

6.00
1 por circuito de poste.

9 EQUIPAMENTOS E GOL

9.1 271105 AGETOP CIVIL
CJ

1.00
Conforme detalhe 03 NOVACAP.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 
7,32X2,44M - 2 UNID.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO

QUADRA POLIESPORTIVA + CAMPOS SOCIETY TIPO 02, 04 e 06. — LOTE 1 — REV. 02

PARÂMETROS

Largura (m) = 16.00 m Comprimento (m) = 28.00 m
Borda (m) = 2.00 m Prof. caixa (m) = 0.30 m

Larg. total (m) = 20.00 m Comp. total (m) = 32.00 m
Área total (m²) = 640.00 m² Área jogo (m²) = 448.00 m²
Perímetro (m) = 104.00 m Esp. radier (m) = 0.08 m

DMT (km) = 30.00 km Alt. alambrado (m) = 4.00 m
Dens. argila (t/m³) = 1.50 t/m³ Esp. reaterro (m) = 0.20 m

Nº postes = 4.00 un Nº refletores/poste = 4.00 un/poste

Item Código Banco Descrição Und Quant.

1 LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.1 98525 SINAPI
m²

640.00
Área total com bordas.

1.2 100996 SINAPI
T

96.00
Camada vegetal ~10 cm. Massa = Área × 0,10 m × Dens. argila.

1.3 95880 SINAPI
TXKM

2,880.00
Bota-fora material vegetal. TXKM = Massa × DMT (máx. 30 km).

1.4 95430 SINAPI
TXKM

0.00
Parcela excedente a 30 km.

1.5 93382 SINAPI
m³

192.00

Área (m²) = 640.00 Prof. caixa (m) = 0.30
Reaterro da caixa: Área total × profundidade da caixa (0,30 m).

1.6 96386 SINAPI
m³

128.00
Execução e compactação do corpo de aterro: Área total × espessura de reaterro (0,20 m).

1.7 100996 SINAPI
T

192.00
Carga do solo de aterro. Massa = Volume × densidade da argila.

1.8 95880 SINAPI
TXKM

5,760.00
Transporte do solo de aterro. TXKM = Massa × DMT (máx. 30 km).

1.9 95430 SINAPI
TXKM

0.00

Parcela de transporte excedente a 30 km.

1.10 100576 SINAPI
m²

640.00
Regularização e compactação do subleito. Área total com bordas.

2 FUNDAÇÃO - RADIER EM CONCRETO ARMADO

2.1 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 672.00
+5% sobreposição.

2.2 94995 SINAPI
m²

640.00
Área  total.

2.3 CCU 008 Próprio
m²

640.00
Área  total.

2.4 97114 SINAPI
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M

52.00
Consideradas duas linhas, em cada direção.

3 PINTURA DO PISO

3.1 102494M Próprio

m²

640.00
Tinta PU p/ pisos esportivos.

4 ALAMBRADO

4.1 74244/001 SINAPI
m²

416.00
Perímetro × Altura. Encaixe no piso.

4.2 CPU - REFORMA DE Próprio
m²

4.20
2 portões de acesso.

4.3 95468 SINAPI
m²

832.00
2 demãos.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM 
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO

Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA POLIURETANO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
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5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO

5.1 100599 SINAPI
UN

4.00
Nº de postes conforme parâmetro. 4 postes padrão.

5.2 00005044 SINAPI
UN

4.00
1 poste por ponto.

5.3 105923 SINAPI
UN

16.00

Postes = 4.00 Refletores/poste = 4.00
Total refletores = Nº postes × Refletores por poste.

5.4 97882 SINAPI
UN

4.00
1 caixa por poste.

5.5 91926 SINAPI
M

172.00
Estimativa: 1,5× perímetro (enfiação subterrânea) + postes × altura (subida).

5.6 93008 SINAPI
M

124.80
Eletroduto enterrado: ~1,2× perímetro.

5.7 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 29.95
Vala: extensão × 0,4 m (larg.) × 0,6 m (prof.).

5.8 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 29.95
Mesmo volume da escavação.

5.9 101878 SINAPI
UN

1.00
1 quadro por quadra.

5.10 93660 SINAPI
UN

4.00
1 por circuito de poste.

6 EQUIPAMENTOS DE QUADRA

6.1 00025398 SINAPI

UN

1.00
1 conjunto.

6.2 00025399 SINAPI

UN

1.00
1 conjunto.

6.3 18.02.23 SUDECAP
TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE PISO UN

2.00
1 conjunto.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 
DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 
*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

QUADRA POLIESPORTIVA + CAMPOS SOCIETY TIPO 02, 04 e 06. — LOTE 1 — REV. 02

PARÂMETROS GERAIS

DMT (km) = 30.00 km Prazo (meses) = 12.00 meses
Dens. solo/argila (t/m³) = 1.50 t/m³ Dens. brita (t/m³) = 1.50 t/m³

 Tipo 02 = 4.00 Quadra Poli. = 6.00
Tipo 04 = 4.00
Tipo 06 = 2.00

Item Código Banco Descrição Und Quant.

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA

7.1 104801 SINAPI

m²

1,660.80
Considerar uma estimativa de 10% do total de alambrado existente em cada uma das tipologias.

7.2 PJ 05.20.0500 SCO Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km. m² 1,604.26
Considerada uma estimativa de 5% da área total existente em cada uma das tipologias.

7.3 Próprio

VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA INCLUSO OPERADOR - ADAPTADA SINAPI (103661) CHP

2,000.00
Consideradas 80 horas de operação para cada uma das tipologias.

7.4 101000 SINAPI
T

32.00
Considerado 2 T por tipologia de campo.

7.5 95880 SINAPI
TXKM

960.00
Considerado DMT de 30 Km

7.6 95430 SINAPI
TXKM

0.00

7.7 RESOLUÇÃO Nº 45 - Item 4 Próprio
T

16.00
Considerou-se 50% da estimativa do entulho.

7.8 RESOLUÇÃO Nº 45 - Item 3 Próprio
T

16.00
Considerou-se 50% da estimativa do entulho.

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CPU - REFORMA DE CAMPOS 
E QUADRAS 
POLIESPORTIVA_02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO 
Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 
45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025


