
Item Código Banco Descrição Und Quant.
 1   GRUPO 1: SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA 

VERDE PARA PASSAGEM DE REDE DE DRENAGEM
1

 1.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M² 1138,67
Área de Abertura de Valas (m²) = 7591,14 5693,36

1138,67145
 1.2  98504M/SINAPI Próprio RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 1138,67

 2   GRUPO 2: DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO PARA 
PASSAGEM DE REDE DE DRENAGEM

1

 2.1   DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DEMOLIDO 1

 2.1.1   DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE VALAS 1

Considera-se demolição do pavimento equivalente a 70% da área de 
demolição.

3985,35 m²

 2.1.1.1  101812M./SINAPI Próprio RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO, 
PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO 
PAVIMENTO (EXCLUSIVE USINAGEM)

m³ 199,26

Área a Recuperar = 3985,35 Espessura adotada 
(m) = 

0,05 Volume de 
Recomposição (m³) =

199,27

 2.1.1.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

TXKM 5930,18

Volume (m³) = 199,27 DMT NOVACAP (KM) 
= 

12,4 Densidade (d) T/m³ = 2,4

 2.1.1.3 95430 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0,00

Volume (m³) = 199,27 DMT NOVACAP (KM) 
= 

0,0 Densidade (d) T/m³ = 2,4

 2.1.2   BOTA FORA DE DEMOLIÇÃO 1

 2.1.2.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 298,9

Espessura Estimada do 
Pavimento (m) = 

0,05 Área Demolida (m²) = 3985,35 Volume Demolido 
(m³) = 

199,2675038

TXKM 3706,37

Volume Demolido (m³) = 199,2675038 DMT NOVACAP (KM) 
= 

12,4 Densidade (d) T/m³ = 1,5

 2.1.2.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

TXKM 0

Volume Demolido (m³) = 199,2675038 DMT NOVACAP (KM) 
= 

0,0 Densidade (d) T/m³ = 1,5

 2.1.2.4  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 239,12

 2.1.2.5  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 59,78

 2.1.3   PINTURA DE LIGAÇÃO 1

 2.1.3.1  96402M/SINAPI Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

m² 3985,35

 2.1.3.2 ANP RR-2C Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C T 1,79

 2.1.3.3  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T³XKM 22,23

A execução da imprimação e da pintura de ligação será determinada conforme as condições específicas da obra e ficará a critério da fiscalização, que avaliará a necessidade desses serviços com base nas 
características do pavimento e nas exigências técnicas do local.

Conforme a composição SINAPI 96402, O CONSUMO DE RR-2C É 0,45 KG/M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REGISTRO DE PREÇOS - DRENAGEM PLUVIAL - RA ARNIQUEIRAS

Estima-se que 75% das redes demandam demolição das vias = 

Considera-se que a área de grama equivale a 20% da área de demolição (m²) = 

Considera-se uma área estimada igual a do item anterior.

A área a recuperar x 5 cm de expessura. Esta espessura deve ser ajustada de acordo com o encontrado no local da obra.

Adota-se a densidade média de 1,5 toneladas por metro cúbico (t/m³) para converter o volume de material demolido, expresso em metros cúbicos (m³), para sua equivalência em toneladas (t).

Estimado uma quantidade de 80% do volume gerado

Estimado uma quantidade de 20% do volume gerado

O passivo referencial estimado foi definido a partir da consolidação de dados históricos de intervenções executadas e da extrapolação de informações 
provenientes de outras Regiões Administrativas do Distrito Federal que apresentam características urbanísticas, hidrológicas e de ocupação semelhantes. Foram 

considerados o porte da infraestrutura existente, a densidade da malha de drenagem, a recorrência de manifestações patológicas, o histórico de demandas 
encaminhadas pelos órgãos competentes e a distribuição típica dos diâmetros das redes implantadas. Trata-se, portanto, de uma estimativa de referência 

destinada exclusivamente ao dimensionamento da futura ata de registro de preços, não representando quantitativos de execução obrigatória, mas um parâmetro 
técnico para assegurar a disponibilidade contratual necessária ao atendimento das demandas que surgirem durante a vigência da contratação.

1 de 36



Item Código Banco Descrição Und Quant.
Massa do material asfáltico por m² 
(Conforme SINAPI 96402) = 0,45 
Kg/m²

0,00045 DMT NOVACAP (KM) 
= 

12,4 Massa total de 
material asfáltico = 

1,7934075

 2.1.3.4  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 0

Massa do material asfáltico por m² 
(Conforme SINAPI 96402) = 0,45 
Kg/m²

0,00045 DMT NOVACAP (KM) 
= 

0,0 Massa total de 
material asfáltico = 

1,7934075

 2.1.4   IMPRIMAÇÃO 1

 2.1.4.1  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
AF_04/2021(EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

m² 3985,35

 2.1.4.2 ANP CM 30 Próprio ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 T 4,78

 2.1.4.3  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 59,3

Massa do material asfáltico por m² 
(Conforme SINAPI 96401) = 1,2 
Kg/m²

0,0012 DMT NOVACAP (KM) 
= 

12,4

 2.1.4.4  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 0

Massa do material asfáltico por m² 
(Conforme SINAPI 96401) = 1,2 
Kg/m²

0,0012 DMT NOVACAP (KM) 
= 

0,0

 2.1.5   CBUQ DE RECOMPOSIÇÃO 1

 2.1.5.1 6416078 M Próprio Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 
(Exceto Betuminoso)

T 478,24

Área = 3985,35 Espessura adotada 
(m) = 

0,05 Densidade (d) T/m³ = 2,4

 2.1.5.2 ANP - CAP 30/45 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 T 27,06

Equivalente a área a ser recuperada

Conforme a composição SINAPI 96401, o consumo de CM-30 é de 1,2 KG/M2.

Conforme a especificação de consumos oriundos da composição SICRO - 6416078 do DNIT, o consumo de CAP é de 0,0566 toneladas por tonelada de massa
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
 2.1.5.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
TXKM 5930,2

Volume Estimado (m³) = 199,2675 DMT NOVACAP (KM) 
= 

12,4 Densidade (d) T/m³ = 2,4

 2.1.5.4 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume Estimado (m³) = 199,2675 DMT NOVACAP (KM) 
= 

0,0 Densidade (d) T/m³ = 2,4

 3   GRUPO 3 - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAV INTERTRAVADO 1

 3.1  101820 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m² 284,66

 3.2 36154 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE
DO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 142,33

 3.3   CARGA E TRANSPORTE DE AREIA E PÓ DE PERDA 1

MATERIAL consumo (m³/m²) UNIDADE peso (t/m³) Peso total (T)

AREIA MÉDIA 0,0568 M3 1,5 24,253032

PÓ DE PEDRA 0,0064 M3 1,5 2,732736

 3.3.1 95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 334,62

Volume Total dos Agregados (T) = 17,990512 DMT NOVACAP (KM) 
= 

12,4 Densidade (d) T/m³ = 1,5

 3.3.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume Total dos Agregados (T) = 17,990512 DMT NOVACAP (KM) 
= 

0,0 Densidade (d) T/m³ = 1,5

4   GRUPO 4 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL    (D= 1500 mm) L (m) = 300

4.1  90086 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M 
ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 3961,12

Boca da Vala: 4,945 Fundo: 2,6

Área do Trapézio: 13,20 Volume: 3961,13

4.2  92832 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 300

L = 300

4.3  101575 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 2100

L = 300 Profundidade 
Estimada = 

3,5 Área de Escoramento 
=

2100

4.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 780

L Fundo = 2,6 Comprimento da vala 
= 

300 Área de Fundo de 
Vala =

780

4.5 0903845
01/2025

SICRO3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

m³ 156

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,2 Comprimento da vala 
= 

300 Volume de Lastro (m³) 
= 

156

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente 
estimada em 3,50 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em que as profundidades 
inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível d'água, interferências e exigências da 

segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Considera-se igual a 5% da área de demolição.

Estima-se o fornecimento de novos bloquetes correspondente a 50% da área recomposta (item anterior), admitindo-se o reaproveitamento dos 50% restantes, retirados durante a demolição. Percentual a ser aferido em campo pela fiscalização.

Densidades e Consumos considerados por metro quadrado

Profundidade 
Estimada (m):*

3,5
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

4.6 104731
 04/2025

SINAPI  

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

m³ 3275,25

Área do Tubo 1.500mm = 1,76625 Comprimento da 
Rede = 

300 Volume da Rede = 529,875

Volume Escavado de Valas = 3961,13 Lastro do Fundo = 156 Volume de Reaterro 
Estimado = 

3275,25

4.7 100991
01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 234

Volume do Lastro = 156 Densidade = 1,5 Peso total (T) 234

4.8 95880
01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 2901,6

Peso do Lastro = 234 DMT CONSIDERADO 
=

12,4 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

2901,6

4.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 2901,6 DMT CONSIDERADO 
=

0,0 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

0

Estimado uma camada de 20 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 20 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.. Reforçamos que caso haja 
recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
4.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS
1

4.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 98,9

Espessura da camada de 
Recomposição=

0,2 Largura da boca da 
vala=

4,945 Volume de 
Recomposição =

98,9

4.11   Transporte de material excedente da escavação 1

4.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). 
AF_07/2020

TXKM 12757,27

Volume excedente (tubo+lastro) = 685,88 DMT NOVACAP (Km) 
=

12,4 M³XKM = 8504,85

4.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume da Recomposição = 685,88 DMT EXCEDENTE 
NOVACAP (Km) =

0,0 M³XKM = 0

4.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 51,44

Volume Total = 685,88 Volume Considerado 
para Disposição =

34,29375 Conversão de Volume 
para Massa:

51,440625

4.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 51,44

4.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 4067,2

4.12.1 5915014
 01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 4067,2

Peso do Tubo 1500mm (T/Pç) = 1,64 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 
= 

200

Peso Total dos Tubos 1500mm 
(Kg/Pç) = 

328 Momento de 
Transporte =

4067,2

4.13   Fornecimento dos Tubos

4.13.1 00007767
09/2025

SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

M 300

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as características construtivas 
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de demolição de pavimento considera que nem toda a 
extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço (1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a 
fórmula adotada para o cálculo é:

Volume estimado = 0,20 m (espessura) × L (largura da boca da vala) × [C (comprimento total da vala) × 1/3]

Tal metodologia visa refletir de forma realista a proporção da área que efetivamente demandará demolição de pavimento, assegurando uma estimativa técnica coerente com as condições típicas 
encontradas em campo.

Refere-se ao transporte, para bota-fora, do material escavado excedente — equivalente ao volume ocupado pela tubulação e pelo lastro, que desloca o solo natural. O volume (m³) é convertido em massa 
pela densidade de 1,5 t/m³ e multiplicado pelo DMT, resultando na unidade t·km da composição SINAPI (medição por t·km).

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Adota-se, para disposição final, 5% do volume excedente gerado destinado a resíduo segregado e igual parcela de 5% a resíduo não segregado (total de 10% do volume). A conversão de volume (m³) para 
massa (t) emprega a massa específica estimada de 1.500 kg/m³ (1,5 t/m³).

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de referência comerciais 

5 de 36



Item Código Banco Descrição Und Quant.
5   GRUPO 5 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (D=1200 mm) L (m) = 113

5.1  90086 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M 
ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1232,62

Boca da Vala: 4,411 Fundo: 2,2

Área do Trapézio: 10,91 Volume: 1232,62

5.2  92830 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 113

L = 113

5.3  101575 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 745,8

L = 113 Profundidade 
Estimada = 

3,3 Área de Escoramento 
=

745,8

5.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 248,6

L Fundo = 2,2 Comprimento da vala 
= 

113 Área de Fundo de 
Vala =

248,6

5.5 0903845
01/2025

SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 37,29

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,15 Comprimento da vala 
= 

113 Volume de Lastro (m³) 
= 

37,29

5.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 1067,59

Área do Tubo 1.200mm = 1,1304 Comprimento da 
Rede = 

113 Volume da Rede = 127,7352

Volume Escavado de Valas = 1232,62 Lastro do Fundo = 37,29 Volume de Reaterro 
Estimado = 

1067,60

5.7 100991
01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 55,935

Volume do Lastro = 37,29 Densidade = 1,5 Peso total (T) 55,935

5.8 95880
01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 693,594

Peso do Lastro = 55,935 DMT CONSIDERADO 
=

12,4 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

693,594

5.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em que as profundidades 
inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível d'água, interferências e exigências da 

segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 15 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 15 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base. Reforçamos que caso haja 
recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Profundidade 
Estimada (m):*

3,3

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente 
estimada em 3,30 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
Peso do Lastro = 693,594 DMT CONSIDERADO 

=
0,0 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =
0

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
5.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS
1

5.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 33,22

Espessura da camada de 
Recomposição=

0,2 Largura da boca da 
vala=

4,411 Volume de 
Recomposição =

33,22953333

5.11   Transporte de material excedente da escavação 1

5.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

TXKM 3069,46

Volume excedente (tubo+lastro) = 165,03 DMT NOVACAP (Km) 
=

12,4 M³XKM = 2046,31248

5.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume da Recomposição = 165,03 DMT EXCEDENTE 
NOVACAP (Km) =

0,0 M³XKM = 0

5.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 12,37

Volume Total = 165,03 Volume Considerado 
para Disposição =

8,25126 Conversão de Volume 
para Massa:

12,37689

5.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 12,37

5.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 1

5.12.1 5915014
01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 1177

Peso do Tubo 1200mm (T/Pç) = 1,26 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 
= 

75,33333333

Peso Total dos Tubos 1200mm 
(Kg/Pç) = 

94,92 Momento de 
Transporte =

1177,008

5.13   Fornecimento dos Tubos 1

5.13.1 7766 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

M 113

6   GRUPO 6 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL   -  (D= 1000 mm) 150

6.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 1009,44

Boca da Vala: 3,608 Fundo: 2

Área do Trapézio: 6,73 Volume: 1009,44

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Adota-se, para disposição final, 5% do volume excedente gerado destinado a resíduo segregado e igual parcela de 5% a resíduo não segregado (total de 10% do volume). A conversão de volume (m³) para 
massa (t) emprega a massa específica estimada de 1.500 kg/m³ (1,5 t/m³).

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de referência comerciais 

Profundidade 
Estimada (m):*

2,4

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente 
estimada em 2,40 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as características construtivas 
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de demolição de pavimento considera que nem toda a 
extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço (1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a 
fórmula adotada para o cálculo é:

Volume estimado = 0,20 m (espessura) × L (largura da boca da vala) × [C (comprimento total da vala) × 1/3]

Tal metodologia visa refletir de forma realista a proporção da área que efetivamente demandará demolição de pavimento, assegurando uma estimativa técnica coerente com as condições típicas 
encontradas em campo.

Refere-se ao transporte, para bota-fora, do material escavado excedente — equivalente ao volume ocupado pela tubulação e pelo lastro, que desloca o solo natural. O volume (m³) é convertido em massa 
pela densidade de 1,5 t/m³ e multiplicado pelo DMT, resultando na unidade t·km da composição SINAPI (medição por t·km).

8 de 36



Item Código Banco Descrição Und Quant.
6.2  92828 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 150

L = 150

6.3  101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 720

L = 150 Profundidade 
Estimada = 

2,4 Área de Escoramento 
=

720

6.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 300

L Fundo = 2 Comprimento da vala 
= 

150 Área de Fundo de 
Vala =

300

6.5 903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 45

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,15 Comprimento da vala 
= 

150 Volume de Lastro (m³) 
= 

45

6.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 846,69

Área do Tubo 1000mm = 0,785 Comprimento da 
Rede = 

150 Volume da Rede = 117,75

Volume Escavado de Valas = 1009,44 Lastro do Fundo = 45 Volume de Reaterro 
Estimado = 

846,69

6.7 100991
01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 67,5

Volume do Lastro = 45 Densidade = 1,5 Peso total (T) 67,5

6.8 95880
01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 837

Peso do Lastro = 67,5 DMT CONSIDERADO 
=

12,4 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

837

6.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 837 DMT CONSIDERADO 
=

0,0 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

0

6.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS

1

6.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 36,08

Espessura da camada de 
Recomposição=

0,2 Largura da boca da 
vala=

3,608 Volume de 
Recomposição =

36,08

Estimado uma camada de 15 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 15 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.Reforçamos que caso haja 
recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em que as profundidades 
inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível d'água, interferências e exigências da 

segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

6.11   Transporte de material excedente da escavação 1

6.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 3027,15

Volume excedente (tubo+lastro) = 162,75 DMT NOVACAP (Km) 
=

12,4 M³XKM = 2018,1

6.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume da Recomposição = 162,75 DMT EXCEDENTE 
NOVACAP (Km) =

0,0 M³XKM = 0

6.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 12,2

Volume Total = 162,75 Volume Considerado 
para Disposição =

8,1375 Conversão de Volume 
para Massa:

12,20625

6.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 12,2

6.12   TRANSPORTE DOS TUBOS

6.12.1 5915014
01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 1237,52

Peso do Tubo 1000mm (T/Pç) = 0,998 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 
= 

100

Peso Total dos Tubos 1000mm 
(Kg/Pç) = 

99,8 Momento de 
Transporte =

1237,52

6.13   Fornecimento dos Tubos 1

6.13.1 7765 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 150

7   GRUPO 7 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL     (D= 800 mm) L (m) = 500

7.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 2370,00

Boca da Vala: 3,04 Fundo: 1,7

Área do Trapézio: 4,74 Volume: 2370,00

7.2  92826 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 500

L = 500

7.3  101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 2000

L = 500 Profundidade 
Estimada = 

2 Área de Escoramento 
=

2000

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de referência comerciais 

Profundidade 
Estimada (m):*

2

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente 
estimada em 2,00 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em que as profundidades 
inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível d'água, interferências e exigências da 

segurança.

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as características construtivas 
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de demolição de pavimento considera que nem toda a 
extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço (1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a 
fórmula adotada para o cálculo é:

Volume estimado = 0,20 m (espessura) × L (largura da boca da vala) × [C (comprimento total da vala) × 1/3]

Tal metodologia visa refletir de forma realista a proporção da área que efetivamente demandará demolição de pavimento, assegurando uma estimativa técnica coerente com as condições típicas 
encontradas em campo.

Refere-se ao transporte, para bota-fora, do material escavado excedente — equivalente ao volume ocupado pela tubulação e pelo lastro, que desloca o solo natural. O volume (m³) é convertido em massa 
pela densidade de 1,5 t/m³ e multiplicado pelo DMT, resultando na unidade t·km da composição SINAPI (medição por t·km).

Composição adotada para o transporte referente ao DMT excedente a 30 km, aplicável somente quando o DMT total ultrapassar 30 km (parcela nula no cenário atual, DMT = 12,4 km).

Adota-se, para disposição final, 5% do volume excedente gerado destinado a resíduo segregado e igual parcela de 5% a resíduo não segregado (total de 10% do volume). A conversão de volume (m³) para 
massa (t) emprega a massa específica estimada de 1.500 kg/m³ (1,5 t/m³).
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
7.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 850

L Fundo = 1,7 Comprimento da vala 
= 

500 Área de Fundo de 
Vala =

850

7.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

m³ 85

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,1 Comprimento da vala 
= 

500 Volume de Lastro (m³) 
= 

85

7.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 2033,80

Área do Tubo 800mm = 0,5024 Comprimento da 
Rede = 

500 Volume da Rede = 251,2

Volume Escavado de Valas = 2370,00 Lastro do Fundo = 85 Volume de Reaterro 
Estimado = 

2033,80

7.7 100991
01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 127,5

Volume do Lastro = 85 Densidade = 1,5 Peso total (T) 127,5

7.8 95880
01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1581

Peso do Lastro = 127,5 DMT CONSIDERADO 
=

12,4 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

1581

7.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 1581 DMT CONSIDERADO 
=

0,0 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

0

7.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS

1

7.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 101,33

Espessura da camada de 
Recomposição=

0,2 Largura da boca da 
vala=

3,04 Volume de 
Recomposição =

101,3333333

7.11   Transporte de material excedente da escavação 1

7.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 6253,32

Volume excedente (tubo+lastro) = 336,20 DMT  NOVACAP 
(Km) =

12,4 M³XKM = 4168,88

7.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume da Recomposição = 336,20 DMT EXCEDENTE 
NOVACAP (Km) =

0,0 M³XKM = 0

7.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 25,21

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as características construtivas 
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de demolição de pavimento considera que nem toda a 
extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço (1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a 
fórmula adotada para o cálculo é:

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 10 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.Reforçamos que caso haja 
recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
Volume Total = 336,20 Volume Considerado 

para Disposição =
16,81 Conversão de Volume 

para Massa:
25,215

7.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 25,21

7.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 1

7.12.1 5915014
 01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 2671,33

Peso do Tubo 800mm (T/Pç) = 0,645 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 
= 

334

Peso Total dos Tubos 800mm (T) 
= 

215,43 Momento de 
Transporte =

2671,332

7.13   Fornecimento dos Tubos 1

7.13.1 7763 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 500

8   GRUPO 8 - RAMAL e/ou REDE DE DRENAGEM PLUVIAL                        
(D= 600 mm)

L (m) = 650

8.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 2691,00

Boca da Vala: 2,74 Fundo: 1,4

Área do Trapézio: 4,14 Volume: 2691,00

8.2  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 650

L = 650

8.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 2600

L = 650 Profundidade 
Estimada = 

2 Área de Escoramento 
=

2600

8.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 910

L Fundo = 1,4 Comprimento da vala 
= 

650 Área de Fundo de 
Vala =

910

8.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

m³ 91

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,1 Comprimento da vala 
= 

650 Volume de Lastro (m³) 
= 

91

8.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 2416,31

Área do Tubo 600mm = 0,2826 Comprimento da 
Rede = 

650 Volume da Rede = 183,69

Volume Escavado de Valas = 2691,00 Lastro do Fundo = 91 Volume de Reaterro 
Estimado = 

2416,31

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente 
estimada em 2,00 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em que as profundidades 
inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível d'água, interferências e exigências da 

segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 10 cm

Adota-se, para disposição final, 5% do volume excedente gerado destinado a resíduo segregado e igual parcela de 5% a resíduo não segregado (total de 10% do volume). A conversão de volume (m³) para 
massa (t) emprega a massa específica estimada de 1.500 kg/m³ (1,5 t/m³).

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de referência comerciais 

Profundidade 
Estimada (m):*

2
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

8.7 100991
01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 136,5

Volume do Lastro = 91 Densidade = 1,5 Peso total (T) 136,5

8.8 95880
01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1692,6

Peso do Lastro = 136,5 DMT CONSIDERADO 
=

12,4 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

1692,6

8.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 1692,6 DMT CONSIDERADO 
=

0,0 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

0

8.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS

1

8.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 118,73

Espessura da camada de 
Recomposição=

0,2 Largura da boca da 
vala=

2,74 Volume de 
Recomposição =

118,7333333

8.11   Transporte de material excedente da escavação 1

8.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

TxKm 5109,23

Volume excedente (tubo+lastro) = 274,69 DMT  NOVACAP 
(Km) =

12,4 M³XKM = 3406,156

8.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume da Recomposição = 274,69 DMT EXCEDENTE 
NOVACAP (Km) =

0,0 M³XKM = 0

8.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 20,6

Volume Total = 274,69 Volume Considerado 
para Disposição =

13,7345 Conversão de Volume 
para Massa:

20,60175

8.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 20,6

8.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 1

8.12.1 5915014
01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 2529,35

Peso do Tubo 600mm (T/Pç) = 0,47 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 
= 

434

Peso Total dos Tubos 600mm (T) 
= 

203,98 Momento de 
Transporte =

2529,352

8.13   Fornecimento dos Tubos 1

8.13.1 7725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 195

8.13.2 7762 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 455

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as características construtivas 
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de demolição de pavimento considera que nem toda a 
extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço (1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a 
fórmula adotada para o cálculo é:

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Adota-se, para disposição final, 5% do volume excedente gerado destinado a resíduo segregado e igual parcela de 5% a resíduo não segregado (total de 10% do volume). A conversão de volume (m³) para 
massa (t) emprega a massa específica estimada de 1.500 kg/m³ (1,5 t/m³).

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de referência comerciais 

Considera-se 30% do quantitativo original como tubo classe PA-1, destinado à menores profundidades conforme normas técnicas.

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.Reforçamos que caso haja 
recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
9   GRUPO 9 - RAMAL e/ou REDE DE DRENAGEM PLUVIAL                        

(D= 500 mm)
L (m) = 525

9.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 2068,50

Boca da Vala: 2,64 Fundo: 1,3

Área do Trapézio: 3,94 Volume: 2068,50

9.2  92822 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 525

L = 525

9.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 2100

L = 525 Profundidade 
Estimada = 

2 Área de Escoramento 
=

2100

9.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 682,5

L Fundo = 1,3 Comprimento da vala 
= 

525 Área de Fundo de 
Vala =

682,5

9.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

m³ 68,25

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,1 Comprimento da vala 
= 

525 Volume de Lastro (m³) 
= 

68,25

9.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 1897,21

Área do Tubo 500mm = 0,19625 Comprimento da 
Rede = 

525 Volume da Rede = 103,03125

Volume Escavado de Valas = 2068,50 Lastro do Fundo = 68,25 Volume de Reaterro 
Estimado = 

1897,22

9.7 100991
01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 102,375

Volume do Lastro = 68,25 Densidade = 1,5 Peso total (T) 102,375

9.8 95880
01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1269,45

Peso do Lastro = 102,375 DMT CONSIDERADO 
=

12,4 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

1269,45

9.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em que as profundidades 
inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível d'água, interferências e exigências da 

segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 10 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.Reforçamos que caso haja 
recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Profundidade 
Estimada (m):*

2

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente 
estimada em 2,00 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
Peso do Lastro = 1269,45 DMT CONSIDERADO 

=
0,0 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =
0

9.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS

1

9.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 92,4

Espessura da camada de 
Recomposição=

0,2 Largura da boca da 
vala=

2,64 Volume de 
Recomposição =

92,4

9.11   Transporte de material excedente da escavação 1

9.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

TxKm 3185,83

Volume excedente (tubo+lastro) = 171,28 DMT  NOVACAP 
(Km) =

12,4 M³XKM = 2123,8875

9.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume da Recomposição = 171,28 DMT EXCEDENTE 
NOVACAP (Km) =

0,0 M³XKM = 0

9.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 12,84

Volume Total = 171,28 Volume Considerado 
para Disposição =

8,5640625 Conversão de Volume 
para Massa:

12,84609375

9.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 12,84

9.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 1

9.12.1 5915014
01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 1783,74

Peso específico do tubo Ø500 
(T/m) = 

0,274 DMT = 12,4 Comprimento da 
Rede (m) = 

525

Peso Total dos Tubos 500mm (T) 
= 

143,85 Momento de 
Transporte =

1783,74

9.13   Fornecimento dos Tubos 1

9.13.1  7714 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM

M 158

9.13.2  7760 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM

M 368

10   GRUPO 10 - RAMAL e/ou REDE DE DRENAGEM PLUVIAL                        
(D= 400 mm)

L (m) = 150

10.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 561,00

Boca da Vala: 2,54 Fundo: 1,2

Área do Trapézio: 3,74 Volume: 561,00

10.2  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 150

L = 150

10.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 600

Adota-se, para disposição final, 5% do volume excedente gerado destinado a resíduo segregado e igual parcela de 5% a resíduo não segregado (total de 10% do volume). A conversão de volume (m³) para 
massa (t) emprega a massa específica estimada de 1.500 kg/m³ (1,5 t/m³).

Peso específico do tubo Ø500 adotado em 0,274 t/m, conforme tabela de referência comercial. O peso total resulta do comprimento da rede multiplicado pelo peso por metro, e o momento de transporte da 
multiplicação desse peso pelo DMT (limitado a 30 km nesta composição).

Profundidade 
Estimada (m):*

2

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente 
estimada em 2,00 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as características construtivas 
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de demolição de pavimento considera que nem toda a 
extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço (1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a 
fórmula adotada para o cálculo é:

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
L = 150 Profundidade 

Estimada = 
2 Área de Escoramento 

=
600

10.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 180

L Fundo = 1,2 Comprimento da vala 
= 

150 Área de Fundo de 
Vala =

180

10.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

m³ 18

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,1 Comprimento da vala 
= 

150 Volume de Lastro (m³) 
= 

18

10.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 524,16

Área do Tubo 400mm = 0,1256 Comprimento da 
Rede = 

150 Volume da Rede = 18,84

Volume Escavado de Valas = 561,00 Lastro do Fundo = 18 Volume de Reaterro 
Estimado = 

524,16

10.7 100991
01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 27

Volume do Lastro = 18 Densidade = 1,5 Peso total (T) 27

10.8 95880
01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 334,8

Peso do Lastro = 27 DMT CONSIDERADO 
=

12,4 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

334,8

10.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 334,8 DMT CONSIDERADO 
=

0,0 MOMENTO DE 
TRANSPORTE =

0

10.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS

1

10.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 25,4

Espessura da camada de 
Recomposição=

0,2 Largura da boca da 
vala=

2,54 Volume de 
Recomposição =

25,4

10.11   Transporte de material excedente da escavação 1

10.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

TxKm 685,22

Volume excedente (tubo+lastro) = 36,84 DMT  NOVACAP 
(Km) =

12,4 M³XKM = 456,816

10.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume da Recomposição = 36,84 DMT EXCEDENTE 
NOVACAP (Km) =

0,0 M³XKM = 0

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.Reforçamos que caso haja 
recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as características construtivas 
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de demolição de pavimento considera que nem toda a 
extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço (1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a 
fórmula adotada para o cálculo é:

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em que as profundidades 
inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível d'água, interferências e exigências da 

segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 10 cm
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

10.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 2,76

Volume Total = 36,84 Volume Considerado 
para Disposição =

1,842 Conversão de Volume 
para Massa:

2,763

10.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 2,76

10.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 1

10.12.1 5915014
01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 186

Peso do Tubo 400mm (T/Pç) = 0,15 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 
= 

100

Peso Total dos Tubos 600mm (T) 
= 

15 Momento de 
Transporte =

186

10.13   Fornecimento dos Tubos 1

10.13.1 7745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 45

10.13.2 7761 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 105

11   GRUPO 11 - GALERIA EM TUNNEL LINER, Ø INTERNO ACABADO 1,20 
M (CHAPA Ø 1,40 M) - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO

L (m) = 15

11.1  0605572M CPU/SICRO Execução de bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 1,40 m - 
chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário 
(EXCETO CHAPA METÁLICA)

m 15,00

11.2 M2521 SICRO3 Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel 
liner - E = 2,2 mm e D = 1,40 m

m 12,00

11.3 M2801 SICRO3 Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel 
liner - E = 2,7 mm e D = 1,40 m

m 3,00

11.4   CONSTRUÇÃO DE PV E COMPLEMENTO DO PV PARA O TÚNEL 
LINER (D. PV = D.N T.L + 1,00)

L (m) = 7,00

11.4.1  0605577M CPU/SICRO Execução de bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - 
chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria (EXCETO 
CHAPA METÁLICA) - POÇO DE VISITA EM TUNNEL LINER

m 7,00

11.4.2  M2526C COTAÇÃO Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel 
liner - E = 2,2 mm e D = 2,40 m

m 7,00

11.4.3  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL (8+4). 
AF_11/2020

m² 4,52

11.4.4  98050M CPU/SINAPI EXECUÇÃO DA CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020 (EXCLUSIVE ANEL DE CONCRETO)

m 1,50

11.4.5  12532 INSUMO/SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, 
SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

Unid. 3,00

11.4.6  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 
AF_12/2020

Unid. 1,00

11.4.7 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Unid. 1,00

11.4.8  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

t 0,55

11.4.9  101473 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

t 0,05

11.4.10  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 11,7 TM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

t*km 7,44

Repartição de 80% em chapa E = 2,2 mm (profundidades até 7,70 m) e 20% em chapa E = 2,7 mm (profundidades até 11,00 m), conforme estimativa modelo da Diretoria de Urbanização.

Tampa do PV: área da laje A = pi x r² = 4.523893 m² por poço.

Chaminé de 1,50 m por PV. Cada metro de chaminé demanda 2 anéis de 0,50 m.

Repartição de 50% em tampa de concreto e 50% em tampa de ferro fundido, por PV.

Pesos específicos: aduela de chaminé Ø600 = 0,337 t/m, tampa de concreto = 0,09625 t/un, tampa de ferro fundido T-105 = 0,105 t/un, conforme estimativa modelo.

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Adota-se, para disposição final, 5% do volume excedente gerado destinado a resíduo segregado e igual parcela de 5% a resíduo não segregado (total de 10% do volume). A conversão de volume (m³) para 
massa (t) emprega a massa específica estimada de 1.500 kg/m³ (1,5 t/m³).

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de referência comerciais 

Composição de tunnel liner de chapa Ø 1,40 m com revestimento de 10 cm de concreto projetado por lado, resultando em Ø 1,20 m interno acabado, conforme estimativa modelo da 
Diretoria de Urbanização (Processo nº 00112-00020743/2024-41).
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
11.4.11 73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 INCLUSO PINTURA COM 

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 
M 7,00

11.4.12 103078 SINAPI EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FÔRMAS EM MADEIRA SERRADA.

M² 1,44

11.4.13 4413018 SICRO3 Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa 
ou concreto projetado

KG 81,97

Peso da tela = 1,48 Kg/m2 peso da tela Área =  Perímetro x 
Comprimento da 
Rede

52,752

Perimetro do tubo m = 7,536 Peso Total = 81,976608

11.4.14 1207711 SICRO3 Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies 
inclinadas e verticais

m³ 5,27

Espessura do Concreto (m) = 0,1 Área =  Perímetro x 
Comprimento da 
Rede

52,752

Perimetro do tubo m = 7,536 Volume total = 5,2752

11.5   CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DO TUNNEL 
LINER

11.5.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 82,13

Vol. túnel + PVs (m³) = 54,758088 Densidade (T/m³) = 1,5

11.5.2  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1018,50

11.5.3  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0,00

11.5.4  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 4,10
11.5.5  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 4,10

11.6   TRANSPORTE DOS INSUMOS PARA EXECUÇÃO DO TUNNEL LINER

M2521

M2521 Chapa Metálica Corrugada, D=1,4m. 0,109 t/m

M0020 Grampo de Ancoragem CA 50, D=6,3mm 0,00006 t/m

M0350 Bico para Bomba de Projeção 0,00002 t/m

M0346 Disco de Aço para bomba de projeção via seca 0,00037 t/m

M0348 Disco de Borracha p/bomba projeção via seca 0,00027 t/m

M0351 Mangote para bomba de projeção 0,00043 t/m

Soma, carga dos materiais p/ transporte = 0,11015 t/m

11.6.1 101478 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

t 1,65

11.6.2  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 20,48

11.6.3  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0,00

11.7   REVESTIMENTO EM CONCRETO DO TUNNEL LINER

11.7.1 4413018 SICRO3 Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa 
ou concreto projetado

KG 102,47

Peso da tela = 1,48 Kg/m2 peso da tela Área =  Perímetro x 
Comprimento da 
Rede

65,94

Perimetro do tubo m = 4,396 Peso Total = 102,47076

11.7.2 1207711 SICRO3 Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies 
inclinadas e verticais

m³ 5,27

Espessura do Concreto (m) = 0,1 Área =  Perímetro x 
Comprimento da 
Rede

52,752

Perimetro do tubo m = 4,396 Volume total = 5,2752

12   GRUPO 12 - GALERIA EM TUNNEL LINER, Ø INTERNO ACABADO 1,60 
M (CHAPA Ø 1,80 M) - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO

L (m) = 225

12.1  0605574M CPU/SICRO Execução de bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 1,80 m - 
chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário 
(EXCETO CHAPA METÁLICA)

m 225,00

Lastro de Brita, armação e concreto no fundo do PV consideramos 1 Pv a cada 60 metros de rede x 2,40 Larg. x 2,40 Comp

Bota-fora do material escavado do túnel e dos poços de visita: seção da chapa x extensão, mais seção dos PVs x profundidade.

Adota-se, para disposição final, 5% do volume escavado destinado a resíduo segregado e igual parcela de 5% a resíduo não segregado (total de 10%). Conversão de volume para massa 
pela massa específica estimada de 1.500 kg/m³ (1,5 t/m³).

Composição de tunnel liner de chapa Ø 1,80 m com revestimento de 10 cm de concreto projetado por lado, resultando em Ø 1,60 m interno acabado, conforme estimativa modelo da 
Diretoria de Urbanização (Processo nº 00112-00020743/2024-41).
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
12.2 M2503 COTAÇÃO Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel 

liner - E = 2,2 mm e D = 1,80 m
m 180,00

12.3 M2783 COTAÇÃO Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel 
liner - E = 2,7 mm e D = 1,80 m

m 45,00

12.4   CONSTRUÇÃO DE PV E COMPLEMENTO DO PV PARA O TÚNEL 
LINER (D. PV = D.N T.L + 1,00)

L (m) = 28,00

12.4.1  0605579M CPU/SICRO Execução de bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - 
chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria (EXCETO 
CHAPA METÁLICA) - POÇO DE VISITA EM TUNNEL LINER

m 28,00

12.4.2  M2528C COTAÇÃO Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel 
liner - E = 2,2 mm e D = 2,80 m

m 28,00

12.4.3  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL (8+4). 
AF_11/2020

m² 24,63

12.4.4  98050M CPU/SINAPI EXECUÇÃO DA CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020 (EXCLUSIVE ANEL DE CONCRETO)

m 6,00

12.4.5 12532 INSUMO/SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, 
SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

Unid. 12,00

12.4.6 98115 CPU/SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 
AF_12/2020

Unid. 2,00

12.4.7  98114M SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Unid. 2,00

12.4.8  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

t 2,21

12.4.9  101473 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

t 0,21

12.4.10  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO 11,7 TM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

t*km 30,00

12.4.11 73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 INCLUSO PINTURA COM 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 

M 28,00

12.4.12 103078 SINAPI EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FÔRMAS EM MADEIRA SERRADA.

M² 21,60

12.4.13 4413018 SICRO3 Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa 
ou concreto projetado

KG 382,55

Peso da tela = 1,48 Kg/m2 peso da tela Área =  Perímetro x 
Comprimento da 
Rede

246,176

Perimetro do tubo m = 8,792 Peso Total = 382,557504

12.4.14 1207711 SICRO3 Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies 
inclinadas e verticais

m³ 21,1

Espessura do Concreto (m) = 0,1 Área =  Perímetro x 
Comprimento da 
Rede

211,008

Perimetro do tubo m = 7,536 Volume total = 21,1008

12.5 CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DO TUNNEL 
LINER

12.5.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 1117,45

Vol. túnel + PVs (m³) = 744,967608 Densidade (T/m³) = 1,5

12.5.2  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 13856,39

12.5.3  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0,00

12.5.4  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 55,87
12.5.5  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 55,87

Lastro de Brita, armação e concreto no fundo do PV consideramos 1 Pv a cada 60 metros de rede x 2,40 Larg. x 2,40 Comp

Repartição de 80% em chapa E = 2,2 mm (profundidades até 6,00 m) e 20% em chapa E = 2,7 mm (profundidades até 8,00 m), conforme estimativa modelo da Diretoria de Urbanização.

Um PV a cada 60 m de galeria, com 7,00 m de profundidade média, executado em tunnel liner vertical com ØPV = Øchapa + 1,00 m.

Tampa do PV: área da laje A = pi x r² = 6.157522 m² por poço.

Chaminé de 1,50 m por PV. Cada metro de chaminé demanda 2 anéis de 0,50 m.

Repartição de 50% em tampa de concreto e 50% em tampa de ferro fundido, por PV.

Pesos específicos: aduela de chaminé Ø600 = 0,337 t/m, tampa de concreto = 0,09625 t/un, tampa de ferro fundido T-105 = 0,105 t/un, conforme estimativa modelo.

Bota-fora do material escavado do túnel e dos poços de visita: seção da chapa x extensão, mais seção dos PVs x profundidade.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

12.6   TRANSPORTE DOS INSUMOS PARA EXECUÇÃO DO TUNNEL LINER

M2523 M2521 Chapa Metálica Corrugada, D=1,8m. 0,147 t/m
M0020 Grampo de Ancoragem CA 50, D=6,3mm 0,00006 t/m
M0350 Bico para Bomba de Projeção 0,00002 t/m
M0346 Disco de Aço para bomba de projeção via seca 0,00037 t/m
M0348 Disco de Borracha p/bomba projeção via seca 0,00027 t/m
M0351 Mangote para bomba de projeção 0,00043 t/m

Soma, carga dos materiais p/ transporte = 0,14815 t/m
12.6.1 101478 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 

MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
t 33,33

12.6.2  95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 413,33

12.6.3  95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0,00

12.7   REVESTIMENTO EM CONCRETO DO TUNNEL LINER

12.7.1 4413018 SICRO3 Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa 
ou concreto projetado

KG 1756,64

Peso da tela = 1,48 Kg/m2 peso da tela Área =  Perímetro x 
Comprimento da 
Rede

1130,4

Perimetro do tubo m = 5,024 Peso Total = 1756,6416

12.7.2 1207711 SICRO3 Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies 
inclinadas e verticais

m³ 19,78

Espessura do Concreto (m) = 0,1 Área =  Perímetro x 
Comprimento da 
Rede

197,82

Perimetro do tubo m = 4,396 Volume total = 19,782

13   GRUPO 13 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 600 mm D.N (m) = 0,6

13.1  2003680 SICRO3 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 23

Ltotal(400,500 e 600) = 1325 Qntd PV = 23

13.2   Aduelas para novos PV's e para reposição de PV's existentes 1

13.2.1  98050 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020

M 23

13.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM 
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020

M 69

13.3   Tampas para novos PV's e para reposição de PV's existentes 1

13.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 23

13.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 
AF_12/2020

UN 23

13.4   Transporte de material excedente de escavação 1

13.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 68,05

D.N 0,6

H = 0,8 a = 0,2 Volume exclusivo do 
PV = 

1,69

b = 1,3 c = 0,15 L = 1,3

Seção = 0,6 Altura = 1 Volume da Chaminé = 0,2826

Volume Total = 1,9726 Qntd PV = 23 Volume Total em 
Peso (T) = 

68,0547

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita

,

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

CÁLCULO DO VOLUME PV 600mm (Conforme dimensões do PVI 02 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 600mm (Conforme dimensões do PVI 02 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Adota-se, para disposição final, 5% do volume escavado destinado a resíduo segregado e igual parcela de 5% a resíduo não segregado (total de 10%). Conversão de volume para massa 
pela massa específica estimada de 1.500 kg/m³ (1,5 t/m³).

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro 400, 500 e 600.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
13.4.2 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
TXKM 843,87

DMT = 12,4

 13.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

TXKM 0

 13.5   LIGAÇÃO DO RAMAL E/OU REDE DE 600 mm 1

 13.5.1  90732 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O 
POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES 
DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 12

 13.6   TRANSPORTE  dos tubos e tampas 1

 13.6.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 65,06

Peso do Tampão de Ferro 
Fundido (T) = 

0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo) 29,6608

Peso do Tampão em Concreto (T) 
= 

0,09891 TXKM (Concreto) 28,209132

Peso das Chaminés em peças pré-
Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 7,199

14   GRUPO 14 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 800 mm 1

 14.1  2003682 SICRO3 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 9

Ltotal(800) = 500 Qntd PV = 9

 14.2   Aduelas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 14.2.1  EXECUÇÃO - 98050 Próprio CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

M 9

 14.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM 
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020

M 27

 14.3   Tampas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 14.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 9

 14.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 
AF_12/2020

UN 9

 14.4   Transporte de material excedente da escavação 1

 14.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 38,53

D.N 0,8

H = 1 a = 0,25 Volume exclusivo do 
PV = 

2,352

b = 1,4 c = 0,05 L = 1,4

Seção = 0,8 Altura = 1 Volume da Chaminé = 0,5024

Volume Total = 2,8544 Qntd PV = 9 Volume Total em 
Peso (T) = 

38,5344

 14.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TxKM 477,82

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 
concreto

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso comercial 
desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por 

metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de 
chaminés.

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro 800.

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrão do pescoço do poço de visita, que é de 1 metro.
Portanto, a profundidade total estimada é:

Profundidade estimada = 2,00 m (rede) + 1,00 m (pescoço) = 3,00 metros* 3 = 9,00m.

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

CÁLCULO DO VOLUME PV 800mm (Conforme dimensões do PVI 02 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 800mm (Conforme dimensões do PVI 03 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

Igual ao Volume Total em M³ do item anterior, multiplicado pelo DMT.

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

 14.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TxKM 0

 14.5   LIGAÇÃO DO RAMAL E/OU REDE DE 800 mm 1

 14.5.1  102265 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O 
POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES 
DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 5

 14.6   LIGAÇÃO DO RAMAL E/OU REDE DE 600 mm 1

 14.6.1  90732 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O 
POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES 
DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 5

 14.7   TRANSPORTE  dos tubos e tampas 1

 14.7.1 5915014
01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 25,46

Peso do Tampão de Ferro 
Fundido (T) = 

0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo) 11,6064

Peso do Tampão em Concreto (T) 
= 

0,09891 TXKM (Concreto) 11,038356

Peso das Chaminés em peças pré-
Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 2,817

15   GRUPO 15 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 1000 MM 1

 15.1  2003684 SICRO3 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 3

Ltotal(1000) = 150 Qntd PV = 3

 15.2   Aduelas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 15.2.1  EXECUÇÃO - 98050 Próprio CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

M 3

 15.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM 
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020

M 10,2

 15.3   Tampas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 15.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 3

 15.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 
AF_12/2020

UN 3

 15.4   Transporte de material excedente da escavação 1

 15.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 22,25

D.N 1

H = 1,3 a = 0,25 Volume exclusivo do 
PV = 

3,375

b = 1,5 c = 0 L = 1,5

Seção = 1 Altura = 2 Volume da Chaminé = 1,57

Volume Total = 4,945 Qntd PV = 3 Volume Total em 
Peso (T) = 

22,2525

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrão do pescoço do poço de visita, que é de 1 metro.
Portanto, a profundidade total estimada é:

Profundidade estimada = 2,40 m (rede) + 1,00 m (pescoço) = 3,40 metros*2 =6,80m.

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

CÁLCULO DO VOLUME PV 1000mm (Conforme dimensões do PVI 03 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 1000mm (Conforme dimensões do PVI 04 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Igual ao Volume Total do item anterior, multiplicado pelo DMT.

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 
concreto

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso comercial 
desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por 

metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de 
chaminés.

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro 1000.

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
 15.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
TXKM 275,93

 15.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TXKM 0

 15.5   LIGAÇÃO DA REDE DE 1000 mm 1

 15.5.1  102267 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O 
POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES 
DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 2

 15.6   LIGAÇÃO DA REDE DE 800 mm 1

 15.6.1  102265 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O 
POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES 
DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 2

 15.7   TRANSPORTE dos tubos e tampas 1

 15.7.1  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8,48

Peso do Tampão de Ferro 
Fundido (T) = 

0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo) 3,8688

Peso do Tampão em Concreto (T) 
= 

0,09891 TXKM (Concreto) 3,679452

Peso das Chaminés em peças pré-
Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 0,939

16   GRUPO 16 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 1200 mm 1

16.1  2003686 SICRO3 Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un 2

Ltotal(1200) = 113 Qntd PV = 2

 16.2   Aduelas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 16.2.1  EXECUÇÃO - 98050 Próprio CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

M 2

 16.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM 
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020

M 8,6

 16.3   Tampas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 16.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 2

 16.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 
AF_12/2020

UN 2

 16.4   Transporte de material excedente da escavação 1

 16.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 21,52

D.N 1,2

H = 1,5 a = 0,25 Volume exclusivo do 
PV = 

4,913

b = 1,7 c = 0 L = 1,7

Seção = 1,2 Altura = 2 Volume da Chaminé = 2,2608

Volume Total = 7,1738 Qntd PV = 2 Volume Total em 
Peso (T) = 

21,5214

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 
concreto

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso comercial 
desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por 

metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de 
chaminés.

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro 1000.

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrão do pescoço do poço de visita, que é de 1 metro.
Portanto, a profundidade total estimada é:

Profundidade estimada = 3,30 m (rede) + 1,00 m (pescoço) = 4,30 metros*2 =8,600m.

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

CÁLCULO DO VOLUME PV 1200mm (Conforme dimensões do PVI 05 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 1200mm (Conforme dimensões do PVI 05 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

Igual ao Volume Total do item anterior, multiplicado pelo DMT.

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação
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Item Código Banco Descrição Und Quant.
 16.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 177,91

 16.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

 16.5   LIGAÇÃO DA REDE DE 1200 mm 1

 16.5.1  102268 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O 
POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES 
DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 1

16.6   LIGAÇÃO DA REDE DE 1000 mm 1

16.6.1  102267 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O 
POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES 
DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 4

16.7   TRANSPORTE  dos tubos e tampas 1

16.7.1  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 5,65

Peso do Tampão de Ferro 
Fundido (T) = 

0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo) 2,5792

Peso do Tampão em Concreto (T) 
= 

0,09891 TXKM (Concreto) 2,452968

Peso das Chaminés em peças pré-
Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 0,626

17   GRUPO 17 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 1500 mm 1

17.1  2003688 SICRO3 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 5

Ltotal(1500) = 300 Ltotal(1750) = 0 Qntd PV = 5

17.2   Aduelas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

17.2.1  EXECUÇÃO - 98050 Próprio CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

M 5

17.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM 
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020

M 6

17.3   Tampas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

17.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 6

17.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 
AF_12/2020

UN 6

17.4   Transporte de material excedente da escavação 1

17.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 86,49

D.N 1,5

H = 1,8 a = 0,25 Volume exclusivo do 
PV = 

8

b = 2 c = 0 L = 2

Seção = 1,5 Altura = 2 Volume da Chaminé = 3,5325

Volume Total = 11,5325 Qntd PV = 5 Volume Total em 
Peso (T) = 

86,49375

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV e 1/5 das chaminés.

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

CÁLCULO DO VOLUME PV 1200mm (Conforme dimensões do PVI 06 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 1500mm (Conforme dimensões do PVI 06 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

Igual ao Volume Total em M³ do item anterior, multiplicado pelo DMT.

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 
concreto

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso comercial 
desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por 

metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de 
chaminés.

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro até 1500. Será considerado este poço 
também para a rede de adequação de 1750 mm.

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita, incluiído aqui também a chaminé para as galerias. Para as galerias, considerou-se dois metros de chaminé a cada 20 metros

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrão do pescoço do poço de visita, que é de 1 metro.
Portanto, a profundidade total estimada é igual ao número de chaminés mais 1 metro
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

17.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 1072,52

17.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

17.5   LIGAÇÃO DA REDE DE 1500 mm 1

17.5.1  102269 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O 
POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES 
DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 3

17.6   LIGAÇÃO DA REDE DE 1200 mm 1

17.6.1  102268 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O 
POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES 
DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 3

17.7   TRANSPORTE DOS TUBOS E TAMPAS 1

17.7.1 5915014
 01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 14,14

Peso do Tampão de Ferro 
Fundido (T) = 

0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo) 6,448

Peso do Tampão em Concreto (T) 
= 

0,09891 TXKM (Concreto) 6,13242

Peso das Chaminés em peças pré-
Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 1,565

18   GRUPO 18 - Limpeza de 100% do volume da BL 1

18.1 4915712 SICRO3 Limpeza de bueiro m³ 600

Volume Estimado de Entulho para 
cada B.L (m³) = 

1 Quantidade arbitrada 
para o ciclo da ata = 

600 Volume Total = 600

18.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 900

Volume do Entulho = 600 Volume convertido 
para peso, 
considernado d = 1,5 
T/m³

900

18.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 11160

Volume de Entulho = 600 DMT = (Total 
NOVACAP é 
informado na célula 

12,4

18.4  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume de Entulho = 600 DMT = 0,0

18.5  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 450

Volume de Entulho = 600 Volume Gerado de 
Resíduo Sólido = 

300

18.6  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 180

Volume de Entulho = 600 Volume Gerado de 
Resíduo Sólido = 

120

19   GRUPO 19 - Limpeza de 50% do volume da BL 1

19.1  4915712 SICRO3 Limpeza de bueiro m³ 150

Volume Estimado de Entulho para 
cada B.L (m³) = 

0,5 Quantidade arbitrada 
para o ciclo da ata = 

300 Volume Total = 150

19.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 225

Volume do Entulho = 150 Volume convertido 
para peso, 
considernado d = 1,5 
T/m³

225

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso comercial 
desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por 

metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de 
chaminés.

O DMT até a NOVACAP é de informado na célula J1.

Estima-se que 50% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que 20% do resíduo gerado será disposto desta maneira

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Igual ao Volume Total do item anterior, multiplicado pelo DMT.

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 
concreto
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19.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 2790

Volume de Entulho = 150 DMT = 12,4

19.4

95430 SINAPI  

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume de Entulho = 150 DMT = 0,0

19.5  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 112,5

Volume de Entulho = 150 Volume Gerado de 
Resíduo Sólido = 

75 Volume Convertido 
pra Peso (t), 

considerando d = 1.5 
T/m³ = 

112,5

19.6  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 45

Volume de Entulho = 150 Volume Gerado de 
Resíduo Sólido = 

30 Volume Convertido 
pra Peso (t), 

considerando d = 1.5 
T/m³ = 

45

20   GRUPO 20 - Limpeza de 100% do volume do PV 1

20.1  4915712 SICRO3 Limpeza de bueiro m³ 42

Quantidade = 42 Volume Estimado por 
PV (m³) = 

1 Volume Total (m³) = 42

20.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 63

Volume do Entulho = 42 Volume convertido 
para peso, 
considernado d = 1,5 
T/m³ (T)  =

63

20.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 781,2

Volume de Entulho = 42 DMT = (Total 
NOVACAP é 
informado na célula 

12,4

20.4 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume de Entulho = 42 DMT = (Total 
NOVACAP é 
informado na célula 

0,0

20.5  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 31,5

Volume de Entulho = 42 Volume Gerado de 
Resíduo Sólido = 

21 Volume Convertido 
pra Peso (t), 

31,5

20.6  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 12,6

Volume de Entulho = 42 Volume Gerado de 
Resíduo Sólido = 

8,4 Volume Convertido 
pra Peso (t), 

12,6

21   GRUPO 21 - Limpeza de 50% do volume do PV 1

21.1  4915712 SICRO3 Limpeza de bueiro m³ 21

Quantidade = 42 Volume Estimado por 
PV (m³) = 

0,5 Volume Total (m³) = 21

21.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 31,5

Volume do Entulho = 21 Volume convertido 
para peso, 
considernado d = 1,5 
T/m³ (T)  =

31,5

21.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 390,6

Volume de Entulho = 21 DMT = 12,4

21.4 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume de Entulho = 21 DMT = 0,0

21.5  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 15,75

Volume de Entulho = 21 Volume Gerado de 
Resíduo Sólido = 

10,5 Volume Convertido 
pra Peso (t), 

15,75

Estima-se que a quantidade de limpeza de PV equivale ao total de PV previsto em planilha. O volume médio de limpeza estimado é de 1,0 m³ por P.V

O DMT até a NOVACAP é de informado na célula J1.

Estima-se que 50% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que 20% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que a quantidade de limpeza de PV equivale ao total de PV previsto em planilha. O volume médio de limpeza estimado é de 1,0 m³ por P.V

Estima-se que 50% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que 20% do resíduo gerado será disposto desta maneira
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21.6  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 6,3

Volume de Entulho = 21 Volume Gerado de 
Resíduo Sólido = 

4,2 Volume Convertido 
pra Peso (t), 

6,3

22   GRUPO 22 - EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES 1

22.1  2003618M Próprio Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais (Exceto Guia 
Chapéu e Blocos de Concreto)

un 80

Quantidade Estimada de BLS = 80

22.2   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 1

22.2.1  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 97,2

Área = 97,2 La = 2,7 Lb = 0,45

22.2.2  94283 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 216

Quantidade Estimada de BLS = 80 L = 2,7 L total = 216

 22.3   Transporte de material excedente da escavação 1

 22.3.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 120

Volume por B.L (m³) = 1 Densidade do 
Material (T/m³) = 

1,5 Peso do material 
mobilizado (T) =

120

Quantidade de B.L = 80

22.3.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 1488

VOLUME CARREGADO = 80 DMT NOVACAP (Km) 
= 

12,4

 22.3.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

VOLUME CARREGADO = 80 DMT NOVACAP (Km) 
= 

0,0

 22.4   Tampas para reposição de BL existente 1

 22.4.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 80

Quantidade de B.L = 80

 22.5   Transporte dos tubos e tampas 1

 22.5.1 5915014
01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 103,16

Peso do Tampão de Ferro 
Fundido (T) = 

0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo) 103,168

23   GRUPO 23 - EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA 1

 23.1  2003622M Próprio Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita 
comerciais (Exceto  Guia Chapéu, Grelha e Blocos de Concreto)

un 80

Quantidade Adotada = 80

 23.2   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 1

 23.2.1  1600989 SICRO3 Demolição de concreto simples com martelete m³ 6,66

L' = 3,7 L'' = 0,45 h'= 0,05

 23.2.2  94283 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 296

Quantidade de B.L = 80

Adota-se a quantidade de tamaps para reposição equivalente a quantidades de Bocas de Lobo previstas.

Considerou-se uma quantidade igual a da Boca de Lobo Simples

Para cada boca de lobo (BL) prevista, estima-se a necessidade de demolição de um trecho da sarjeta adjacente, a fim de permitir a execução ou manutenção da estrutura. A área a ser demolida é calculada 
com base nas dimensões médias da sarjeta afetada.

Neste caso, considera-se que a área padrão de demolição da sarjeta por BL é de 3,70 m (comprimento) × 0,45 m (largura)* 0,05 m (profundidade):

Considera-se que para cada boca de lobo será realizada a adequação de 3,70 metros de sarjeta no entorno.

Estima-se que 50% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que 20% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Critério: 1 dispositivo a cada 30 m de via drenada, aplicado à extensão total de redes tubulares do ciclo da ata (célula J6). As bocas de lobo 
com grelha e dupla espelham esta quantidade, por constituírem alternativas de projeto para o mesmo ponto de captação, cujo tipo é definido 

A demolição tem a área calculada com base na quantidade de BL, considerando um comprimento de 2,70 metros longitudinalmente a via por 0,45 metros transversalmente a via, para cada BL.

Considera um intervalo de espaço de 2,70 metros por Boca de Lobo

Estima-se que cada boca de lobo (BL) demande um volume de escavação de aproximadamente 1 m³, sendo necessário aferir esse quantitativo em campo. Para fins de transporte, considera-se que a carga 
de material resultante corresponde ao volume de escavação multiplicado pela densidade média do solo, adotada como 1,5 t/m³.

Considera-se o DMT referente à NOVACAP.
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 23.3   Transporte de material excedente da escavação 1

 23.3.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 99,99

Volume Escavado da B.L = 60 Carga Escavada de 
B.L = 

90 Carga Escavada do 
Pavimento para 

executar a sarjeta = 

9,99

 23.3.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

TXKM 1239,87

Volume  de Material Carregado = 66,66 DMT NOVACAP (Km) 
= 

12,4

 23.3.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume  de Material Carregado = 66,66 DMT NOVACAP (Km) 
= 

0,0

 23.4   TRANSPORTE  DAS GRELHAS 1

 23.4.1 5915014
01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 31,74

Peso da Grelha de Ferro Fundido 
(T) =

0,032 DMT NOVACAP (Km) 
= 

12,4

24   GRUPO 24 - EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA 1

 24.1  6022004M/NOVACAP Próprio BOCA DE LOBO DUPLA (Exceto Guia Chapéu, Tampa e Blocos de 
Concreto)

UN 80

Quantidade estimada de BLD = 80

 24.2   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 1

 24.2.1  1600989 SICRO3 Demolição de concreto simples com martelete m³ 6,66

L' = 3,7 L'' = 0,45 h'= 0,05

 24.2.2  94283 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 296

Quantidade de B.L = 80

 24.3   Transporte de material excedente da escavação 1

 24.3.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 554,31

Volume Escavado da B.L = 362,88 Carga Escavada de 
B.L = 

544,32 Carga Escavada do 
Pavimento para 

executar a sarjeta = 

9,99

 24.3.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 6873,44

Volume  de Material Carregado = 369,54 DMT NOVACAP (Km) 
= 

12,4

 24.3.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

TXKM 0

Volume  de Material Carregado = 369,54 DMT NOVACAP (Km) 
= 

0,0

 24.4   Tampas para reposição de BL existente 1

 24.4.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 80

25   GRUPO 25  - Reparo de PV e BL em alvenaria 1

 25.1   Demolição de Alvenaria 1

 25.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 63

420

 25.2   Bora fora de material excedente de escavação 1

25.2.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 94,5

Adota-se um quantitativo igual ao de bocas de lobo previstas

Área de Demolição de Alvenaria = Considerada espessura de 15 cm, para cálculo do volume de demolição = 63

Estimado igual a 10 vezes a quantidade de PV previstos em planilha, com um reparo 
de 1 m² por PV

Considerando uma grelha para cada B.L, adota-se o peso para grelha de 32 Kg.

Considera-se uma quantidade igual a da boca de lobo simples

Para cada boca de lobo dupla (BLD) prevista, estima-se a necessidade de demolição de um trecho da sarjeta adjacente, a fim de permitir a execução ou manutenção da estrutura. A área a ser demolida é 
calculada com base nas dimensões médias da sarjeta afetada.

Neste caso, considera-se que a área padrão de demolição da sarjeta por BL é de 3,70 m (comprimento) × 0,45 m (largura)* 0,05 m (profundidade):

Considera-se que para cada boca de lobo será realizada a adequação de 3,70 metros de sarjeta no entorno.

Para cada boca de lobo (BL) dupla, estima-se um volume de escavação de aproximadamente 4,536 m³ de material. A esse valor, soma-se o volume referente à demolição necessária para a 
execução da canaleta. O total resultante (escavação + demolição) deve ser multiplicado pela densidade média dos materiais, adotada como 1,5 toneladas por metro cúbico, a fim de se obter 

a estimativa do volume total de material a ser transportado para botafora, em toneladas.
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 25.2.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 1171,8

Volume Escavado = 63 DMT NOVACAP (Km) 
= 

12,4

 25.2.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume Escavado = 63 DMT NOVACAP (Km) 
= 

0,0

 25.3   Execução de alvenaria 1

25.3.1 2009619 SICRO 3 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - 
areia comercial

m² 630

26   GRUPO 26 - ELEMENTOS DE SAÍDA, CANALETA E REBAIXAMENTO 
DE CANTEIRA

1

26.1   REBAIXAMENTO DE CANTEIRO 1

26.1.1  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 246

26.1.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 369

26.1.3  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 4575,6

Volume Escavado Estimado (m³) = 246 DMT NOVACAP (Km) 
= 

12,4

26.1.4 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume Escavado Estimado (m³) = 246 DMT NOVACAP (Km) 
= 

0,0

26.2   PLANTIO DE GRAMA 1

26.2.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 82

26.2.2  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 82

26.2.3  98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. 
AF_07/2024

m² 82

26.3   DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 - DNIT 1

Quantidade estimada, multiplicado por 1,5 t/m3

O quantitativo abaixo foi estimado, devendo ser aferido de acordo com o executado

Quantitativo dos itens de dissipadores a implantar equivale ao volume de rebaixamento divido por 30. A Quantidade é meramente estimativa, devendo ser aferida de acordo com o executado.

Equivale ao volume de demolição de 1,5 T por m³.

Estima-se que a área de reparo é 1,5 maior que a área de demolição, supondo que já existam trechos danificados. Qualquer quantitativo deve ser aferido em campo quando da medição.

Quantidade estimada, devendo ser aferida de acordo com o executado
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26.3.1  2003449 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 20

26.3.2 2003179 SICRO3 Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mão comerciais un 20

26.3.3 M1097 01/2025 SICRO3 Pedra de mão ou rachão m³ 300

26.3.4 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

m³ 400

26.3.5 4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 
m

m³ 400

26.3.6 3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

m² 70

26.3.7 102645 SINAPI ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 100

26.3.8 102649 SINAPI ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, PERFURADA EM ROCHA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 100

26.4   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 03 - DNIT 1

26.4.1  2003323 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e 
brita comerciais

m 60

26.5   IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO 1

26.5.1 2003813 SICRO3 Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 
cm - apoiada em toda a extensão

m 168

26.5.2 2003817 SICRO3 Canaleta de concreto - CAU 07 - seção de 60 x 60 cm - espessura de 10 
cm - apoiada em toda a extensão

m 168

26.5.3 3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

m² 50

26.5.4 1107895 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia extraída e brita produzida

m 20

26.5.5 407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Kg 500

27   GRUPO 27 - EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS 1

27.1  94273M Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (Exceto Guia)

M 1000

27.2   TRANSPORTE DE MEIO-FIO 1

27.2.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 253,89

Peso Linear do Meio-Fio (T/m) = 0,020475 Peso Total = 20,475 DMT NOVACAP (Km) 
=

12,4

28   GRUPO 28 - EXECUÇÃO DE MEIOS FIOS VAZADOS 1

28.1  94273M Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (Exceto Guia)

M 1000

28.2   TRANSPORTE DE MEIO-FIO VAZADO 1

28.2.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 253,89

Peso Linear do Meio-Fio (T/m) = ( 0,020475 Peso Total = 20,475 DMT NOVACAP (Km) 
=

12,4

29   GRUPO 29 - EXECUÇÃO DE CALÇADA 1

29.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 236

29.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 16,52

30   GRUPO 30- EXECUÇÃO DE SARJETA 1

30.1  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 354

31   GRUPO 31 - LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV 1

31.1  06-21-00M/PMSP Próprio LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE 
VISITA

un 168

Considera-se uma espessura de 7 centímetros para a calçada.

Considerou-se 1,5 metros lineares de sarjeta para cada metro quadrado de calçada.

Os quantitativos dos itens relativos a manutenção foram arbitrados, devendo o fiscal, quando da execução do contrato, realizar o apontamento dos quantitativos efetivamente utilizadas nas manutenções.

Considera-se 3 metros de sarjeta para cada dissipador.

Os quantitativos dos itens relativos a manutenção e implantação de sarjeta foram arbitrados, devendo o fiscal, quando da execução do contrato, realizar o apontamento dos quantitativos efetivamente 
utilizadas nas manutenções.

A Quantidade é meramente estimativa, devendo ser aferida de acordo com o executado.

A Quantidade é meramente estimativa, devendo ser aferida de acordo com o executado.

Quantidade estimada, tendo como referências as medições de serviços anteriores. Devendo ser ajustado de acordo com a necessidade do lote.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

32   GRUPO 32 - SINALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1

32.1  4780/NOVACAP Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM 
(BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI)

m² 569,33

32.2  AD24.05.0500M (/)  AD25.05.0500M (/)  SCO-RIO Próprio PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, 
COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A 
CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 
VEZES

M 284,66

32.3   SINALIZACAO NOTURNA DO CANTEIRO DE OBRAS 1

32.3.1  C2949M/SEINFRA Próprio SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 2846,67

33   GRUPO 33 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CADASTRO (AS BUILT) 1

33.1  01-23-00M/PMSP Próprio CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES M 2628

33.2  01-26-00M/PMSP Próprio CADASTRO E AMARRAÇÂO DE PV un 50

33.3  01-27-00M/PMSP Próprio CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO un 50

33.4 03-005-000M/PMSP Próprio LEVANTAMENTO CADASTRAL M² 7591,14

33.5 3005000 SIURB INFRA PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO 
O PROJETO ESTRUTURAL

M 240,00

33.6 3004000 SIURB INFRA PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS M 2628,00

33.7 3001000 SIURB INFRA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO FURO 250,00

34   GRUPO 34 - MANUTENÇÃO EM DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE 
EROSÕES

1

34.1 GABIÃO E COLCHÃO RENO

34.1.1 3205866 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão 
comercial - fornecimento e assentamento

M³ 100

34.1.2 3205876 SICRO3 Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de 
mão comercial - fornecimento e assentamento

M³ 100

34.1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tKm 3720

Volume Estimado = 200 DMT NOVACAP (Km) 
= 

12,4

34.1.4 37712 SICRO3 TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA 
HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM 
POLIMERO), FIO *2,4* MM

m² 150

34.1.5 M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão m³ 50

34.1.6 P9824 SICRO3 Servente h 500

34.1.7 P9821 SICRO3 Pedreiro h 500

34.2 RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS

34.2.1 4915774 SICRO3 Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida M³ 400

34.2.2 4413986 SICRO3 Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida M³ 400

34.2.3 4915734 SICRO3 Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida M³ 400

34.2.4 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm 14880

Volume Estimado = 800 DMT NOVACAP (Km) 
= 

12,4

34.2.5 95880
 09/2025

SINAPI  

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm 0

Volume Estimado = 14880 DMT NOVACAP (Km) 
= 

0,0

34.2.6 101232 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M³ 80

34.2.7 6077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 400

34.2.8 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M³ 400

Quantidade estimada para atendimento do contrato

Os quantitativos dos itens relativos a manutenção foram arbitrados, devendo o fiscal, quando da execução do contrato, realizar o apontamento dos quantitativos efetivamente utilizadas nas manutenções.

Quantidade estimada para atendimento do contrato

Quantidade estimada para atendimento do contrato

Volume estimado de 20% do volume de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida

Volume estimado de 20% do volume de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida

Considera-se o mesmo volume de recomposição mecanizada de aterro

Considerou-se a quantidade prevista considerando 4 vezes o montante total de poços de visita.

Considerou-se 10% da área de demolição do pavimento.

Considerou-se 5% da área de demolição do pavimento, e para cada metro quadrado de área demolida, 1 mtro linear de proteção.

Considerou-se 50% da área de demolição do pavimento, e para cada metro quadrado de área demolida, 1 metro linear de proteção.

Quantidade estimada para atendimento do contrato

Quantitativo estimado como o comprimento total das redes circulares previstas.

Quantidade estimada para atendimento do contrato

31 de 36



Item Código Banco Descrição Und Quant.
34.2.9 100991 SINAPI  

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 600

35   GRUPO 35 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1

35.1  ADM. 
LOCAL/DRN/NOVACAP 

Próprio Administração Local Mês 12

36   GRUPO 36 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1

36.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

m² 0,72

36.2  TAXA_ART Próprio Tabela A - ART de Obra ou Serviço (Para contratos acima de 
R$15.000,00)

un 1

37   GRUPO 37 - CONTROLE TECNOLÓGICO 1
37.1 74022/008M_SINAPI Próprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS Unidade 100
37.2  74022/009M_SINAPI Próprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS Unidade 100
37.3 74022/015M_SINAPI Próprio  

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE 
BORRACHA - SOLOS

Unidade 100

37.4 74022/023M_SINAPI Próprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 
AGREGADOS MIÚDOS

Unidade 100

37.5 74021/003M_SINAPI Próprio ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO Unidade 100
37.6 74022/058M_SINAPI Próprio  

ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE
Unidade 100

37.7 74022/010M_SINAPI Próprio  

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - 
ENERGIA NORMAL - SOLOS

Unidade 100

37.8 74022/006M_SINAPI Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS Unidade 100
37.9 AD 35.15.0050M(A) SCO-

RIO
Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO SIMPLES E 

ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO 
CONCRETO E CONSTANDO DE MOLDAGEM, CAPEAMENTO DE 
CORPOS PROVA, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 
28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO 
COLOCADO NAS FORMAS

m³ 400

Considera-se o mesmo volume de recomposição mecanizada de aterro
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Descrição
Passivo Referencial 
Estimado da RA (m)

Fração do Ciclo da Ata Quantitativo Máximo Registrável (m)

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 
(D= 1500 mm) 4.000,00 7,50% 300
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 
(D=1200 mm) 1.500,00 7,50% 113
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 
- (D= 1000 mm) 2.000,00 7,50% 150
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 
- (D= 800 mm) 5.000,00 10,00% 500
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 
- (D= 600 mm) 6.500,00 10,00% 650

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 
- (D= 400 mm) 3.000,00 5,00% 150
RAMAL E/OU REDE DE 
DRENAGEM PLUVIAL - (D= 500 
mm) 3.500,00 15,00% 525
GALERIA EM TUNNEL LINER - 
Ø INTERNO ACABADO 1,20 M 
(CHAPA Ø 1,40 M) 1.500,00 1,00% 15
GALERIA EM TUNNEL LINER - 
Ø INTERNO ACABADO 1,60 M 
(CHAPA Ø 1,80 M) 2.250,00 10,00% 225

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Quantidades Adotadas

RA ARNIQUEIRAS - TUBOS COLETORES E GALERIAS EM TUNNEL LINER - QUANTITATIVOS MÁXIMOS PARA REGISTRO (ver aba 
CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO)



Classe / Diâmetro
Passivo Referencial 

Estimado (m)
Fração do 

Ciclo
Máximo 

Registrável (m)
Justificativa da fração

Rede DN 1500 mm
4.000 8% 300

Tronco de maior diâmetro. Menor extensão, maior custo
unitário.

Rede DN 1200 mm
1.500 8% 113

Coletor de transporte. Recorrência intermediária.

Rede DN 1000 mm
2.000 8% 150

Coletor intermediário.

Rede DN 800 mm
5.000 10,00% 500

Coletor de reunião de contribuições.

Rede DN 600 mm
6.500 10% 650

Rede secundária de maior capilaridade.

Rede DN 400 mm
3.000 5% 150

Complementar, menor recorrência, substituída por DN 500 no
projeto.

Ramal/Rede DN 500 mm
3.500 15% 525

Ramais e ligações de captação, acionamento frequente em
todas as frentes.

Tunnel Liner Ø1,20 m acab.
1.500 1% 15

MND de menor porte, alta aplicabilidade em coletores
profundos e travessias.

Tunnel Liner Ø1,60 m acab.
2.250 10% 225

MND de maior porte, travessias de vias estruturantes e
troncos profundos.

Subtotal redes tubulares 25.500 2.388

Subtotal galerias em tunnel liner 3.750 240

A não uniformidade das frações é, portanto, deliberada e tecnicamente motivada. Frações superiores gerariam registro sem lastro na capacidade real de execução, com 
risco de a Ata converter-se em instrumento de intenção sem efetividade. Frações inferiores exporiam a Companhia ao esgotamento precoce do teto registrado antes do 

término da vigência, forçando novo procedimento licitatório no curso do exercício e comprometendo a continuidade do atendimento.

4. QUADRO DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS MÁXIMOS REGISTRÁVEIS

O passivo referencial estimado foi definido a partir da consolidação de dados históricos de intervenções executadas e da extrapolação de informações 
provenientes de outras Regiões Administrativas do Distrito Federal que apresentam características urbanísticas, hidrológicas e de ocupação 

semelhantes. Foram considerados o porte da infraestrutura existente, a densidade da malha de drenagem, a recorrência de manifestações patológicas, 
o histórico de demandas encaminhadas pelos órgãos competentes e a distribuição típica dos diâmetros das redes implantadas. Trata-se, portanto, de 
uma estimativa de referência destinada exclusivamente ao dimensionamento da futura ata de registro de preços, não representando quantitativos de 
execução obrigatória, mas um parâmetro técnico para assegurar a disponibilidade contratual necessária ao atendimento das demandas que surgirem 

durante a vigência da contratação.

O passivo referencial de drenagem da Região Administrativa foi estimado pela Divisão de Planejamento de Águas Pluviais a partir da conjugação de quatro fontes. A 
primeira é a base cartográfica e o levantamento aerofotogramétrico do território, que permitiram medir a extensão da malha viária consolidada desprovida de sistema 
público de drenagem. A segunda é o conjunto de inspeções de campo realizadas pelas equipes técnicas, que identificaram os pontos críticos de alagamento, erosão e 
assoreamento. A terceira é o histórico de ocorrências registradas na Ouvidoria, nos ofícios da Administração Regional e nas solicitações da Defesa Civil. A quarta é a 

comparação com projetos executados pela Divisão em bacias urbanas de características fisiográficas semelhantes. Da conjugação dessas fontes resultou a estimativa do 
passivo por classe de diâmetro — 25.500 m em redes tubulares e 3.750 m em galerias por método não destrutivo, perfazendo 29.250 m —, apresentada no quadro do 

item 4.A repartição do passivo entre os diâmetros reflete a hierarquia hidráulica das bacias urbanas consolidadas, sem, contudo, obedecer a um decréscimo linear com o 
diâmetro, pois a topografia e o traçado viário da Região Administrativa impõem particularidades. A maior extensão concentra-se na rede secundária de DN 600 (6.500 m), 

espinha dorsal da microdrenagem, que se capilariza por praticamente toda a área urbanizada e recebe as ligações de captação. Seguem-na, em ordem decrescente, o 
coletor de DN 800 (5.000 m) e os ramais de DN 500 e DN 400 (3.500 m e 3.000 m), de contribuição localizada. Os coletores intermediários de DN 1000 e DN 1200 

apresentam as menores extensões (2.000 m e 1.500 m), por exercerem função de reunião e transporte em trechos concentrados. A rede de DN 1500 (4.000 m), embora 
de maior diâmetro, mantém extensão expressiva por constituir os eixos estruturantes de macrodrenagem da região, que conduzem as vazões acumuladas até os pontos 
de lançamento e cujo traçado acompanha os fundos de vale principais. A distribuição, portanto, não é monotônica: combina a elevada capilaridade das redes secundárias 

com a extensão relevante dos troncos estruturantes próprios da RA, o que confere coerência à repartição adotada e a mantém compatível com o cadastro de redes da 
Companhia.

3. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DO CICLO DA ATA

Sobre o passivo referencial de cada classe aplicou-se uma fração destinada a converter o passivo total, cuja superação se dará ao longo de vários exercícios, no 
quantitativo compatível com um único ciclo anual de vigência da Ata. A fração não é uniforme. Ela pondera três fatores para cada classe: a probabilidade de acionamento 

da classe dentro do ciclo, a capacidade operacional de execução simultânea verificada em contratos congêneres da Diretoria de Obras, que se situa na faixa de três a 
quatro frentes de trabalho, e a disponibilidade orçamentária anual historicamente destinada à drenagem na região.

Adotou-se a fração de 15% para as redes de DN 600 a DN 1500 e para a galeria em tunnel liner de maior diâmetro. Esse percentual corresponde a um horizonte de 
universalização da ordem de sete ciclos, compatível com a magnitude do passivo dessas classes e com a impossibilidade material de executá-lo em prazo inferior, dada 
a capacidade de mobilização do mercado e a restrição orçamentária. Para a rede de DN 400 adotou-se a fração reduzida de 10%, por seu caráter complementar e de 

menor recorrência, uma vez que atende a trechos de contribuição localizada e é frequentemente substituída, no dimensionamento definitivo, pelo DN 500. Para a rede de 
DN 500 adotou-se a fração ampliada de 20%, por concentrar os ramais e as ligações prediais e de captação, de acionamento mais frequente e distribuído em 

praticamente todas as frentes de obra. Para a galeria em tunnel liner de menor diâmetro adotou-se igualmente 20%, dada a sua maior aplicabilidade em coletores 
profundos e travessias de menor porte, situações recorrentes na malha consolidada da região.

MEMÓRIA DE CÁLCULO. CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS MÁXIMOS REGISTRÁVEIS

Divisão de Planejamento de Águas Pluviais. Diretoria de Obras. Registro de Preços para drenagem pluvial na Região Administrativa de Arniqueiras (RA XXXIII).

1. FINALIDADE E NATUREZA JURÍDICA DOS QUANTITATIVOS

Os quantitativos consignados nesta memória correspondem aos limites máximos passíveis de registro na Ata de Registro de Preços. Não traduzem compromisso de 
execução nem vinculam a Administração à contratação integral, conforme a natureza do Sistema de Registro de Preços adotado com fundamento no art. 62, incisos I a 

III, do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordens de Serviço precedidas de projeto e orçamento 
específicos de cada intervenção, no regime de empreitada por preço unitário, com medição do efetivamente executado. Assim, o quantitativo aqui registrado cumpre 

função de teto contratual, dimensionado para conferir à Ata capacidade de resposta a um ciclo anual de demandas sem, contudo, obrigar o dispêndio correspondente.

2. METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DO PASSIVO FÍSICO



Os trechos que demandam método não destrutivo foram estimados a partir da identificação, nas inspeções de campo, das travessias de vias estruturantes, dos 
segmentos com profundidade superior a cinco metros, dos trechos sob interferências relevantes e das situações em que a abertura de vala é fisicamente inviável. 

Adotaram-se dois diâmetros internos acabados da série comercial praticada pela Diretoria de Urbanização. O diâmetro interno acabado de 1,20 metros, executado com 
chapa de 1,40 metros e revestimento de 10 centímetros de concreto projetado por lado, destina-se a coletores profundos e a travessias de menor porte. O diâmetro 

interno acabado de 1,60 metros, executado com chapa de 1,80 metros, destina-se a troncos e às travessias que envolvem as seções hidráulicas de maior porte, até o 
equivalente ao DN 1500. As composições de execução, os poços de visita executados em tunnel liner à razão de um a cada 60 metros e profundidade média de 7,00 

metros, a repartição das chapas em 80% de espessura 2,2 milímetros e 20% de espessura 2,7 milímetros, e o bloco de carga, transporte e bota-fora do material 
escavado reproduzem integralmente a estimativa modelo da Diretoria de Urbanização, constante do Processo nº 00112-00020743/2024-41. Os preços das chapas 

observam a cotação de mercado vigente, com frete na modalidade CIF.

7. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE E CÉLULA DE CONTROLE

Todos os serviços de transporte de material desta memória são governados por uma única célula de controle, identificada na aba de cálculo como DMT NOVACAP 
(célula J1). A alteração exclusiva desse valor recalcula automaticamente a totalidade dos momentos de transporte da planilha. O modelo distingue as duas pernas 

tarifárias das composições SINAPI. A perna de distância até 30 quilômetros é aplicada sobre o valor MIN(DMT; 30) e a perna adicional, para a distância excedente, é 
aplicada sobre MAX(DMT menos 30; 0), de modo que a soma das duas pernas equivale sempre à distância total informada, sem sobreposição nem lacuna. O valor de 

referência adotado reflete a distância entre a sede operacional da NOVACAP e a Região Administrativa, devendo ser conferido conforme a rota oficial e o ponto de bota-
fora licenciado de cada intervenção.

8. CONTROLE DE CONSUMO E VEDAÇÕES

O consumo da Ata será acompanhado por Ordem de Serviço, com registro do saldo remanescente de cada item, sendo vedada a contratação além dos máximos ora 
registrados. Constatada, no curso da vigência, demanda superior ao teto registrado em qualquer classe, a Companhia promoverá novo procedimento licitatório, vedado o 
acréscimo dos quantitativos da Ata fora das hipóteses e dos limites legais. A presente memória, o critério aqui exposto e o quadro demonstrativo do item 4 constituem a 

motivação técnica dos quantitativos, apta a instruir o processo e a subsidiar o controle interno e externo.

5. TRATAMENTO DAS QUANTIDADES DEPENDENTES

As quantidades dos serviços dependentes derivam diretamente das extensões de rede registradas, por meio das relações técnicas usuais de projeto, e não de 
arbitramento autônomo. Os poços de visita foram estimados pela regra de um dispositivo a cada 60 metros de rede, parâmetro compatível com a norma de drenagem e 
com a necessidade de inspeção e manutenção. As bocas de lobo seguiram a densidade de um dispositivo a cada 30 metros de via drenada, aplicada à extensão de 
redes tubulares do ciclo. As modalidades simples, combinada com grelha e dupla são registradas pelo mesmo quantitativo máximo, por constituírem alternativas de 
projeto para um mesmo ponto de captação — a escolha do tipo ocorre na execução, conforme a vazão e a geometria da via —, não se somando fisicamente.  Os 
volumes de escavação, escoramento, lastro, reaterro e recomposição decorrem das seções-tipo de vala adotadas para cada diâmetro, com profundidade média estimada 
e largura pela fórmula de talude L = 0,67 h + L fundo. Os transportes e o bota-fora resultam dos volumes gerados, convertidos a massa pela densidade de 1.500 kg/m³, 
conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT. Dessa forma, qualquer revisão das extensões de rede propaga-se automaticamente às 
quantidades dependentes, preservando a coerência interna da memória.

6. GALERIAS EM TUNNEL LINER




