A\ NOVACAP MEMORIA DE CALCULO - REGISTRO DE PREGOS - DRENAGEM PLUVIAL - RA ARNIQUEIRAS
=

l __ tem | Codigo | _Banco | ____ Deserigao | Und | Quant__|
1 GRUPO 1: SERVICOS DEMOLIGAO E RECUPERAGAO DE AREA 1
VERDE PARA PASSAGEM DE REDE DE DRENAGEM
1.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1138,67
Area de Abertura de Valas (m?) = 7591,14 Estima-se que 75% das redes demandam demoli¢do das vias = 5693,36
Considera-se que a area de grama equivale a 20% da area de demoligdo (m?) = 1138,67145
1.2 98504M/SINAPI Préprio RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1138,67

Considera-se uma area estimada igual a do item anterior.

2 GRUPO 2: DEMOLIGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTO PARA 1
PASSAGEM DE REDE DE DRENAGEM

21 DEMOLIGAO E RECUPERAGAO DO PAVIMENTO DEMOLIDO 1

2141 DEMOLIGAO DO PAVIMENTO E RECUPERAGAO DE VALAS 1
Considera-se demoligao do pavimento equivalente a 70% da area de 3985,35 m?
demoligéo.

2111 101812M./SINAPI Préprio RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO, m? 199,26

PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIGAO DO
PAVIMENTO (EXCLUSIVE USINAGEM)
Area a Recuperar = 3985,35 Espessura adotada 0,05 Volume de 199,27
(m)= Recomposigéo (m?) =

A drea a recuperar x 5 cm de expessura. Esta espessura deve ser ajustada de acordo com o encontrado no local da obra.

2112 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM 5930,18
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020
Volume (m?) = 199,27 DMT NOVACAP (KM) 12,4 Densidade (d) T/m? = 24
2L KD Shes TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA [ 000
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
Volume (m?) = 199,27 DMT NOVACAP (KM) 0,0 Densidade (d) T/m? = 2,4
21.2 BOTA FORA DE DEMOLIGAO 1
21.21 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 298,9
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020
Espessura Estimada do 0,05 Area Demolida (m?) = 3985,35 Volume Demolido 199,2675038
Pavimento (m) = (m?) =

Adota-se a densidade média de 1,5 toneladas por metro cubico (t/m?) para converter o volume de material demolido, expresso em metros cubicos (m?), para sua equivaléncia em toneladas (t).

O passivo referencial estimado foi definido a partir da consolidagao de dados histéricos de intervengdes executadas e da extrapolagéo de informagoes TXKM 3706,37
provenientes de outras Regides Administrativas do Distrito Federal que apresentam caracteristicas urbanisticas, hidrolégicas e de ocupagéo semelhantes. Foram
considerados o porte da infraestrutura existente, a densidade da malha de drenagem, a recorréncia de manifestages patoldgicas, o histérico de demandas
encaminhadas pelos 6rgdos competentes e a distribui¢do tipica dos diametros das redes implantadas. Trata-se, portanto, de uma estimativa de referéncia
destinada exclusivamente ao dimensionamento da futura ata de registro de pregos, néo representando quantitativos de execugao obrigatéria, mas um parametro
técnico para assegurar a disponibilidade contratual necessaria ao atendimento das demandas que surgirem durante a vigéncia da contratagéao.

Volume Demolido (m?) = 199,2675038 DMT NOVACAP (KM) 12,4 Densidade (d) T/m? = 15

2123 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Volume Demolido (m?) = 199,2675038 DMT NOVACAP (KM) 0,0 Densidade (d) T/m® = 1,5

2124 Resid 3 Préprio Disposigéo final de residuos soélidos da construgéo civil segregados t 239,12

Estimado uma quantidade de 80% do volume gerado

2125 Resid 4 Préprio Disposigéo final de residuos soélidos da construgéo civil ndo segregados t 59,78
Estimado uma quantidade de 20% do volume gerado

213 PINTURA DE LIGAGAO 1

2131 96402M/SINAPI Préprio EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR- m? 3985,35
2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

A execugdo da imprimagédo e da pintura de ligagédo sera determinada conforme as condigdes especificas da obra e ficara a critério da fiscalizagéo, que avaliard a necessidade desses servigos com base nas
caracteristicas do pavimento e nas exigéncias técnicas do local.

2132 ANP RR-2C Préprio EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR2C T 1,79

Conforme a composigdo SINAPI 96402, O CONSUMO DE RR-2C E 0,45 KG/M2
2133 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE T°XKM 22,23

MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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| Codigo | Banco | Deserigdo | U ___ | _ Quant |

Massa do material asfaltico por m? 0,00045 DMT NOVACAP (KM) 12,4 Massa total de 1,7934075
(Conforme SINAPI 96402) = 0,45 = material asfaltico =

Kg/m?

2134 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE TXKM 0

MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 07/2020
Massa do material asfaltico por m* 0,00045 DMT NOVACAP (KM) 0,0 Massa total de 1,7934075
(Conforme SINAPI 96402) = 0,45 = material asfaltico =
Kg/m?
214 IMPRIMAGAO 1
21441 96401 SINAPI EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. m? 3985,35
AF 04/2021(EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)
Equivalente a area a ser recuperada
2142 ANP CM 30 Préprio ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 T 4,78
Conforme a composigdo SINAPI 96401, o consumo de CM-30 é de 1,2 KG/M2.
2143 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE TXKM 59,3
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Massa do material asfaltico por m? 0,0012 DMT NOVACAP (KM) 12,4
(Conforme SINAPI 96401) = 1,2 =
Kg/m?
2144 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE TXKM 0
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
Massa do material asfaltico por m* 0,0012 DMT NOVACAP (KM) 0,0
(Conforme SINAPI 96401) = 1,2 =
Kg/m?
215 CBUQ DE RECOMPOSIGAO 1
2151 6416078 M Proéprio Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais T 478,24
(Exceto Betuminoso)
Area = 3985,35 Espessura adotada 0,05 Densidade (d) T/m* = 24
(m)=
2152 ANP - CAP 30/45 Préprio CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 30/45 T 27,06

Conforme a especificagédo de consumos oriundos da composigéo SICRO - 6416078 do DNIT, o consumo de CAP ¢ de 0,0566 toneladas por tonelada de massa

2de 36



2153

Volume Estimado (m?) =

2154

Volume Estimado (m?) =

3.1

3.2

| ____Codigo | _ Banco | ________ Deserigao | U | _ Quant |

95880

199,2675

95430

199,2675

101820

36154

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA TXKM 5930,2
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

DMT NOVACAP (KM) 12,4 Densidade (d) T/m* = 24

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

DMT NOVACAP (KM) 0,0 Densidade (d) T/m?* = 24
GRUPO 3 - DEMOLIGAO E RECOMPOSIGAO DE PAV INTERTRAVADO 1

SINAPI RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m? 284,66

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF 12/2020

Considera-se igual a 5% da area de demoligdo.

SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO m? 142,33
ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE
DO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

de novos bloquetes correspondente a 50% da area recomposta (item anterior), admitindo-se o reaproveitamento dos 50% restantes, retirados durante a demoligao. Percentual a ser aferido er

3.3
MATERIAL

AREIA MEDIA

PO DE PEDRA
BESK
Volume Total dos Agregados (T) =
332
Volume Total dos Agregados (T) =
4
4.1

Boca da Vala:

Area do Trapézio:

consumo (m*m2)

0,0568
0,0064
95880
17,990512
95430
17,990512
90086
4,945
13,20

CARGA E TRANSPORTE DE AREIA E PO DE PERDA 1
D idades e Cor iderados por metro quadrado
UNIDADE peso (t/m?) Peso total (T)
M3 15 24,253032
M3 1,5 2,732736
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
SRR URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Ak St
DMT NOVACAP (KM) 12,4 Densidade (d) T/m? = 1,5
SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
DMT NOVACAP (KM) 0,0 Densidade (d) T/m? = 1,5
GRUPO 4 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (D= 1500 mm) L(m)= 300
SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M m? 3961,12
ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024
Fundo: 2,6
Profundidade 35
Volume: 3961,13 Estimada (m):* !

Consideragdes: Considerou-se que o comprimento da-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala da-se pela férmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente
estimada em 3,50 metros. Reforcamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutengédo, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos.

4.2

4.3

92832 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 300
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
L= 300
Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
101575 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m? 2100
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
300 Profundidade 3,5 Area de Escoramento 2100

Estimada = =

A area de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em que as profundidades
inviabilizem o uso de taludes estaveis. O tipo e o dimensionamento deverdo ser ajustados em campo, em fungdo das condigdes de solo, nivel d'agua, interferéncias e exigéncias da

44

L Fundo =

45

Espessura do Lastro Estimado (m)

101617

2,6

0903845
01/2025

0,2

seguranca.
SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A m? 780
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Comprimento da vala 300 Area de Fundo de 780
= Vala =

Largura do fundo x comprimento da vala

SICRO3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), m? 156
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF 01/2024

Comprimento da vala 300 Volume de Lastro (m?) 156
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l_______fem | __Codigo | __Banco | Deserigao_ ______________ | ___Und | _ Quant__|

Estimado uma camada de 20 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o célculo: area do fundo de vala x 20 cm

4.6 104731 SINAPI m? 3275,25
04/2025 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
Area do Tubo 1.500mm = 1,76625 Comprimento da 300 Volume da Rede = 529,875
Rede =
Volume Escavado de Valas = 3961,13 Lastro do Fundo = 156 Volume de Reaterro 3275,25
Estimado =
Corresponde ao volume total de escavagéo, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulagéo (destinado ao bota-fora) e o volume referente a recomposigéo da base.. Reforgamos que caso haja
recomposicao de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que sera pago mediante recomposigéo de base ou sub-base.
4.7 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 234
01/2026 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Volume do Lastro = 156 Densidade = 1,5 Peso total (T) 234
Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.
4.8 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 2901,6
01/2026 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
Peso do Lastro = 234 DMT CONSIDERADO 12,4 MOMENTO DE 2901,6
= TRANSPORTE =
Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.
4.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Peso do Lastro = 2901,6 DMT CONSIDERADO 0,0 MOMENTO DE 0
= TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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| fem | Codigo | Banco | Deserigao ________________| ___Und | _ Quant___|

4.10 RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 1
VALAS
4.10.1 101836 SINAPI RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE m? 98,9

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

Espessura da camada de 0,2 Largura da bocada 4,945 Volume de 98,9
Recomposigéo= vala= Recomposigéo =

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente & camada do pavimento a ser demolido, valor este que devera ser validado em campo conforme as caracteristicas construtivas
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O célculo do volume de demoligdo de pavimento considera que nem toda a
extensdo das valas requer essa intervengdo. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um tergo (1/3) do total das valas exigira a remogéo do pavimento. Dessa forma, a
férmula adotada para o célculo é:

Volume estimado = 0,20 m (espessura) x L (largura da boca da vala) x [C (comprimento total da vala) x 1/3]

Tal metodologia visa refletir de forma realista a propor¢édo da area que efetivamente demandara demolicdo de pavimento, assegurando uma estimativa técnica coerente com as condigdes tipicas
encontradas em campo.

411 Transporte de material excedente da escavagado 1
4.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 12757,27
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
Volume excedente (tubo+lastro) = 685,88 DMT NOVACAP (Km) 12,4 MXKM = 8504,85

Refere-se ao transporte, para bota-fora, do material escavado excedente — equivalente ao volume ocupado pela tubulagdo e pelo lastro, que desloca o solo natural. O volume (m?) é convertido em massa
pela densidade de 1,5 /m* e multiplicado pelo DMT, resultando na unidade t-km da composigao SINAPI (medigéo por t-km).

4.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Volume da Recomposigdo = 685,88 DMT EXCEDENTE 0,0 MXKM = 0
NOVACAP (Km) =

Composi¢édo adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicavel.

4.11.3 Resid 3 Préprio Disposigéo final de residuos soélidos da construgéo civil segregados t 51,44
Volume Total = 685,88 Volume Considerado 34,29375 Conversao de Volume 51,440625
para Disposigéo = para Massa:

Adota-se, para disposigéo final, 5% do volume excedente gerado destinado a residuo segregado e igual parcela de 5% a residuo nao segregado (total de 10% do volume). A convers&o de volume (m?) para
massa (t) emprega a massa especifica estimada de 1.500 kg/m?® (1,5 t/m?).

4.11.4 Resid 4 Préprio Disposigéo final de residuos sélidos da construgao civil ndo segregados t 51,44

4.12 TRANSPORTE DOS TUBOS 4067,2

4121 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM 4067,2
01/2025 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Peso do Tubo 1500mm (T/Pg) = 1,64 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 200

Peso Total dos Tubos 1500mm 328 Momento de 4067,2

(Kg/Pg) = Transporte =

Cada pega possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de pegas equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraido de tabelas de referéncia comerciais

4.13 Fornecimento dos Tubos
4.13.1 00007767 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- M 300
09/2025 2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM
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5 GRUPO 5 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (D=1200 mm) L(m)= 113

5.1 90086 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M m? 1232,62
ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024
Boca da Vala: 4,411 Fundo: 2,2

Profundidade

Area do Trapézio: 10,91 Volume: 1232,62 Estimada (m):* 33

Consideragdes: Considerou-se que o comprimento da-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala da-se pela férmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente
estimada em 3,30 metros. Reforgamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutengédo, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos.

52 92830 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 113
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024

L= 113
Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
53 101575 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m? 745,8
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020
L= 113 Profundidade 3.3 Area de Escoramento 7458

Estimada = =

A area de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento € previsto nos casos em que as profundidades
inviabilizem o uso de taludes estaveis. O tipo e o dimensionamento deverdo ser ajustados em campo, em fungdo das condigdes de solo, nivel d'agua, interferéncias e exigéncias da

seguranca.
54 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A m? 248,6
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
L Fundo = 2,2 Comprimento da vala 113 Area de Fundo de 248,6
= Vala =

Largura do fundo x comprimento da vala

515) 0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m? 37,29
01/2025
Espessura do Lastro Estimado (m) 0,15 Comprimento da vala 113 Volume de Lastro (m?) 37,29

Estimado uma camada de 15 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o célculo: area do fundo de vala x 15 cm

5.6 93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 1067,59
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016
Area do Tubo 1.200mm = 1,1304 Comprimento da 113 Volume da Rede = 127,7352
Rede =
Volume Escavado de Valas = 1232,62 Lastro do Fundo = 37,29 Volume de Reaterro 1067,60

Estimado =

Corresponde ao volume total de escavagéo, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulagéo (destinado ao bota-fora) e o volume referente a recomposicéo da base. Reforgamos que caso haja
recomposi¢éo de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que seré pago mediante recomposigdo de base ou sub-base.

5.7 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 55,935
01/2026 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Volume do Lastro = 37,29 Densidade = 1,5 Peso total (T) 55,935

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

5.8 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 693,594
01/2026 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
Peso do Lastro = 55,935 DMT CONSIDERADO 12,4 MOMENTO DE 693,594
= TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

5.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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Peso do Lastro = 693,594 DMT CONSIDERADO 0,0 MOMENTO DE 0
= TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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| tem | Cédigo | _ Banco | Descrigéo | Und | Quant.__|
5.10 RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 1
VALAS
5.10.1 101836 SINAPI RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE m? 33,22
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
Espessura da camada de 0,2 Largura da bocada 4,411 Volume de 33,22953333
Recomposigéo= vala= Recomposigéo =

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente & camada do pavimento a ser demolido, valor este que devera ser validado em campo conforme as caracteristicas construtivas
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O célculo do volume de demoligdo de pavimento considera que nem toda a
extensdo das valas requer essa intervengdo. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um tergo (1/3) do total das valas exigira a remogéo do pavimento. Dessa forma, a
férmula adotada para o célculo é:

Volume estimado = 0,20 m (espessura) x L (largura da boca da vala) x [C (comprimento total da vala) x 1/3]

Tal metodologia visa refletir de forma realista a propor¢édo da area que efetivamente demandara demolicdo de pavimento, assegurando uma estimativa técnica coerente com as condigdes tipicas
encontradas em campo.

5.11 Transporte de material excedente da escavagado 1

5.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 3069,46
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

Volume excedente (tubo+lastro) = 165,03 MXKM = 2046,31248

DMT NOVACAP (Km) 12,4

Refere-se ao transporte, para bota-fora, do material escavado excedente — equivalente ao volume ocupado pela tubulagdo e pelo lastro, que desloca o solo natural. O volume (m?) é convertido em massa
pela densidade de 1,5 /m* e multiplicado pelo DMT, resultando na unidade t-km da composigao SINAPI (medigéo por t-km).

5.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
Volume da Recomposigdo = 165,03 DMT EXCEDENTE 0,0 MPXKM = 0
NOVACAP (Km) =
Composi¢édo adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicavel.
5.11.3 Resid 3 Préprio Disposigéo final de residuos sdélidos da construgéo civil segregados t 12,37
Volume Total = 165,03 Volume Considerado 8,25126 Conversao de Volume 12,37689

para Disposigéo =

para Massa:

Adota-se, para disposigao final, 5% do volume excedente gerado destinado a residuo segregado e igual parcela de 5% a residuo ndo segregado (total de 10% do volume). A conversao de volume (m*) para
massa (t) emprega a massa especifica estimada de 1.500 kg/m?® (1,5 t/m?).

5.11.4 Resid 4 Préprio Disposigéo final de residuos sdélidos da construgéo civil ndo segregados t 12,37

5.12 TRANSPORTE DOS TUBOS 1

5.121 5915014 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM 1177
01/2025 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Peso do Tubo 1200mm (T/Pg) = 1,26 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 75,33333333

Peso Total dos Tubos 1200mm 94,92 Momento de 1177,008

(Kg/Pg) = Transporte =

Cada pega possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de pegas equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraido de tabelas de referéncia comerciais

5.13 Fornecimento dos Tubos 1
5.13.1 7766 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- M 113
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM
6 GRUPO 6 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - (D=1000 mm) 150
6.1 90084 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M m? 1009,44
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
Boca da Vala: 3,608 Fundo: 2
Profundidade 24
Area do Trapézio: 6,73 Volume: 1009,44 Estimada (m):* :

Consideragdes: Considerou-se que o comprimento da-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala da-se pela férmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente
estimada em 2,40 metros. Reforcamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutengédo, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos.
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| tem |  Cédigo | Bamco | __ Descrigdo | Ud | Quant |
6.2 92828 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 150
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024

L= 150
Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
6.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m? 720
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020
L= 150 Profundidade 24 Area de Escoramento 720

Estimada = =

A area de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento € previsto nos casos em que as profundidades
inviabilizem o uso de taludes estaveis. O tipo e o dimensionamento dever&o ser ajustados em campo, em fungdo das condi¢des de solo, nivel d'agua, interferéncias e exigéncias da

seguranga.
6.4 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A m? 300
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
L Fundo = 2 Comprimento da vala 150 Area de Fundo de 300
= Vala =

Largura do fundo x comprimento da vala

6.5 903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m* 45

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,15 Comprimento da vala 150 Volume de Lastro (m?) 45

Estimado uma camada de 15 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o célculo: area do fundo de vala x 15 cm

6.6 93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 846,69
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016
Area do Tubo 1000mm = 0,785 Comprimento da 150 Volume da Rede = 117,75
Rede =
Volume Escavado de Valas = 1009,44 Lastro do Fundo = 45 Volume de Reaterro 846,69

Estimado =

Corresponde ao volume total de escavagao, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulagéo (destinado ao bota-fora) e o volume referente a recomposicao da base.Reforgamos que caso haja
recomposi¢éo de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que seré pago mediante recomposigdo de base ou sub-base.

6.7 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 67,5
01/2026 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Volume do Lastro = 45 Densidade = 1,5 Peso total (T) 67,5

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

6.8 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 837
01/2026 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
Peso do Lastro = 67,5 DMT CONSIDERADO 12,4 MOMENTO DE 837
= TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

6.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Peso do Lastro = 837 DMT CONSIDERADO 0,0 MOMENTO DE 0
= TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

6.10 RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 1
VALAS
6.10.1 101836 SINAPI RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE m? 36,08

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

Espessura da camada de 0,2 Largura da bocada 3,608 Volume de 36,08
Recomposigédo= vala= Recomposigéo =
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| ____Cédigo | _ Banco | Descricago_______ | Und___ | _ Quant__|
Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente & camada do pavimento a ser demolido, valor este que devera ser validado em campo conforme as caracteristicas construtivas
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O célculo do volume de demoligdo de pavimento considera que nem toda a
extensdo das valas requer essa intervengdo. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um tergo (1/3) do total das valas exigira a remogéo do pavimento. Dessa forma, a
férmula adotada para o célculo é:

Volume estimado = 0,20 m (espessura) x L (largura da boca da vala) x [C (comprimento total da vala) x 1/3]

Tal metodologia visa refletir de forma realista a propor¢édo da area que efetivamente demandara demolicdo de pavimento, assegurando uma estimativa técnica coerente com as condigdes tipicas
encontradas em campo.

6.11 Transporte de material excedente da escavagado 1

6.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 3027,15
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

Volume excedente (tubo+lastro) = 162,75 DMT NOVACAP (Km) 12,4 MXKM = 2018,1

Refere-se ao transporte, para bota-fora, do material escavado excedente — equivalente ao volume ocupado pela tubulagdo e pelo lastro, que desloca o solo natural. O volume (m?) é convertido em massa
pela densidade de 1,5 /m* e multiplicado pelo DMT, resultando na unidade t-km da composigao SINAPI (medigéo por t-km).

6.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Volume da Recomposigéo = 162,75 DMT EXCEDENTE 0,0 M3XKM = 0
NOVACAP (Km) =

Composigao adotada para o transporte referente ao DMT excedente a 30 km, aplicavel somente quando o DMT total ultrapassar 30 km (parcela nula no cenario atual, DMT = 12,4 km).

6.11.3 Resid 3 Préprio Disposigao final de residuos sélidos da construgao civil segregados t 12,2
Volume Total = 162,75 Volume Considerado 8,1375 Conversao de Volume 12,20625
para Disposigcéo = para Massa:

Adota-se, para disposigéo final, 5% do volume excedente gerado destinado a residuo segregado e igual parcela de 5% a residuo nao segregado (total de 10% do volume). A convers&o de volume (m?) para
massa (t) emprega a massa especifica estimada de 1.500 kg/m?® (1,5 t/m?).

6.11.4 Resid 4 Préprio Disposigéo final de residuos sélidos da construgao civil ndo segregados t 12,2

6.12 TRANSPORTE DOS TUBOS

6.12.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM 1237,52
01/2025 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Peso do Tubo 1000mm (T/Pg) = 0,998 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 100

Peso Total dos Tubos 1000mm 99,8 Momento de 1237,52

(Kg/Pg) = Transporte =

Cada pega possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de pegas equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraido de tabelas de referéncia comerciais

6.13 Fornecimento dos Tubos 1

6.13.1 7765 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- M 150
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

7 GRUPO 7 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (D= 800 mm) L (m)= 500

71 90084 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M m? 2370,00
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 09/2024
Boca da Vala: 3,04 Fundo: 1,7
Profundidade P
Area do Trapézio: 4,74 Volume: 2370,00 Estimada (m):*

Consideragdes: Considerou-se que o comprimento da-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala da-se pela férmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente
estimada em 2,00 metros. Reforgamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutengédo, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos.

72 92826 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 500
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024

L= 500
Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
7.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m? 2000
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020
L= 500 Profundidade 2 Area de Escoramento 2000

Estimada = =
A area de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento € previsto nos casos em que as profundidades

inviabilizem o uso de taludes estaveis. O tipo e o dimensionamento deverdo ser ajustados em campo, em fungdo das condigdes de solo, nivel d'agua, interferéncias e exigéncias da
seguranca.
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| tem |  Cédigo | Bamco | _  Descrigdo | Und | Quant |
74 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A m 850
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

L Fundo = 1,7 Comprimento da vala 500 Area de Fundo de 850
= Vala =

Largura do fundo x comprimento da vala

7.5 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), m? 85
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF 01/2024

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,1 Comprimento da vala 500 Volume de Lastro (m?) 85

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o célculo: area do fundo de vala x 10 cm

7.6 93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 2033,80
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016
Area do Tubo 800mm = 0,5024 Comprimento da 500 Volume da Rede = 251,2
Rede =
Volume Escavado de Valas = 2370,00 Lastro do Fundo = 85 Volume de Reaterro 2033,80

Estimado =

Corresponde ao volume total de escavagao, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulagéo (destinado ao bota-fora) e o volume referente a recomposicao da base.Reforgamos que caso haja
recomposi¢éo de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que seré pago mediante recomposigdo de base ou sub-base.

7.7 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 127,5
01/2026 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Volume do Lastro = 85 Densidade = 1,5 Peso total (T) 127,5

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

7.8 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 1581
01/2026 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
Peso do Lastro = 127,5 DMT CONSIDERADO 12,4 MOMENTO DE 1581
= TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

7.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Peso do Lastro = 1581 DMT CONSIDERADO 0,0 MOMENTO DE 0
= TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

7.10 RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 1
VALAS
7.10.1 101836 SINAPI RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE m? 101,33

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

Espessura da camada de 0,2 Largura da bocada 3,04 Volume de 101,3333333
Recomposigéo= vala= Recomposigéo =

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente & camada do pavimento a ser demolido, valor este que devera ser validado em campo conforme as caracteristicas construtivas
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O célculo do volume de demoligdo de pavimento considera que nem toda a
extensdo das valas requer essa intervengdo. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um tergo (1/3) do total das valas exigira a remogéo do pavimento. Dessa forma, a
férmula adotada para o célculo é:

711 Transporte de material excedente da escavacédo 1
7111 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM 6253,32
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 07/2020
Volume excedente (tubo+lastro) = 336,20 DMT NOVACAP 12,4 M3XKM = 4168,88
(Km) =
7.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM 0

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Volume da Recomposigéo = 336,20 DMT EXCEDENTE 0,0 M3XKM = 0
NOVACAP (Km) =

Composigao adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicavel.

7113 Resid 3 Préprio Disposigao final de residuos sélidos da construgao civil segregados t 25,21
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| ____Cédigo | _Bamco | Descricdo | U ___| _ Quant |
Volume Total = 336,20 Volume Considerado 16,81 Conversao de Volume 25,215
para Disposigéo = para Massa:

Adota-se, para disposigo final, 5% do volume excedente gerado destinado a residuo segregado e igual parcela de 5% a residuo nao segregado (total de 10% do volume). A convers&o de volume (m?) para
massa (t) emprega a massa especifica estimada de 1.500 kg/m?® (1,5 t/m?).

7114 Resid 4 Préprio Disposigéo final de residuos sélidos da construgao civil ndo segregados t 25,21

712 TRANSPORTE DOS TUBOS 1

7121 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM 2671,33
01/2025 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Peso do Tubo 800mm (T/Pg) = 0,645 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 334

Peso Total dos Tubos 800mm (T) 215,43 Momento de 2671,332

= Transporte =

Cada pega possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de pegas equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraido de tabelas de referéncia comerciais

713 Fornecimento dos Tubos 1

7.13.1 7763 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- M 500
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

8 GRUPO 8 - RAMAL e/ou REDE DE DRENAGEM PLUVIAL L (m)= 650
(D= 600 mm)
8.1 90082 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 2691,00

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 09/2024
Boca da Vala: 2,74 Fundo: 1,4
Profundidade P
Area do Trapézio: 4,14 Volume: 2691,00 Estimada (m):*

Consideragdes: Considerou-se que o comprimento da-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala da-se pela férmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente
estimada em 2,00 metros. Reforgamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutengédo, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos.

82 92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 650
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024

L= 650
Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
8.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m? 2600
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020
L= 650 Profundidade 2 Area de Escoramento 2600

Estimada = =

A area de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento € previsto nos casos em que as profundidades
inviabilizem o uso de taludes estaveis. O tipo e o dimensionamento deveréo ser ajustados em campo, em fungdo das condigdes de solo, nivel d'agua, interferéncias e exigéncias da

seguranca.
8.4 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 910
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
L Fundo = 1,4 Comprimento da vala 650 Area de Fundo de 910
= Vala =

Largura do fundo x comprimento da vala

8.5 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), m? 91
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF 01/2024

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,1 Comprimento da vala 650 Volume de Lastro (m?) 91

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o célculo: area do fundo de vala x 10 cm

8.6 93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 2416,31
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016
Area do Tubo 600mm = 0,2826 Comprimento da 650 Volume da Rede = 183,69
Rede =
Volume Escavado de Valas = 2691,00 Lastro do Fundo = 91 Volume de Reaterro 2416,31

Estimado =
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Corresponde ao volume total de escavagéo, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulagéo (destinado ao bota-fora) e o volume referente a recomposicao da base.Reforgamos que caso haja
recomposi¢éo de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que seré pago mediante recomposigdo de base ou sub-base.

8.7 100991
01/2026
Volume do Lastro = 91
8.8 95880
01/2026
Peso do Lastro = 136,5
8.9 95430
Peso do Lastro = 1692,6
8.10
8.10.1 101836
Espessura da camada de 0,2
Recomposigéo=

SINAPI

Densidade =

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

1,5 Peso total (T)

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

SINAPI

DMT CONSIDERADO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
12,4 MOMENTO DE
TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

SINAPI

DMT CONSIDERADO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

0,0 MOMENTO DE
TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

SINAPI

Largura da boca da
vala=

RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE

VALAS

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE m?
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -

INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

2,74 Volume de
Recomposigéo =

136,5

136,5

1692,6

1692,6

118,73

118,7333333

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente & camada do pavimento a ser demolido, valor este que devera ser validado em campo conforme as caracteristicas construtivas
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O célculo do volume de demoligdo de pavimento considera que nem toda a
extensdo das valas requer essa intervengdo. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um tergo (1/3) do total das valas exigira a remogéo do pavimento. Dessa forma, a

férmula adotada para o célculo é:
8.1

8.11.1 95880

Volume excedente (tubo+lastro) = 274,69

8.11.2 95430
Volume da Recomposigéo = 274,69
8.11.3 Resid 3
Volume Total = 274,69

SINAPI

DMT NOVACAP
(Km) =

SINAPI

DMT EXCEDENTE

NOVACAP (Km) =

Proéprio

Volume Considerado

para Disposicéo =

Transporte de material excedente da escavacdo

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKm
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

124 M3XKM =
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
0,0 M3XKM =

Composigao adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicavel.

Disposicéo final de residuos sélidos da construgéo civil segregados t

13,7345 Conversao de Volume
para Massa:

1

5109,23

3406,156

20,6

20,60175

Adota-se, para disposigo final, 5% do volume excedente gerado destinado a residuo segregado e igual parcela de 5% a residuo nao segregado (total de 10% do volume). A convers&o de volume (m?) para
massa (t) emprega a massa especifica estimada de 1.500 kg/m?® (1,5 t/m?).

8.11.4 Resid 4

8.12

8.12.1 5915014
01/2025

Peso do Tubo 600mm (T/Pg) = 0,47

Peso Total dos Tubos 600mm (T) 203,98

Proéprio

SICRO3

DMT =

Momento de
Transporte =

Disposicéo final de residuos sélidos da construgéo civil ndo segregados t
TRANSPORTE DOS TUBOS
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

12,4 Quantidade de Tubos

2529,352

20,6
1

2529,35

434

Cada pega possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de pegas equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraido de tabelas de referéncia comerciais

SINAPI

Fornecimento dos Tubos

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- M
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Considera-se 30% do quantitativo original como tubo classe PA-1, destinado a menores profundidades conforme normas técnicas.

8.13
8.13.1 7725
8.13.2 7762

SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- M
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

195

455
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| fem | Cédigo | __Banco |

9

el 90082 SINAPI
Boca da Vala: 2,64 Fundo:
Area do Trapézio: 3,94 Volume:

Descrigéo | Und | Quant__|
GRUPO 9 - RAMAL e/ou REDE DE DRENAGEM PLUVIAL L(m)= 525
(D= 500 mm)
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 2068,50
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024
1,3

Profundidade P

2068,50 Estimada (m):*

Consideragdes: Considerou-se que o comprimento da-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala da-se pela férmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente
estimada em 2,00 metros. Reforgamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutengédo, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos.

9.2 92822 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 525
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015
L= 525
Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
9.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m? 2100
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020
L= 525 Profundidade 2 Area de Escoramento 2100
Estimada = =

A area de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento € previsto nos casos em que as profundidades
inviabilizem o uso de taludes estaveis. O tipo e o dimensionamento deverdo ser ajustados em campo, em fungdo das condigdes de solo, nivel d'agua, interferéncias e exigéncias da

seguranca.
9.4 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 682,5
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
L Fundo = 1,3 Comprimento da vala 525 Area de Fundo de 682,5
= Vala =
Largura do fundo x comprimento da vala
9.5 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), m? 68,25
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF 01/2024
Espessura do Lastro Estimado (m) 0,1 Comprimento da vala 525 Volume de Lastro (m?) 68,25
Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o célculo: area do fundo de vala x 10 cm
9.6 93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 1897,21
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 04/2016
Area do Tubo 500mm = 0,19625 Comprimento da 525 Volume da Rede = 103,03125
Rede =
Volume Escavado de Valas = 2068,50 Lastro do Fundo = 68,25 Volume de Reaterro 1897,22
Estimado =
Corresponde ao volume total de escavagéo, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulagéo (destinado ao bota-fora) e o volume referente & recomposicéo da base.Reforgamos que caso haja
recomposigédo de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que sera pago mediante recomposicéo de base ou sub-base.
9.7 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 102,375
01/2026 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Volume do Lastro = 68,25 Densidade = 1,5 Peso total (T) 102,375
Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.
9.8 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 1269,45
01/2026 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
Peso do Lastro = 102,375 DMT CONSIDERADO 12,4 MOMENTO DE 1269,45
= TRANSPORTE =
Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.
9.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM 0

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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Banco
Peso do Lastro = 1269,45

DMT CONSIDERADO 0,0

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

9.10
9.10.1 101836 SINAPI
Espessura da camada de 0,2

Recomposigédo= vala=

Largura da boca da

RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE
VALAS

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

2,64

MOMENTO DE 0
TRANSPORTE =
1
m? 92,4
Volume de 92,4
Recomposigéo =

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente & camada do pavimento a ser demolido, valor este que devera ser validado em campo conforme as caracteristicas construtivas
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O célculo do volume de demoli¢do de pavimento considera que nem toda a
extensdo das valas requer essa intervengdo. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um tergo (1/3) do total das valas exigira a remogéo do pavimento. Dessa forma, a

férmula adotada para o célculo é:
9.1

9.11.1 95880 SINAPI

Volume excedente (tubo+lastro) = 171,28

DMT NOVACAP

Transporte de material excedente da escavacado

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

12,4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

DMT EXCEDENTE 0,0

NOVACAP (Km) =

Composigao adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicavel.

(Km) =
9.11.2 95430 SINAPI
Volume da Recomposigéo = 171,28
9.11.3 Resid 3 Préprio
Volume Total = 171,28

Volume Considerado

Disposicéo final de residuos sélidos da construgéo civil segregados

8,5640625

para Disposigcéo =

Conversao de Volume

1

TxKm 3185,83
M3XKM = 2123,8875
TXKM 0
M3XKM = 0
t 12,84

12,84609375
para Massa:

Adota-se, para disposigao final, 5% do volume excedente gerado destinado a residuo segregado e igual parcela de 5% a residuo nao segregado (total de 10% do volume). A convers&o de volume (m?) para
massa (t) emprega a massa especifica estimada de 1.500 kg/m?® (1,5 t/m?).

9.11.4 Resid 4 Préprio Disposigéo final de residuos sélidos da construgao civil ndo segregados

9.12 TRANSPORTE DOS TUBOS

9.12.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com
01/2025 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Peso especifico do tubo @500 0,274 DMT = 12,4

(T/m) =

Peso Total dos Tubos 500mm (T) 143,85 Momento de 1783,74

= Transporte =

t 12,84
1

TXKM 1783,74

Comprimento da 525

Rede (m) =

Peso especifico do tubo @500 adotado em 0,274 t/m, conforme tabela de referéncia comercial. O peso total resulta do comprimento da rede multiplicado pelo peso por metro, e o momento de transporte da
multiplicagdo desse peso pelo DMT (limitado a 30 km nesta composigédo).

9.13 Fornecimento dos Tubos 1
9.13.1 7714 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- 158
1. ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
9.13.2 7760 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- 368
2, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
10 GRUPO 10 - RAMAL e/ou REDE DE DRENAGEM PLUVIAL L(m)= 150
(D= 400 mm)
10.1 90082 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 561,00
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024
Boca da Vala: 2,54 Fundo: 1,2
Profundidade P
Area do Trapézio: 3,74 Volume: 561,00 Estimada (m):*
Consideragdes: Considerou-se que o comprimento da-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala da-se pela férmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi meramente
estimada em 2,00 metros. Reforgamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutengédo, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos.
10.2 92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 150
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024
L= 150
Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
10.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m? 600

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020
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Profundidade Area de Escoramento
Estimada = =

l_______fem | _ Codigo | __Banco | Deserigdo_______________| __ U | _ Quant__|
L= 150 2

600

A area de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento € previsto nos casos em que as profundidades
inviabilizem o uso de taludes estaveis. O tipo e o dimensionamento deverdo ser ajustados em campo, em fungdo das condigdes de solo, nivel d'agua, interferéncias e exigéncias da

seguranca.
10.4 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

L Fundo = 1,2 Comprimento da vala 150 Area de Fundo de
= Vala =

Largura do fundo x comprimento da vala

10.5 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), m?
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF 01/2024

Espessura do Lastro Estimado (m) 0,1 Comprimento da vala 150 Volume de Lastro (m?)

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o célculo: area do fundo de vala x 10 cm

10.6 93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 04/2016
Area do Tubo 400mm = 0,1256 Comprimento da 150 Volume da Rede =
Rede =
Volume Escavado de Valas = 561,00 Lastro do Fundo = 18 Volume de Reaterro

Estimado =

Corresponde ao volume total de escavagéo, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulagéo (destinado ao bota-fora) e o volume referente a recomposicéo da base.Reforgamos que caso haja
recomposi¢éo de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que seré pago mediante recomposigdo de base ou sub-base.

10.7 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T
01/2026 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Volume do Lastro = 18 Densidade = 1,5 Peso total (T)

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

10.8 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM
01/2026 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
Peso do Lastro = 27 DMT CONSIDERADO 12,4 MOMENTO DE
= TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

10.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Peso do Lastro = 334,8 DMT CONSIDERADO 0,0 MOMENTO DE
= TRANSPORTE =

Servigo considerado referente ao transporte do lastro de brita.

10.10 RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE
VALAS
10.10.1 101836 SINAPI RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE m?

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

Espessura da camada de 0,2 Largura da bocada 2,54 Volume de 254
Recomposigéo= vala= Recomposigéo =

180

180

524,16

18,84

524,16

27

27

334,8

334,8

254

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente & camada do pavimento a ser demolido, valor este que devera ser validado em campo conforme as caracteristicas construtivas
do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O célculo do volume de demoligdo de pavimento considera que nem toda a
extensdo das valas requer essa intervengdo. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um tergo (1/3) do total das valas exigira a remogéo do pavimento. Dessa forma, a

férmula adotada para o célculo é:

10.11 Transporte de material excedente da escavacado
10.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TxKm
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020
Volume excedente (tubo+lastro) = 36,84 DMT NOVACAP 12,4 MXKM =
(Km) =
10.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
Volume da Recomposigéo = 36,84 DMT EXCEDENTE 0,0 MXKM =
NOVACAP (Km) =

1

685,22

456,816
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l_______fem | Codigo | _ Banco | Desericao _____ | Und | _ Quant__|

Composigao adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicavel.

10.11.3 Resid 3 Préprio Disposigéo final de residuos sélidos da construgao civil segregados t 2,76
Volume Total = 36,84 Volume Considerado 1,842 Conversao de Volume 2,763
para Disposicéo = para Massa:

Adota-se, para disposigao final, 5% do volume excedente gerado destinado a residuo segregado e igual parcela de 5% a residuo nao segregado (total de 10% do volume). A convers&o de volume (m?) para
massa (t) emprega a massa especifica estimada de 1.500 kg/m?® (1,5 t/m?).

10.11.4 Resid 4 Préprio Disposigéo final de residuos sélidos da construgao civil ndo segregados t 2,76

10.12 TRANSPORTE DOS TUBOS 1

10.12.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM 186
01/2025 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Peso do Tubo 400mm (T/Pg) = 0,15 DMT = 12,4 Quantidade de Tubos 100

Peso Total dos Tubos 600mm (T) 15 Momento de 186

= Transporte =

Cada pega possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de pegas equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraido de tabelas de referéncia comerciais

10.13 Fornecimento dos Tubos 1

10.13.1 7745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- M 45
1. COM ENCAIXE PONTA E BOLSA. DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

10.13.2 7761 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- M 105

2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

1 GRUPO 11 - GALERIA EM TUNNEL LINER, @ INTERNO ACABADO 1,20 L(m)= 15
M (CHAPA @ 1.40 M) - METODO NAO DESTRUTIVO
11.1 0605572M CPU/SICRO Execugéo de bueiro metalico sem interrupgao de trafego com D = 1,40 m - m 15,00

chapa com epo6xi - escavado em material de 12 categoria - aterro rodoviario
(EXCETO CHAPA METALICA)

Composigado de tunnel liner de chapa @ 1,40 m com revestimento de 10 cm de concreto projetado por lado, resultando em @ 1,20 m interno acabado, conforme estimativa modelo da
Diretoria de Urbanizagao (Processo n°® 00112-00020743/2024-41).

11.2 M2521 SICRO3 Chapa metdlica corrugada galvanizada revestida com epéxi para tunnel m 12,00
liner-E=22mmeD=140m
11.3 M2801 SICRO3 Chapa metdlica corrugada galvanizada revestida com epéxi para tunnel m 3,00

liner-E=27mmeD=140m

Reparticdo de 80% em chapa E = 2,2 mm (profundidades até 7,70 m) e 20% em chapa E = 2,7 mm (profundidades até 11,00 m), conforme estimativa modelo da Diretoria de Urbanizagao.

11.4 CONSTRUGAO DE PV E COMPLEMENTO DO PV PARA O TUNEL L (m)= 7,00
LINER (D. PV =D.NT.L +1,00)
11.4.1 0605577M CPU/SICRO Execugéo de bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,40 m - m 7,00

chapa com epéxi - escavado em material de 12 categoria (EXCETO
CHAPA METALICA) - POCO DE VISITA EM TUNNEL LINER

11.4.2 M2526C COTAGAO Chapa metdlica corrugada galvanizada revestida com epéxi para tunnel m 7,00
liner-E=22mmeD=240m

11.4.3 101963 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, m? 4,52
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL (8+4).
AF 11/2020

Tampa do PV: area da laje A = pi x r? = 4.523893 m? por pogo.

11.4.4 98050M CPU/SINAPI EXECUGAO DA CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA, EM m 1,50
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF 12/2020 (EXCLUSIVE ANEL DE CONCRETO)

11.4.5 12532 INSUMO/SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, Unid. 3,00
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0.60 M E ALTURA DE 0.50 M

Chaminé de 1,50 m por PV. Cada metro de chaminé demanda 2 anéis de 0,50 m.

11.4.6 98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO Unid. 1,00
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF 12/2020

11.4.7 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO Unid. 1,00

FUNDIDO. DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. AF 12/2020
Reparticdo de 50% em tampa de concreto e 50% em tampa de ferro fundido, por PV.

11.4.8 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 t 0,55
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

11.4.9 101473 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METALICOS, DN 1200 t 0,05
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

11.4.10 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO t'km 7,44
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO 11,7 TM, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

Pesos especificos: aduela de chaminé @600 = 0,337 t/m, tampa de concreto = 0,09625 t/un, tampa de ferro fundido T-105 = 0,105 t/un, conforme estimativa modelo.
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11.4.11

11.4.12

11.4.13

Peso da tela =

Perimetro do tubom =

11.4.14

Espessura do Concreto (m) =

Perimetro do tubom =

11.5

11.5.1

Vol. tinel + PVs (m?) =

11.5.2
11.6.3

11.5.4
11.5.5

73665

103078

SINAPI

SINAPI

Descrigao
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 INCLUSO PINTURA COM
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 m2
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.

Lastro de Brita, armagao e concreto no fundo do PV consideramos 1 Pv a cada 60 metros de rede x 2,40 Larg. x 2,40 Comp

4413018

1,48 Kg/m2 peso da tela

7,536
1207711

0,1

7,536

100991

54,758088

SICRO3

Area = Perimetro x
Comprimento da
Rede

Peso Total =

SICRO3

Area = Perimetro x
Comprimento da
Rede

Volume total =

SINAPI

Densidade (T/m?) =

Fixagao de tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa KG
ou concreto projetado

52,752

81,976608

Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superficies m?
inclinadas e verticais

52,752

5,2752

CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DO TUNNEL
LINER

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: T).

AF 07/2020

1,5

Bota-fora do material escavado do tinel e dos pogos de visita: segdo da chapa x extens&o, mais seg¢do dos PVs x profundidade.

95880

95430

Resid 3
Resid 4

SINAPI
SINAPI

Proéprio
Préprio

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, DMT ATE 30 TXKM
KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?*, ADICIONAL TXKM
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

Disposicéo final de residuos sélidos da construgéo civil segregados t
Disposigao final de residuos sélidos da construgéo civil ndo segregados t

| Und | _ Quant__|
M

7,00

1,44

81,97

5,27

82,13

1018,50
0,00

4,10
4,10

Adota-se, para disposicéo final, 5% do volume escavado destinado a residuo segregado e igual parcela de 5% a residuo ndo segregado (total de 10%). Conversédo de volume para massa
pela massa especifica estimada de 1.500 kg/m?® (1,5 t/m?).

11.6

11.6.1

11.6.2

11.6.3

1.7

11.71

Peso da tela =

Perimetro do tubom =

11.7.2

Espessura do Concreto (m) =

Perimetro do tubom =

12

12.1

M2521

101478
95880

95430

4413018

1,48 Kg/m2 peso da tela

4,396
1207711

0,1

4,396

0605574M

M2521

M0020

M0350

M0346

M0348

M0351

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

Area = Perimetro x
Comprimento da
Rede

Peso Total =

SICRO3

Area = Perimetro x
Comprimento da
Rede

Volume total =

CPU/SICRO

TRANSPORTE DOS INSUMOS PARA EXECUGAO DO TUNNEL LINER

Chapa Metalica Corrugada, D=1,4m. 0,109
Grampo de Ancoragem CA 50, D=6,3mm 0,00006
Bico para Bomba de Projecdo 0,00002
Disco de Ago para bomba de projegao via seca 0,00037
Disco de Borracha p/bomba projegéo via seca 0,00027
Mangote para bomba de projegao 0,00043
Soma, carga dos materiais p/ transporte = 0,11015
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METALICOS, DN 1200 t
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, DMT ATE 30 TXKM
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, ADICIONAL TXKM
PARA NMT FXCFNFENTF A 30 KM (LINIDADF: TXKM\ AF 07/2020

REVESTIMENTO EM CONCRETO DO TUNNEL LINER

Fixacdo de tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa KG

ou concreto projetado

65,94

102,47076

Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superficies m?

inclinadas e verticais

52,752

5,2752

GRUPO 12 - GALERIA EM TUNNEL LINER, @ INTERNO ACABADO 1,60 L (m)=

M (CHAPA @ 1.80 M) - METODO NAO DESTRUTIVO

Execugéao de bueiro metalico sem interrupgédo de trafego com D = 1,80 m - m
chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro rodoviario

(EXCETO CHAPA METALICA)

t/m

t/m

t/m

t/m

1,65

20,48

0,00

102,47

5,27

225

225,00

Composigado de tunnel liner de chapa @ 1,80 m com revestimento de 10 cm de concreto projetado por lado, resultando em @ 1,60 m interno acabado, conforme estimativa modelo da
Diretoria de Urbanizagao (Processo n°® 00112-00020743/2024-41).
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12.2

12.3

M2503

M2783

COTAGAO

COTAGAO

Chapa metalica corrugada galvanizada revestida com epdxi para tunnel
liner-E=22mmeD=1.80m
Chapa metalica corrugada galvanizada revestida com epdxi para tunnel
liner-E=27mmeD=1.80m

180,00

45,00

Reparticdo de 80% em chapa E = 2,2 mm (profundidades até 6,00 m) e 20% em chapa E = 2,7 mm (profundidades até 8,00 m), conforme estimativa modelo da Diretoria de Urbanizag&o.

12.4 CONSTRUGAO DE PV E COMPLEMENTO DO PV PARA O TUNEL L(m)= 28,00
LINER (D. PV=D.NT.L + 1,00)
12.4.1 0605579M CPU/SICRO Execugao de bueiro metalico sem interrupgédo de trafego - D = 2,80 m - m 28,00
chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria (EXCETO
CHAPA METALICA) - POCO DE VISITA EM TUNNEL LINER
Um PV a cada 60 m de galeria, com 7,00 m de profundidade média, executado em tunnel liner vertical com @PV = @chapa + 1,00 m.
12.4.2 M2528C COTAGAO Chapa metdlica corrugada galvanizada revestida com epéxi para tunnel m 28,00
liner-E=22mmeD=280m
12.4.3 101963 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, m? 24,63
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL (8+4).
AF 11/2020
Tampa do PV: area da laje A = pi x r* = 6.157522 m? por pogo.
12.4.4 98050M CPU/SINAPI EXECUGAO DA CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA, EM m 6,00
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF 12/2020 (EXCLUSIVE ANEL DE CONCRETO) ~
12.4.5 12532 INSUMO/SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, Unid. 12,00
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
Chaminé de 1,50 m por PV. Cada metro de chaminé demanda 2 anéis de 0,50 m.
12.4.6 98115 CPU/SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO Unid. 2,00
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF 12/2020
12.4.7 98114M SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO Unid. 2,00
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020
Reparticdo de 50% em tampa de concreto e 50% em tampa de ferro fundido, por PV.
12.4.8 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 t 2,21
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020 ;
12.4.9 101473 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METALICOS, DN 600 MM, t 0,21
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF 07/2020 ~
12.4.10 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO t*km 30,00
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO 11,7 TM, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020
Pesos especificos: aduela de chaminé @600 = 0,337 t/m, tampa de concreto = 0,09625 t/un, tampa de ferro fundido T-105 = 0,105 t/un, conforme estimativa modelo.
12.4.11 73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 INCLUSO PINTURA COM M 28,00
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
12.4.12 103078 SINAPI EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 M2 21,60
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
Lastro de Brita, armacéo e concreto no fundo do PV consideramos 1 Pv a cada 60 metros de rede x 2,40 Larg. x 2,40 Comp
12.4.13 4413018 SICRO3 Fixagao de tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa KG 382,55
ou concreto projetado
Peso da tela = 1,48 Kg/m2 peso da tela Area = Perimetrox 246,176
Comprimento da
Rede
Perimetro do tubo m = 8,792 Peso Total = 382,557504
12.4.14 1207711 SICRO3 Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superficies m? 211
inclinadas e verticais
Espessura do Concreto (m) = 0,1 Area = Perimetrox 211,008
Comprimento da
Rede
Perimetro do tubo m = 7,536 Volume total = 21,1008
12.5 CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DO TUNNEL
LINER
12.5.1 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 1117,45
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: T).
AF 07/2020
Vol. tinel + PVs (m?®) = 744,967608 Densidade (T/m?®) = 1,5
Bota-fora do material escavado do tinel e dos pogos de visita: se¢do da chapa x extenséo, mais segéo dos PVs x profundidade.
12.5.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, DMT ATE 30 TXKM 13856,39
KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
12.5.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?*, ADICIONAL TXKM 0,00
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
12.5.4 Resid 3 Préprio Disposigéo final de residuos soélidos da construgéo civil segregados t 55,87
12.5.5 Resid 4 Préprio Disposigéo final de residuos sélidos da construgao civil ndo segregados t 55,87
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l_______fem | Codigo | _Banco | Desericao________________| U | _ Quant__|

Adota-se, para disposicéo final, 5% do volume escavado destinado a residuo segregado e igual parcela de 5% a residuo nao segregado (total de 10%). Converséo de volume para massa
pela massa especifica estimada de 1.500 kg/m? (1,5 t/m?).

12.6

12.6.1
12.6.2
12.6.3
12.7

12.7.1

Peso da tela =

Perimetro do tubom =

12.7.2

Espessura do Concreto (m) =

Perimetro do tubom =
13
131

Ltotal(400,500 e 600) =

M2523

101478
95880

95430

4413018

1,48 Kg/m2 peso da tela

5,024
1207711

0,1

4,396

2003680

1325

M2521
M0020
M0350
M0346
M0348
M0351

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SICRO3

Area = Perimetro x
Comprimento da
Rede

Peso Total =

SICRO3

Area = Perimetro x
Comprimento da
Rede

Volume total =

SICRO3

Qntd PV =

TRANSPORTE DOS INSUMOS PARA EXECUGAO DO TUNNEL LINER
Chapa Metalica Corrugada, D=1,8m.

Grampo de Ancoragem CA 50, D=6,3mm

Bico para Bomba de Projecdo

Disco de Ago para bomba de projegao via seca

Disco de Borracha p/bomba projegéo via seca

Mangote para bomba de projegao

Soma, carga dos materiais p/ transporte =

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METALICOS, DN 1200
MM FM CAMINHAO CARROCFRIA COM GLINDALITO (MUINCK) 11 7
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M®, DMT ATE 30
KM (LINIDADFE: TXKM\Y AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, ADICIONAL
PARA NDMT FXCFNENTFE A 30 KM (LINIDADF: TXKMY AF N7/2020

REVESTIMENTO EM CONCRETO DO TUNNEL LINER

Fixacdo de tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa
ou concreto projetado

1130,4

1756,6416
Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superficies

inclinadas e verticais
197,82

19,782

GRUPO 13 - POGO DE VISITA DE DIAMETRO DE 600 mm
Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

23

0,147
0,00006
0,00002
0,00037
0,00027
0,00043
0,14815

TXKM
TXKM

KG

D.N (m) =

un

t/m
33,33

413,33

0,00

1756,64

19,78

0,6

23

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diametro de PV indicado para as redes de diametro 400, 500 e 600.

13.2

13.2.1

13.2.2

13.3

13.3.1

13.3.2

13.4

13.4.1

98050

102081

98114

98115

100991

SINAPI

Aduelas para novos PV's e para rep

icdo de PV's

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Pogo de Visita

SINAPI

SINAPI

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECANICO. AF_11/2020

Tampas para novos PV's e para rep

icdo de PV's

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

SINAPI

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF_12/2020

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

SINAPI

Transporte de material excedente de escavacdo

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

CALCULO DO VOLUME PV 600mm (Conforme dimensées do PVI 02 do Caderno de Projetos do DNIT)

0,8

0,2

0,15

M

UN

UN

D.N

Volume exclusivo do

PV =

CALCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINE PV 600mm (Conforme dimensées do PVI 02 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

Secédo =

Volume Total =

0,6

1,9726

Altura =

Qntd PV =

1

23

Volume da Chaminé =

Volume Total em

Peso (T) =

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Pogo de Visita. Foi considerado peso unitario de 1.500 Kg/m® para o solo.

23

69

23

23

68,05

0,6

1,69

0,2826

68,0547
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| Codigo | _ Banco | _________ Deserigdo | U | _ Quant_ |

13.4.2 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
Igual ao Volume Total em M? do item anterior, multiplicado pelo DMT.
DMT =
13.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
13.5 LIGAGAO DO RAMAL E/OU REDE DE 600 mm
13.5.1 90732 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O UN
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF 01/2021
Estimado que 50% dos PV's terdo interligagdo com esse diametro de tubulagéo
13.6 TRANSPORTE dos tubos e tampas
13.6.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
Peso do Tampao de Ferro 0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo)
Fundido (T) =
Peso do Tampao em Concreto (T) 0,09891 Considerando uma proporgéo de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de TXKM (Concreto)
= concreto
Peso das Chaminés em pegas pré- 0,313 As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diametro. Adota-se o peso comercial TXKM (Chaminé)
Moldadas (t/m) = desses tubos como referéncia: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por
metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de
chaminés.
14 GRUPO 14 - POGO DE VISITA DE DIAMETRO DE 800 mm
14.1 2003682 SICRO3 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un
Ltotal(800) = 500 Qntd PV = 9
Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diametro de PV indicado para as redes de diametro 800.
14.2 Aduelas para novos PVs e para reposi¢do de PVs
14.2.1 EXECUGAO - 98050 Préprio CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM M
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)
Considera-se um metro de chaminé circular para cada Pogo de Visita
14.2.2 102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM M
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECANICO. AF_11/2020
A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrédo do pescogo do pogo de visita, que é de 1 metro.
Portanto, a profundidade total estimada é:
Profundidade estimada = 2,00 m (rede) + 1,00 m (pescogo) = 3,00 metros* 3 = 9,00m.
14.3 Tampas para novos PVs e para reposi¢ao de PVs
14.3.1 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO UN
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020
Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.
14.3.2 98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO UN
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF_12/2020
Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.
14.4 Transporte de material excedente da escavacédo
14.4.1 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020
CALCULO DO VOLUME PV 800mm (Conforme dimensées do PVI 02 do Caderno de Projetos do DNIT) D.N
H= 1 a= 0,25 Volume exclusivo do
PV =
b= 1,4 c= 0,05 L=
CALCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINE PV 800mm (Conforme dimensées do PVI 03 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO
Segédo = 0,8 Altura = 1 Volume da Chaminé =
Volume Total = 2,8544 Qntd PV = 9 Volume Total em
Peso (T) =
O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Pogo de Visita. Foi considerado peso unitario de 1.500 Kg/m® para o solo.
14.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA TxKM

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

843,87

12,4

65,06

29,6608

28,209132

7,199

27

38,53

0,8

2,352

0,5024

38,5344

477,82
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Igual ao Volume Total do item anterior, multiplicado pelo DMT.

1443 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA TxKM
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
14.5 LIGAGAO DO RAMAL E/OU REDE DE 800 mm
14.51 102265 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O UN
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF 01/2021
Estimado que 50% dos PV's terdo interligagdo com esse diametro de tubulagéo
14.6 LIGAGAO DO RAMAL E/OU REDE DE 600 mm
14.6.1 90732 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O UN
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF 01/2021
Estimado que 50% dos PV's terdo interligagdo com esse diametro de tubulagéo
14.7 TRANSPORTE dos tubos e tampas
14.7.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM
01/2025 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
Peso do Tampao de Ferro 0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo)
Fundido (T) =
Peso do Tampao em Concreto (T) 0,09891 Considerando uma proporgédo de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de TXKM (Concreto)
= concreto
Peso das Chaminés em pegas pré- 0,313 As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diametro. Adota-se o peso comercial TXKM (Chaminé)

Moldadas (t/m) =

15
15.1

Ltotal(1000) =

15.2

15.21

15.2.2

15.3

15.3.1

15.3.2

15.4

15.4.1

Segédo =

Volume Total =

desses tubos como referéncia: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por
metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de
chaminés.
GRUPO 15 - POGO DE VISITA DE DIAMETRO DE 1000 MM

2003684 SICRO3 Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un

150 Qntd PV = 3

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diametro de PV indicado para as redes de diametro 1000.
Aduelas para novos PVs e para reposi¢do de PVs existentes

EXECUGAO - 98050 Proprio CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA ESGOTO, EM M
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Pogo de Visita
102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM M
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECANICO. AF_11/2020

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrédo do pescogo do pogo de visita, que é de 1 metro.
Portanto, a profundidade total estimada é:
Profundidade estimada = 2,40 m (rede) + 1,00 m (pescogo) = 3,40 metros*2 =6,80m.
Tampas para novos PVs e para reposi¢do de PVs

98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO UN
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020
Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO UN
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF 12/2020
Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.
Transporte de material excedente da escavacado

100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

CALCULO DO VOLUME PV 1 (Conforme di oes do PVI 03 do Caderno de Projetos do DNIT) D.N
1,3 a= 0,25 Volume exclusivo do

PV =

1,5 c= 0 L=

CALCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINE PV 1000mm (Conforme dimensées do PVI 04 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

1 Altura = 2 Volume da Chaminé =
4,945 Qntd PV = 3 Volume Total em
Peso (T) =

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Pogo de Visita. Foi considerado peso unitario de 1.500 Kg/m® para o solo.

25,46

11,6064

11,038356

2,817

10,2

22,25

3,375

1,57

22,2525
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15.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
Igual ao Volume Total do item anterior, multiplicado pelo DMT.
15.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
15.5 LIGAGAO DA REDE DE 1000 mm
15.5.1 102267 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O UN
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF 01/2021
Estimado que 50% dos PV's terdo interligagdo com esse diametro de tubulagéo
15.6 LIGAGAO DA REDE DE 800 mm
15.6.1 102265 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O UN
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF 01/2021
Estimado que 50% dos PV's terdo interligagdo com esse diametro de tubulagéo
15.7 TRANSPORTE dos tubos e tampas
15.7.1 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Peso do Tampao de Ferro 0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo)
Fundido (T) =
Peso do Tampao em Concreto (T) 0,09891 Considerando uma proporgédo de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de TXKM (Concreto)
= concreto
Peso das Chaminés em pegas pré- 0,313 As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diametro. Adota-se o peso comercial TXKM (Chaminé)

Moldadas (t/m) =

16
16.1

Ltotal(1200) =

16.2

16.2.1

16.2.2

16.3

16.3.1

16.3.2

16.4

16.4.1

Segao =

Volume Total =

desses tubos como referéncia: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por
metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de
chaminés.
GRUPO 16 - POGO DE VISITA DE DIAMETRO DE 1200 mm

2003686 SICRO3 Pogo de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un

113 Qntd PV = 2

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diametro de PV indicado para as redes de diametro 1000.
Aduelas para novos PVs e para reposi¢do de PVs existentes

EXECUGAO - 98050 Préprio CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM M
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF 12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)
Considera-se um metro de chaminé circular para cada Pogo de Visita
102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM M
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECANICO. AF_11/2020

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrédo do pescogo do pogo de visita, que é de 1 metro.
Portanto, a profundidade total estimada é:
Profundidade estimada = 3,30 m (rede) + 1,00 m (pescogo) = 4,30 metros*2 =8,600m.
Tampas para novos PVs e para reposi¢do de PVs

98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO UN
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020
Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO UN
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF 12/2020
Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

Transporte de material excedente da escavagédo

100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

CALCULO DO VOLUME PV 1 (Conforme di oes do PVI 05 do Caderno de Projetos do DNIT) D.N
1,5 a= 0,25 Volume exclusivo do

PV =

1,7 c= 0 L=

CALCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINE PV 1200mm (Conforme dimensées do PVI 05 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

1,2 Altura = 2 Volume da Chaminé =
7,1738 Qntd PV = 2 Volume Total em
Peso (T) =

0O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poco de Visita. Foi considerado peso unitario de 1.500 Kg/m? para o solo.

275,93

8,48

3,8688

3,679452

0,939

8,6

2,2608

21,5214

23 de 36



16.4.2

16.4.3

16.5

16.5.1

16.6

16.6.1

16.7

16.7.1

Descrigéo

95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 07/2020

Igual ao Volume Total em M? do item anterior, multiplicado pelo DMT.

95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
LIGAGAO DA REDE DE 1200 mm

102268 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O UN
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF 01/2021
Estimado que 50% dos PV's terdo interligagdo com esse diametro de tubulagéo

LIGAGAO DA REDE DE 1000 mm
102267 SINAPI JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O UN
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF 01/2021
Estimado que 50% dos PV's terdo interligagdo com esse diametro de tubulagéo

TRANSPORTE dos tubos e tampas

100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Peso do Tampao de Ferro 0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo)
Fundido (T) =

Peso do Tampao em Concreto (T) 0,09891 Considerando uma proporgédo de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de TXKM (Concreto)
= concreto

Peso das Chaminés em pegas pré- 0,313 As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diametro. Adota-se o peso comercial TXKM (Chaminé)

Moldadas (t/m) =

17
171

Ltotal(1500) =

desses tubos como referéncia: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por
metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de
chaminés.
GRUPO 17 - POGO DE VISITA DE DIAMETRO DE 1500 mm

2003688 SICRO3 Pogo de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un

300 Ltotal(1750) = 0 Qntd PV =

177,91

5,65

2,5792

2,452968

0,626

5

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diametro de PV indicado para as redes de diametro até 1500. Sera considerado este pogo

17.2

17.2.1

também para a rede de adequacgédo de 1750 mm.
Aduelas para novos PVs e para reposi¢do de PVs existentes

EXECUGAO - 98050 Proprio CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA ESGOTO, EM M
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
AF 12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Pogo de Visita, incluiido aqui também a chaminé para as galerias. Para as galerias, considerou-se dois metros de chaminé a cada 20 metros

17.2.2

17.3

17.3.1

17.3.2

17.4

17.4.1

Secgédo =

Volume Total =

102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM M
GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECANICO. AF_11/2020

A profundidade estimada ¢ obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrao do pescogo do pogo de visita, que é de 1 metro.
Portanto, a profundidade total estimada é igual ao nimero de chaminés mais 1 metro

Tampas para novos PVs e para reposi¢ao de PVs existentes

98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO UN
FUNDIDO. DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. AF 12/2020
Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV e 1/5 das chaminés.

98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO UN
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF 12/2020
Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

Transporte de material excedente da escavacédo

100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

CALCULO DO VOLUME PV 1200mm (Conforme dimensées do PVI 06 do Caderno de Projetos do DNIT) D.N
1,8 a= 0,25 Volume exclusivo do

PV =

2 c= 0 L=

CALCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINE PV 1500mm (Conforme dimensées do PVI 06 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

1,5 Altura = 2 Volume da Chaminé =
11,5325 Qntd PV = 5 Volume Total em
Peso (T) =

86,49

3,6325

86,49375
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17.4.2

17.4.3

17.5

17.5.1

17.6

17.6.1

17.7

17.71

Peso do Tampao de Ferro

Fundido (T) =

95880

95430

102269

102268

5915014
01/2025

0,104

Peso do Tampao em Concreto (T) 0,09891

Peso das Chaminés em pegas pré- 0,313

Moldadas (t/m) =

18
18.1

4915712

Volume Estimado de Entulho para 1

cada B.L (m®) =

18.2

Volume do Entulho =

18.3

Volume de Entulho =

18.4

Volume de Entulho =

18.5

Volume de Entulho =

18.6

Volume de Entulho =

19
19.1

100991

600

95880

600

93599

600

Resid 3

600

Resid 4

600

4915712

Volume Estimado de Entulho para 0,5

cada B.L (m®) =

19.2

Volume do Entulho =

100991

150

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

Igual ao Volume Total do item anterior, multiplicado pelo DMT.

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

LIGAGAO DA REDE DE 1500 mm

JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF 01/2021

Estimado que 50% dos PV's terdo interligagdo com esse diametro de tubulagéo

SINAPI

LIGAGAO DA REDE DE 1200 mm

JUNTA ARRA ARNIQUEIRASSSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O
POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES
DE ESGOTO. AF 01/2021

Estimado que 50% dos PV's terdo interligagdo com esse diametro de tubulagédo

SICRO3

DMT =

TRANSPORTE DOS TUBOS E TAMPAS

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

12,4

Considerando uma proporgéo de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de

concreto

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diametro. Adota-se o peso comercial
desses tubos como referéncia: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 0,313 t por
metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total estimado de

SICRO3

Quantidade arbitrada
para o ciclo da ata =

SINAPI

Volume convertido
para peso,
considernadod = 1,5
T/m?

SINAPI

DMT = (Total
NOVACAP é
informado na célula

chaminés.
GRUPO 18 - Limpeza de 100% do volume da BL

Limpeza de bueiro

600

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

900

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

12,4

O DMT até a NOVACAP ¢ de informado na célula J1.

SINAPI

DMT =

Proprio

Volume Gerado de
Residuo Sdlido =

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

0,0

Disposicéo final de residuos sélidos da construgéo civil segregados

300

Estima-se que 50% do residuo gerado sera disposto desta maneira

Proprio

Volume Gerado de
Residuo Sélido =

Disposicéo final de residuos sélidos da construgéo civil ndo segregados

120

Estima-se que 20% do residuo gerado sera disposto desta maneira

SICRO3

Quantidade arbitrada
para o ciclo da ata =

SINAPI

Volume convertido
para peso,
considernadod = 1,5
Tim?

GRUPO 19 - Limpeza de 50% do volume da BL
Limpeza de bueiro

300

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

225

0O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poco de Visita. Foi considerado peso unitario de 1.500 Kg/m?® para o solo.

TXKM

TXKM

UN

UN

TXKM

TXKM (FoFo)

TXKM (Concreto)

TXKM (Chaminé)

m?

Volume Total =

TXKM

TXKM

m?

Volume Total =

1072,52

14,14

6,448

6,13242

1,565

600

600

900

11160

450

180

150

150

225
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19.3 95880

Volume de Entulho = 150
95430

19.4

Volume de Entulho = 150

19.5 Resid 3

Volume de Entulho = 150

19.6 Resid 4

Volume de Entulho = 150

20

20.1 4915712

Quantidade = 42

SINAPI

DMT =

SINAPI

DMT =

Proprio

Volume Gerado de
Residuo Sélido =

Proprio

Descrigao
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 07/2020
12,4

TXKM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
0,0
Disposicéo final de residuos sélidos da construgéo civil segregados t
75 Volume Convertido

pra Peso (t),
considerandod = 1.5

Tim? =
Estima-se que 50% do residuo gerado sera disposto desta maneira
Disposi¢éo final de residuos sélidos da construgéo civil ndo segregados t
Volume Gerado de 30 Volume Convertido

Residuo Sélido =

pra Peso (t),
considerandod = 1.5

Tim? =
Estima-se que 20% do residuo gerado sera disposto desta maneira
GRUPO 20 - Limpeza de 100% do volume do PV
Limpeza de bueiro m?

SICRO3

Volume Estimado por 1

PV (m? =

Volume Total (m3) =

Estima-se que a quantidade de limpeza de PV equivale ao total de PV previsto em planilha. O volume médio de limpeza estimado é de 1,0 m* por P.V

20.2 100991
Volume do Entulho = 42

20.3 95880
Volume de Entulho = 42

20.4 95430
Volume de Entulho = 42

20.5 Resid 3
Volume de Entulho = 42

20.6 Resid 4
Volume de Entulho = 42

21

21.1 4915712
Quantidade = 42

SINAPI

Volume convertido
para peso,
considernadod = 1,5
T/m*(T) =

SINAPI

DMT = (Total
NOVACAP é
informado na célula
SINAPI

DMT = (Total
NOVACAP é
informado na célula
Préprio

Volume Gerado de
Residuo Sélido =

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

63

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

12,4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0,0
Disposigéo final de residuos soélidos da construgéo civil segregados t
21 Volume Convertido

pra Peso (t),

Estima-se que 50% do residuo gerado sera disposto desta maneira

Préprio

Volume Gerado de
Residuo Sélido =

Disposigéo final de residuos soélidos da construgéo civil ndo segregados t

8,4 Volume Convertido
pra Peso (t),

Estima-se que 20% do residuo gerado sera disposto desta maneira

SICRO3

Volume Estimado por 0,5

PV (m? =

GRUPO 21 - Limpeza de 50% do volume do PV
Limpeza de bueiro m?

Volume Total (m?) =

Estima-se que a quantidade de limpeza de PV equivale ao total de PV previsto em planilha. O volume médio de limpeza estimado é de 1,0 m* por P.V

21.2 100991
Volume do Entulho = 21

213 95880
Volume de Entulho = 21

21.4 95430
Volume de Entulho = 21

215 Resid 3
Volume de Entulho = 21

SINAPI

Volume convertido
para peso,
considernadod = 1,5
T/m*(T) =

SINAPI

DMT =

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

31,5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

12,4

O DMT até a NOVACAP ¢ de informado na célula J1.

SINAPI

DMT =

Préprio

Volume Gerado de
Residuo Sélido =

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0,0
Disposigéo final de residuos sdélidos da construgéo civil segregados t
10,5 Volume Convertido

pra Peso (t),

2790

112,5

112,5

45

45

42
42

63

781,2

31,5

31,5

12,6

12,6

21
21

31,5

390,6

15,75

15,75
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Estima-se que 50% do residuo gerado sera disposto desta maneira

216 Resid 4 Préprio Disposigéo final de residuos sélidos da construgao civil ndo segregados t 6,3
Volume de Entulho = 21 Volume Gerado de 4,2 Volume Convertido 6,3
Residuo Sdlido = pra Peso (t).
Estima-se que 20% do residuo gerado sera disposto desta maneira
22 GRUPO 22 - EXECUGAO DE BOCA DE LOBO SIMPLES 1
221 2003618M Préprio Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais (Exceto Guia un 80
Chapéu e Blocos de Concreto)
Quantidade Estimada de BLS = 80 Critério: 1 dispositivo a cada 30 m de via drenada, aplicado a extensao total de redes tubulares do ciclo da ata (célula J6). As bocas de lobo
com grelha e dupla espelham esta quantidade, por constituirem alternativas de projeto para o mesmo ponto de captacao, cuijo tipo é definido
22.2 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO
2221 97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m? 97,2
MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Area = 97,2 La= 2,7 Lb = 0,45
A demoligao tem a area calculada com base na quantidade de BL, considerando um comprimento de 2,70 metros longitudinalmente a via por 0,45 metros transversalmente a via, para cada BL.
2222 94283 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN M 216
LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
Quantidade Estimada de BLS = 80 L= 2,7 L total = 216
Considera um intervalo de espago de 2,70 metros por Boca de Lobo
223 Transporte de material excedente da escavacédo 1
2231 100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS T 120
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020
Volume por B.L (m*) = 1 Densidade do 1,5 Peso do material 120

Quantidade de B.L =

Material (T/m?3) = mobilizado (T) =

80

Estima-se que cada boca de lobo (BL) demande um volume de escavagédo de aproximadamente 1 m?, sendo necessario aferir esse quantitativo em campo. Para fins de transporte, considera-se que a carga

2232

VOLUME CARREGADO =

2233

VOLUME CARREGADO =

224

2241

Quantidade de B.L =
225

2251

Peso do Tampao de Ferro

Fundido (T) =

23

231

Quantidade Adotada =

23.2
23.2.1

L=

de material resultante corresponde ao volume de escavagao multiplicado pela densidade média do solo, adotada como 1,5 t/m3.

95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM 1488
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
80 DMT NOVACAP (Km) 12,4
Considera-se o DMT referente a NOVACAP.
95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM 0
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
80 DMT NOVACAP (Km) 0,0
Tampas para reposicdo de BL existente 1
98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO UN 80
FUNDIDO. DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. AF 12/2020
80 Adota-se a quantidade de tamaps para reposigéo equivalente a quantidades de Bocas de Lobo previstas.
Transporte dos tubos e tampas 1
5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM 103,16
01/2025 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
0,104 DMT = 12,4 TXKM (FoFo) 103,168
GRUPO 23 - EXECUGAO DE BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA 1
2003622M Préprio Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita un 80
comerciais (Exceto Guia Chapéu, Grelha e Blocos de Concreto)
80 Considerou-se uma quantidade igual a da Boca de Lobo Simples
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO 1
1600989 SICRO3 Demoli¢cao de concreto simples com martelete m? 6,66
37 L= 0,45 h'= 0,05

Para cada boca de lobo (BL) prevista, estima-se a necessidade de demoligdo de um trecho da sarjeta adjacente, a fim de permitir a execugéo ou manutengéo da estrutura. A area a ser demolida é calculada

com base nas dimensdes médias da sarjeta afetada.

Neste caso, considera-se que a area padrao de demoligdo da sarjeta por BL é de 3,70 m (comprimento) x 0,45 m (largura)* 0,05 m (profundidade):

23.2.2

Quantidade de B.L =

94283 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN M 296

LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

80

Considera-se que para cada boca de lobo sera realizada a adequagéo de 3,70 metros de sarjeta no entorno.
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233
23.3.1

Volume Escavado da B.L =

23.3.2

Volume de Material Carregado =

23.3.3

Volume de Material Carregado =

234
23.4.1

Peso da Grelha de Ferro Fundido
m=

24

241

Quantidade estimada de BLD =
24.2

2421

L=

Transporte de material excedente da escavacédo

100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

60 Carga Escavada de 90 Carga Escavada do
B.L= Pavimento para
executar a sarjeta =
95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
66,66 DMT NOVACAP (Km) 12,4
95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
66,66 DMT NOVACAP (Km) 0,0
TRANSPORTE DAS GRELHAS
5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM
01/2025 quindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
0,032 DMT NOVACAP (Km) 12,4
Considerando uma grelha para cada B.L, adota-se o peso para grelha de 32 Kg.
GRUPO 24 - EXECUGAO DE BOCA DE LOBO DUPLA
6022004M/NOVACAP Préprio BOCA DE LOBO DUPLA (Exceto Guia Chapéu, Tampa e Blocos de UN
Concreto)
80 Considera-se uma quantidade igual a da boca de lobo simples
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO
1600989 SICRO3 Demoli¢cao de concreto simples com martelete m?
37 L= 0,45 h'=

99,99

9,99

1239,87

31,74

80

1
6,66

0,05

Para cada boca de lobo dupla (BLD) prevista, estima-se a necessidade de demolicdo de um trecho da sarjeta adjacente, a fim de permitir a execugdo ou manutengéo da estrutura. A area a ser demolida é

calculada com base nas dimensdes médias da sarjeta afetada.

Neste caso, considera-se que a area padrao de demoligdo da sarjeta por BL é de 3,70 m (comprimento) x 0,45 m (largura)* 0,05 m (profundidade):

2422

Quantidade de B.L =

243
2431

Volume Escavado da B.L =

94283 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
80
Considera-se que para cada boca de lobo sera realizada a adequagéo de 3,70 metros de sarjeta no entorno.
Transporte de material excedente da escavacédo
100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020
362,88 Carga Escavada de 544,32
B.L=

M

Carga Escavada do
Pavimento para
executar a sarjeta =

296

554,31

9,99

Para cada boca de lobo (BL) dupla, estima-se um volume de escavagdo de aproximadamente 4,536 m® de material. A esse valor, soma-se o volume referente a demolicdo necessaria para a
execugdo da canaleta. O total resultante (escavagédo + demoligdo) deve ser multiplicado pela densidade média dos materiais, adotada como 1,5 toneladas por metro cubico, a fim de se obter

2432

Volume de Material Carregado =

2433

Volume de Material Carregado =

244
24.4.1

25
251

25.1.1

a estimativa do volume total de material a ser transportado para botafora, em toneladas.

95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

369,54 DMT NOVACAP (Km) 12,4

95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

369,54 DMT NOVACAP (Km) 0,0

Tampas para reposicao de BL existente

98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020
Adota-se um quantitativo igual ao de bocas de lobo previstas

GRUPO 25 - Reparo de PV e BL em alvenaria
Demoligao de Alvenaria

97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Area de Demoligéo de Alvenaria = 420 Considerada espessura de 15 cm, para célculo do volume de demoligéo =

Estimado igual a 10 vezes a quantidade de PV previstos em planilha, com um reparo

25.2

2521

de 1 m? por PV

Bora fora de material excedente de escavacdo

100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

TXKM

TXKM

UN

63

6873,44

80

63

94,5
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2522 95880
Volume Escavado = 63
2523 95430
Volume Escavado = 63

25.3

25.3.1 2009619

Equivale ao volume de demoligdo de 1,5 T por m.
SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

DMT NOVACAP (Km) 12,4

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

DMT NOVACAP (Km) 0,0

Execucgéo de alvenaria

SICRO 3 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm -

areia comercial

TXKM

TXKM

1171,8

630

Estima-se que a area de reparo é 1,5 maior que a area de demoligao, supondo que ja existam trechos danificados. Qualquer quantitativo deve ser aferido em campo quando da medig&o.

26

26.1

26.1.1 101114
26.1.2 100991
26.1.3 95879

Volume Escavado Estimado (m®) = 246

26.1.4 95430

Volume Escavado Estimado (m*) = 246

26.2
26.2.1 98504
26.2.2 98520
26.2.3 98521
26.3

Quantitativo dos itens de dissipadores a implantar equivale ao volume de rebaixamento divido por 30. A Quantidade é meramente estimativa, devendo ser aferida de acordo com o executado.

GRUPO 26 - ELEMENTOS DE SAIDA, CANALETA E REBAIXAMENTO
DE CANTEIRA
REBAIXAMENTO DE CANTEIRO

SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Quantidade estimada, devendo ser aferida de acordo com o executado

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020

Quantidade estimada, multiplicado por 1,5 t/m3

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

DMT NOVACAP (Km) 12,4

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

DMT NOVACAP (Km) 0,0

PLANTIO DE GRAMA

0 quantitativo abaixo foi estimado, devendo ser aferido de acordo com o executado

SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

SINAPI APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

SINAPI APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO.
AF 07/2024

DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 - DNIT

TXKM

TXKM

1
1
246

369

4575,6

82
82
82
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26.3.1 2003449

26.3.2 2003179

SICRO3 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mé&o comerciais

SICRO3 Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de m&o comerciais un

20

Os quantitativos dos itens relativos a manutengéo foram arbitrados, devendo o fiscal, quando da execugao do contrato, realizar o apontamento dos quantitativos efetivamente utilizadas nas manutengées.

26.3.3 M1097 01/2025
26.3.4 1107892
26.3.5 4805750
26.3.6 3103302
26.3.7 102645

26.3.8 102649

26.4

26.4.1 2003323

26.5

SICRO3 Pedra de mao ou rachdo m?

SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgado em betoneira e langamento manual - m?
areia e brita comerciais

SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m?
m

SICRO3 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 m?
vezes - confeccéo, instalacdo e retirada

SINAPI ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 20 CM, SEM PRESENGCA DE ROCHA M
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 03/2020

SINAPI ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 20 CM, PERFURADA EM ROCHA M

(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_03/2020
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 03 - DNIT

SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavagdo mecanica - areia e m
brita comerciais
Considera-se 3 metros de sarjeta para cada dissipador.

IMPLANTAGAO E MANUTENGAO DE CANALETAS DE CONCRETO

300

400

400

70

100

100

60

Os quantitativos dos itens relativos a manutengéo e implantagéo de sarjeta foram arbitrados, devendo o fiscal, quando da execugéo do contrato, realizar o apontamento dos quantitativos efetivamente

26.5.1 2003813
26.5.2 2003817
26.5.3 3103302
26.5.4 1107895
26.5.5 407820
27

271 94273M
27.2

27.2.1 5915014

Peso Linear do Meio-Fio (T/m) = 0,020475

28

28.1 94273M
28.2

28.2.1 5915014

Peso Linear do Meio-Fio (T/m) = ( 0,020475

utilizadas nas manutencgdes.

SICRO3 Canaleta de concreto - CAU 03 - segdo de 30 x 30 cm - espessura de 10 m
cm - apoiada em toda a extensdo

SICRO3 Canaleta de concreto - CAU 07 - segdo de 60 x 60 cm - espessura de 10 m
cm - apoiada em toda a extensdo

SICRO3 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 m?
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada

SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - m
areia extraida e brita produzida

SICRO3 Armacgao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo Kg

GRUPO 27 - EXECUGAO DE MEIO-FIOS
Préprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024 (Exceto Guia)

A Quantidade é meramente estimativa, devendo ser aferida de acordo com o executado.

TRANSPORTE DE MEIO-FIO
SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Peso Total = 20,475
GRUPO 28 - EXECUGAO DE MEIOS FIOS VAZADOS

Préprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (Exceto Guia)

A Quantidade é meramente estimativa, devendo ser aferida de acordo com o executado.

TRANSPORTE DE MEIO-FIO VAZADO
SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com TXKM

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Peso Total = 20,475

GRUPO 29 - EXECUGAO DE CALCADA
SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, m?

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

Quantidade estimada, tendo como referéncias as medigdes de servigos anteriores. Devendo ser ajustado de acordo com a necessidade do lote.

29

291 97084

29.2 94991

30

30.1 94281

31

311 06-21-00M/PMSP

SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
Considera-se uma espessura de 7 centimetros para a calgada.

GRUPO 30- EXECUGAO DE SARJETA

SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN M
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Considerou-se 1,5 metros lineares de sarjeta para cada metro quadrado de calgada.

GRUPO 31 - LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV

Préprio LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE un
VISITA

DMT NOVACAP (Km)

DMT NOVACAP (Km)

168
168
50
20
500
1

1000

253,89

12,4

1000

253,89

12,4

236

16,52

354

168
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Considerou-se a quantidade prevista considerando 4 vezes o montante total de pogos de visita.
32 GRUPO 32 - SINALIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

32.1 4780/NOVACAP Préprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM
(BASEADO NO CODIGO DESATIVADO 85423/SINAPI)
Considerou-se 10% da area de demoligdo do pavimento.

32.2 AD24.05.0500M (/) AD25.( Préprio PROTEGAO DE CANTEIRO DE OBRA EM AREAS PUBLICAS,
COMPREENDENDO TELA PLASTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A
CADA 3M DE DISTANCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAGAO 2

VEZES
Considerou-se 5% da area de demoli¢do do pavimento, e para cada metro quadrado de area demolida, 1 mtro linear de proteg&o.
323 SINALIZACAO NOTURNA DO CANTEIRO DE OBRAS
32.3.1 C2949M/SEINFRA Préprio SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA

Considerou-se 50% da area de demoli¢do do pavimento, e para cada metro quadrado de area demolida, 1 metro linear de protegéo.

33 GRUPO 33 - SERVIGOS DE LOCAGAO E CADASTRO (AS BUILT)
Quantidade estimada para atendimento do contrato
33.1 01-23-00M/PMSP Préprio CADASTRO DE CANALIZAGOES CIRCULARES

Quantitativo estimado como o comprimento total das redes circulares previstas.

33.2 01-26-00M/PMSP Préprio CADASTRO E AMARRACAO DE PV

33.3 01-27-00M/PMSP Préprio CADASTRO E AMARRACAO DE PV RECOBERTO

33.4 03-005-000M/PMSP Préprio LEVANTAMENTO CADASTRAL

33.5 3005000 SIURB INFRA PROJETO HIDRAULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO
O PROJETO ESTRUTURAL

33.6 3004000 SIURB INFRA PROJETO HIDRAULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS

33.7 3001000 SIURB INFRA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO

34 GRUPO 34 - MANUTENGAO EM DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE
FROSOFS ~

34.1 GABIAO E COLCHAO RENO

34.1.1 3205866 SICRO3 Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mao

comercial - fornecimento e assentamento

Quantidade estimada para atendimento do contrato

34.1.2 3205876 SICRO3 Gabido colchao espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de
méo comercial - fornecimento e assentamento

Quantidade estimada para atendimento do contrato
34.1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada

Volume Estimado = 200 DMT NOVACAP (Km) 12,4

m?2

un

un

FURO

M

tKm

100

100

3720

569,33

284,66

1

2846,67

2628

50

50
7591,14
240,00
2628,00
250,00

1

Os quantitativos dos itens relativos a manutengéo foram arbitrados, devendo o fiscal, quando da execugao do contrato, realizar o apontamento dos quantitativos efetivamente utilizadas nas manutengées.

34.1.4 37712 SICRO3 TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA
HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM
POLIMERO), FIO *2,4* MM

34.1.5 M1097 SICRO3 Pedra de mao ou rachéo

34.1.6 P9824 SICRO3 Servente

34.1.7 P9821 SICRO3 Pedreiro

34.2 RECOMPOSIGCAO DE ATERROS

34.21 4915774 SICRO3 Recomposigéo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida

Quantidade estimada para atendimento do contrato

34.2.2 4413986 SICRO3 Recomposigéo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida
34.2.3 4915734 SICRO3 Recomposi¢cdo mecanizada de aterro com material de jazida

Quantidade estimada para atendimento do contrato

34.2.4 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

Volume Estimado = 800 DMT NOVACAP (Km) 12,4

3425 95880 SINAPI

09/2025 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 07/2020

Volume Estimado = 14880 DMT NOVACAP (Km) 0,0

34.2.6 101232 gINAF'I ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA. COM
Volume estimado de 20% do volume de recomposicdo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida

34.2.7 6077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA
JAZIDA. SEM TRANSPORTE)
Volume estimado de 20% do volume de recomposicdo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida

3428 96385 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE
MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Considera-se 0 mesmo volume de recomposi¢do mecanizada de aterro

m?2

m?

M

M

tkm

tkm

M

M

150

50

500

500

400

400

400

14880

80

400

400
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ADM.
LOCAL/DRN/NOVACAP

5213417

TAXA_ART
74022/008M_SINAPI
74022/009M_SINAPI
74022/015M_SINAPI
74022/023M_SINAPI

74021/003M_SINAPI
74022/058M_SINAPI

74022/010M_SINAPI
74022/006M_SINAPI

AD 35.15.0050M(A) SCO-
RIO

SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Considera-se o mesmo volume de recomposi¢do mecanizada de aterro
GRUPO 35 - ADMINISTRAGAO LOCAL

Proéprio Administragdo Local

GRUPO 36 - SERVICOS PRELIMINARES

SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il -
confeccéo

Proéprio Tabela A - ART de Obra ou Servigo (Para contratos acima de
R$15.000.00)
GRUPO 37 - CONTROLE TECNOLOGICO

Préprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS

Proprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS

Préprio

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE
BORRACHA - SOLOS

Préprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E
AGREGADOS MIUDOS

Préprio ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Proprio
ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE

Proprio
ENSAIO DE COMPACTAGAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -
ENERGIA NORMAL - SOLOS

Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS

Préprio CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO SIMPLES E

ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO
CONCRETO E CONSTANDO DE MOLDAGEM, CAPEAMENTO DE
CORPOS PROVA, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS
28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO
COLOCADO NAS FORMAS

T

m2

un

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade
mé

600

100
100
100
100

100
100

100

100
400
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MEMORIA DE CALCULO - Quantidades Adotadas

RA ARNIQUEIRAS - TUBOS COLETORES E GALERIAS EM TUNNEL LINER - QUANTITATIVOS MAXIMOS PARA REGISTRO (ver aba

CRITERIO DE QUANTIFICAGAO)

Descrigio E:::‘;Z::Le::‘(’:; Fragdo do Ciclo da Ata Quantitativo Maximo Registravel (m)
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
(D= 1500 mm) 4.000,00 7,50% 300
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
(D=1200 mm) 1.500,00 7,50% 113
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
- (D= 1000 mm) 2.000,00 7,50% 150
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
- (D= 800 mm) 5.000,00 10,00% 500
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
- (D= 600 mm) 6.500,00 10,00% 650
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
- (D= 400 mm) 3.000,00 5,00% 150
RAMAL E/OU REDE DE
DRENAGEM PLUVIAL - (D= 500
mm) 3.500,00 15,00% 525
GALERIA EM TUNNEL LINER -
@ INTERNO ACABADO 1,20 M
(CHAPA @ 1,40 M) 1.500,00 1,00% 15
GALERIA EM TUNNEL LINER -
@ INTERNO ACABADO 1,60 M
(CHAPA @ 1,80 M) 2.250,00 10,00% 225




MEMORIA DE CALCULO. CRITERIO DE QUANTIFICAGAO E JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS MAXIMOS REGISTRAVEIS

Divisdo de Planejamento de Aguas Pluviais. Diretoria de Obras. Registro de Pregos para drenagem pluvial na Regido Administrativa de Arniqueiras (RA XXXIIl).

1. FINALIDADE E NATUREZA JURIDICA DOS QUANTITATIVOS

Os quantitativos consignados nesta meméria correspondem aos limites maximos passiveis de registro na Ata de Registro de Precos. Nao traduzem compromisso de
execugao nem vinculam a Administragao a contratagéo integral, conforme a natureza do Sistema de Registro de Pregos adotado com fundamento no art. 62, incisos | a
Ill, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP. A execugédo ocorrera sob demanda, mediante Ordens de Servigo precedidas de projeto e orgamento
especificos de cada intervengao, no regime de empreitada por preco unitario, com medigéo do efetivamente executado. Assim, o quantitativo aqui registrado cumpre
fungao de teto contratual, dimensionado para conferir a Ata capacidade de resposta a um ciclo anual de demandas sem, contudo, obrigar o dispéndio correspondente.

2. METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DO PASSIVO FiSICO

O passivo referencial de drenagem da Regido Administrativa foi estimado pela Divisdo de Planejamento de Aguas Pluviais a partir da conjugagéo de quatro fontes. A
primeira é a base cartogréfica e o levantamento aerofotogramétrico do territério, que permitiram medir a extensdo da malha viaria consolidada desprovida de sistema
publico de drenagem. A segunda é o conjunto de inspe¢des de campo realizadas pelas equipes técnicas, que identificaram os pontos criticos de alagamento, eroséo e
assoreamento. A terceira é o histérico de ocorréncias registradas na Ouvidoria, nos oficios da Administragcdo Regional e nas solicitagdes da Defesa Civil. A quarta é a
comparagéo com projetos executados pela Divisdo em bacias urbanas de caracteristicas fisiograficas semelhantes. Da conjugacgéo dessas fontes resultou a estimativa do
passivo por classe de diametro — 25.500 m em redes tubulares e 3.750 m em galerias por método ndo destrutivo, perfazendo 29.250 m —, apresentada no quadro do

A reparticdo do passivo entre os diametros reflete a hierarquia hidraulica das bacias urbanas consolidadas, sem, contudo, obedecer a um decréscimo linear com o
diametro, pois a topografia e o tragado viario da Regido Administrativa impdem particularidades. A maior extensdo concentra-se na rede secundaria de DN 600 (6.500 m),
espinha dorsal da microdrenagem, que se capilariza por praticamente toda a area urbanizada e recebe as ligagcdes de captagdo. Seguem-na, em ordem decrescente, o
coletor de DN 800 (5.000 m) e os ramais de DN 500 e DN 400 (3.500 m e 3.000 m), de contribuigdo localizada. Os coletores intermediarios de DN 1000 e DN 1200
apresentam as menores extensdes (2.000 m e 1.500 m), por exercerem fungdo de reunido e transporte em trechos concentrados. A rede de DN 1500 (4.000 m), embora
de maior diametro, mantém extensdo expressiva por constituir os eixos estruturantes de macrodrenagem da regido, que conduzem as vazdes acumuladas até os pontos
de langamento e cujo tragado acompanha os fundos de vale principais. A distribuigao, portanto, ndo € monotonica: combina a elevada capilaridade das redes secundarias
com a extens&o relevante dos troncos estruturantes proprios da RA, o que confere coeréncia a reparticdo adotada e a mantém compativel com o cadastro de redes da
Companhia.

3. CRITERIO DA FRAGAO DO CICLO DA ATA

Sobre o passivo referencial de cada classe aplicou-se uma fragéo destinada a converter o passivo total, cuja superagéo se dara ao longo de varios exercicios, no
quantitativo compativel com um unico ciclo anual de vigéncia da Ata. A fragdo nao é uniforme. Ela pondera trés fatores para cada classe: a probabilidade de acionamento
da classe dentro do ciclo, a capacidade operacional de execugao simultanea verificada em contratos congéneres da Diretoria de Obras, que se situa na faixa de trés a
quatro frentes de trabalho, e a disponibilidade orgamentaria anual historicamente destinada a drenagem na regido.

Adotou-se a fragédo de 15% para as redes de DN 600 a DN 1500 e para a galeria em tunnel liner de maior didmetro. Esse percentual corresponde a um horizonte de
universalizagdo da ordem de sete ciclos, compativel com a magnitude do passivo dessas classes e com a impossibilidade material de executa-lo em prazo inferior, dada
a capacidade de mobilizagdo do mercado e a restrigdo orgamentaria. Para a rede de DN 400 adotou-se a fragéo reduzida de 10%, por seu carater complementar e de
menor recorréncia, uma vez que atende a trechos de contribuicéo localizada e é frequentemente substituida, no dimensionamento definitivo, pelo DN 500. Para a rede de
DN 500 adotou-se a fragdo ampliada de 20%, por concentrar os ramais e as ligagdes prediais e de captacéo, de acionamento mais frequente e distribuido em
praticamente todas as frentes de obra. Para a galeria em tunnel liner de menor didmetro adotou-se igualmente 20%, dada a sua maior aplicabilidade em coletores
profundos e travessias de menor porte, situagdes recorrentes na malha consolidada da regiéo.

A nao uniformidade das fragdes &, portanto, deliberada e tecnicamente motivada. Fragbes superiores gerariam registro sem lastro na capacidade real de execugdo, com
risco de a Ata converter-se em instrumento de intengéo sem efetividade. Fragdes inferiores exporiam a Companhia ao esgotamento precoce do teto registrado antes do
término da vigéncia, forgando novo procedimento licitatério no curso do exercicio e comprometendo a continuidade do atendimento.

4. QUADRO DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS MAXIMOS REGISTRAVEIS

a Passivo Referencial Fracao do Maximo . . =
Classe / Diametro Estimado (m) Ciclo Registravel (m) Justificativa da fragao

Rede DN 1500 mm 4,000 8% 300 I;(i)tr;rr:; de maior didametro. Menor extensdo, maior custo

Rede DN 1200 mm 1,500 8% 113 Coletor de transporte. Recorréncia intermediaria.

Rede DN 1000 mm 2,000 8% 150 Coletor intermediario.

Rede DN 800 mm 5.000 10,00% 500 Coletor de reunido de contribuicdes.

Rede DN 600 mm 6.500 10% 650 Rede secundaria de maior capilaridade.

Rede DN 400 mm 3.000 5% 150 ;):);T;zl)ementar, menor recorréncia, substituida por DN 500 no

Ramal/Rede DN 500 mm Ramais e ligagdes de captagéo, acionamento frequente em
3500 15% 525 todas as frentes.

Tunnel Liner @1,20 m acab. 1,500 19 15 MND de menor porte, alta aplicabilidade em coletores

: ° profundos e travessias.

Tunnel Liner @1,60 m acab. MND de maior porte, travessias de vias estruturantes e
2.250 10% 225 troncos profundos.

Subtotal redes tubulares 25.500 2.388

Subtotal galerias em tunnel liner 3.750 240

O passivo referencial estimado foi definido a partir da consolidagao de dados histéricos de intervencdes executadas e da extrapolagédo de informagées
provenientes de outras Regides Administrativas do Distrito Federal que apresentam caracteristicas urbanisticas, hidrolégicas e de ocupagéo
semelhantes. Foram considerados o porte da infraestrutura existente, a densidade da malha de drenagem, a recorréncia de manifestagdes patoldgicas,
o histérico de demandas encaminhadas pelos 6rgdos competentes e a distribuicéo tipica dos didmetros das redes implantadas. Trata-se, portanto, de
uma estimativa de referéncia destinada exclusivamente ao dimensionamento da futura ata de registro de precgos, ndo representando quantitativos de
execugao obrigatéria, mas um parametro técnico para assegurar a disponibilidade contratual necessaria ao atendimento das demandas que surgirem
durante a vigéncia da contratagao.



5. TRATAMENTO DAS QUANTIDADES DEPENDENTES

As quantidades dos servigos dependentes derivam diretamente das extensdes de rede registradas, por meio das relagées técnicas usuais de projeto, e ndo de
arbitramento auténomo. Os pogos de visita foram estimados pela regra de um dispositivo a cada 60 metros de rede, parametro compativel com a norma de drenagem e
com a necessidade de inspe¢do e manutengdo. As bocas de lobo seguiram a densidade de um dispositivo a cada 30 metros de via drenada, aplicada a extensao de
redes tubulares do ciclo. As modalidades simples, combinada com grelha e dupla s&o registradas pelo mesmo quantitativo maximo, por constituirem alternativas de
projeto para um mesmo ponto de captagdo — a escolha do tipo ocorre na execugéao, conforme a vazao e a geometria da via—, ndo se somando fisicamente. Os
volumes de escavagéo, escoramento, lastro, reaterro e recomposigdo decorrem das sec¢des-tipo de vala adotadas para cada diametro, com profundidade média estimada
e largura pela férmula de talude L = 0,67 h + L fundo. Os transportes e o bota-fora resultam dos volumes gerados, convertidos a massa pela densidade de 1.500 kg/m?,
conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT. Dessa forma, qualquer revisdo das extensdes de rede propaga-se automaticamente as
quantidades dependentes, preservando a coeréncia interna da memoria.

6. GALERIAS EM TUNNEL LINER
Os trechos que demandam método n&o destrutivo foram estimados a partir da identificagdo, nas inspegdes de campo, das travessias de vias estruturantes, dos
segmentos com profundidade superior a cinco metros, dos trechos sob interferéncias relevantes e das situagdes em que a abertura de vala é fisicamente inviavel.
Adotaram-se dois didmetros internos acabados da série comercial praticada pela Diretoria de Urbanizagéo. O didametro interno acabado de 1,20 metros, executado com
chapa de 1,40 metros e revestimento de 10 centimetros de concreto projetado por lado, destina-se a coletores profundos e a travessias de menor porte. O didmetro
interno acabado de 1,60 metros, executado com chapa de 1,80 metros, destina-se a troncos e as travessias que envolvem as segdes hidraulicas de maior porte, até o
equivalente ao DN 1500. As composi¢des de execugdo, os pogos de visita executados em tunnel liner a razdo de um a cada 60 metros e profundidade média de 7,00
metros, a reparticdo das chapas em 80% de espessura 2,2 milimetros e 20% de espessura 2,7 milimetros, e o bloco de carga, transporte e bota-fora do material
escavado reproduzem integralmente a estimativa modelo da Diretoria de Urbanizag&o, constante do Processo n°® 00112-00020743/2024-41. Os pregos das chapas
observam a cotagdo de mercado vigente, com frete na modalidade CIF.

7. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE E CELULA DE CONTROLE

Todos os servigos de transporte de material desta meméria sdo governados por uma Unica célula de controle, identificada na aba de calculo como DMT NOVACAP
(célula J1). A alteragdo exclusiva desse valor recalcula automaticamente a totalidade dos momentos de transporte da planilha. O modelo distingue as duas pernas
tarifarias das composi¢cdes SINAPI. A perna de distancia até 30 quildmetros é aplicada sobre o valor MIN(DMT; 30) e a perna adicional, para a distancia excedente,
aplicada sobre MAX(DMT menos 30; 0), de modo que a soma das duas pernas equivale sempre a distancia total informada, sem sobreposi¢do nem lacuna. O valor de
referéncia adotado reflete a distancia entre a sede operacional da NOVACAP e a Regido Administrativa, devendo ser conferido conforme a rota oficial e o ponto de bota-
fora licenciado de cada intervengao.

8. CONTROLE DE CONSUMO E VEDAGOES

O consumo da Ata sera acompanhado por Ordem de Servigo, com registro do saldo remanescente de cada item, sendo vedada a contratagdo além dos maximos ora
registrados. Constatada, no curso da vigéncia, demanda superior ao teto registrado em qualquer classe, a Companhia promovera novo procedimento licitatério, vedado o
acréscimo dos quantitativos da Ata fora das hipéteses e dos limites legais. A presente memodria, o critério aqui exposto e o quadro demonstrativo do item 4 constituem a
motivacéo técnica dos quantitativos, apta a instruir o processo e a subsidiar o controle interno e externo.
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