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Ntcleo de Licitagao
Comunicado - NOVACAP/PRES/NLC
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Referéncia: Pregdao Eletronico n.° 002/2024
— NLC/PRES

Objeto: Contratacao de empresa
especializada para a prestacdo de servigos de
engenharia de natureza continuada, relativos
a manutencao preventiva, corretiva, preditiva,
eventuais diversas, e assisténcia técnica,
compreendendo o fornecimento de mao de
obra, de todos os materiais de consumo e
insumos, de todo o ferramental e
equipamentos, bem como quaisquer outros
necessarios a perfeita operagdo dos sistemas
de refrigeracdo, dos equipamentos e
instalacdes mecanicas dos sistemas de
climatizagdo, ventilacdo e exaustao mecanica
nas edificagdes sob gestdo da SECEC/DF,
situados em diversos locais do Distrito
Federal listadas a seguir, devidamente
especificado no Projeto Basico , no Edital e
Seus anexos.

1. DA INTRODUCAO

1.1. O Pregdo Eletronico n.° 002/2024 - NLC/PRES teve seu edital republicado em 02 de
setembro de 2026, com a abertura do certame prevista para 28 de setembro de 2026, as 9 horas.

1.2. Foi apresentado o seguinte pedido de esclarecimento, conforme Doc. SEI/GDF n.°
215074434,

2. DA TEMPESTIVIDADE

2.1. Primeiramente, cumpre demonstrar a tempestividade e o cabimento do presente pedido de

esclarecimento, eis que atende a todas as disposigdes constantes da legislagdo em vigéncia e do
Instrumento Convocatorio.

3. DAS ALEGACOES DA REQUERENTE

3.1. Em suas razdes a empresa interessada inclui as indagagdes a seguir, que foram respondidas
pela area técnica por meio da Nota Técnica (215280206):

Questionamentos Respostas




1. Plano de Manuten¢do e atividades dos primeiros 5
meses Conforme item 6.4 do
SEI 203924701 Caderno_de Especificacoes 16, a
CONTRATADA devera claborar o Plano de Manutengao
contemplando as agdes previstas para cada sistema.
Entretanto, ao correlacionar essa exigéncia com o
cronograma fisico-financeiro constante da PROJ-DE-038-
21-ORC-015-26-DORC-SDS-PLANILHA-
MANUTENCAO-CLIMATIZACAO-CULTURA-REV-
00, observa-se que os itens classificados como
“Manutencdo Corretiva Inicial” estdo concentrados nos
primeiros 150 dias de contrato.

Dessa forma, solicita-se esclarecer:

1.1 Nos primeiros 5 (cinco) meses de vigéncia contratual,
as atividades previstas restringem-se a elaboracdo do
Plano de Manutencdo e a execu¢do da Manutengao
Corretiva Inicial, ou também deverdo ser executadas
rotinas de manutencdo preventiva, atividades previstas no
PMOC e demais obrigacdes operacionais constantes do
escopo contratual?

Quanto as atividades previstas
nos primeiros 5 (cinco) meses,
esclarece-se que a distribuicao
dos itens de Manutengdo
Corretiva Inicial no cronograma
fisico-financeiro corresponde a
estimativa or¢amentaria
estabelecida para esses servigos.

A previsdo nao afasta as demais
obrigagdes decorrentes do objeto
contratual, cuja execu¢do devera
observar o  Caderno  de
Especificagdes (SEI/GDF
203924701), o Plano de
Manutengdo a ser elaborado pela
contratada ¢ as determinagdes da
fiscalizagao.

Ressalta-se, ainda, que as atividades
continuas de manutengdo preventiva e
operagdo estdo contempladas no
escopo do contrato no item relativo
aos Servicos de Conservagio e
Manuteng¢ao do sistema de
climatizagdo, devendo ser executadas
de forma ininterrupta e concomitante a
partir do inicio da vigé€ncia contratual.




1.2. Considerando que a equipe técnica descrita no
SEI 203924701 Caderno_de Especificacoes 16 e os
respectivos quantitativos de mao de obra da planilha
orcamentdria foram considerados para periodo de 12
meses, solicita-se informar:

e quais atividades foram previstas para execu¢dao nos
primeiros 5 meses?

e quais categorias profissionais foram consideradas
para esse periodo?

e qual a composi¢ao das equipes mobilizadas antes
do inicio da fase de Manutengdo Corretiva Nao
Programada (Eventual)?

As categorias profissionais e a

composicao da equipe
mobilizada correspondem
integralmente ao

dimensionamento previsto no
Caderno de  Especificagdes
(SEI/GDF 203924701) e na
Planilha Orgamentaria
Estimativa.

Durante os primeiros 5 meses, a
equipe técnica atua na operacao
continua dos sistemas, execucao de
manutengdes preventivas,
levantamento e acompanhamento das
adequacdes dos sistemas, além da
execucdo dos servicos de Manutengao
Corretiva Inicial previstos no
orcamento.

As categorias profissionais e a
composi¢do das equipes a serem
mobilizadas englobam a totalidade dos
quadros alocados para todo o periodo
de execucdo contratual e estdo
indicados no Caderno de
Especificagdes (SEI/GDF
203924701).

2. Materiais previstos para os primeiros 5 meses

Ao analisar a planilha or¢amentaria, verifica-se a previsao
de materiais, componentes e equipamentos vinculados a
execucdo da Manutencao Corretiva Inicial. Solicita-se
esclarecer:

2.1 Nos primeiros 5 meses, a Manutengdo Corretiva
Inicial compreende apenas o fornecimento e substitui¢do

dos materiais/equipamentos listados ou contempla
também  servicos  complementares, tais = como
desmontagem, instalagdo, adequagoes, testes

operacionais, comissionamento e emissdo de relatorios
técnicos?

A execugdo dos itens de Manutengao
Corretiva Inicial contempla
integralmente todas as etapas
operacionais necessarias a perfeita
instalagdo e colocagdo em
funcionamento dos componentes. Isso
abrange a desmontagem, substituicdo,
instalacdo fisica, adequagdes
necessarias, ¢ emissao do respectivo
relatorio técnico/registro de
intervencao.

A mao de obra para a execucao desses
servigos esta suportada pela equipe
técnica dedicada da contratada, no
ambito do item de
Pessoal/Administra¢do da Planilha
Estimativa.




2.2 Caso sejam necessarios materiais, pe¢as ou
componentes em quantitativos superiores aos estimados
na planilha, qual sera o procedimento para medicdo e
remuneracdo desses itens? Haverd ressarcimento com
base em tabela referencial de precos, composicao
especifica ou outro critério contratual?

A medi¢do e remuneragao de

eventuais demandas
suplementares observara
rigorosamente o disciplinado nas
clausulas do Projeto Basico

(SEI/GDF 211567598) relativas
a alteragdes  contratuais e
reequilibrio econdmico-
financeiro.

Quaisquer modificagdes quantitativas
e qualitativas em relacdo a planilha de
referéncia dependerdo de prévia e
formal justificativa técnica aprovada
pela fiscalizagdo do contrato da
NOVACAP, adotando-se as tabelas
referenciais de pregos oficiais (como o
SINAPI) ou composicdes especificas
aprovadas pela Administragdo, dentro
dos limites legais.

3. Inicio da Manutengdo Corretiva Nao Programada
(Eventual)

Considerando a distribuig¢do dos servigos prevista no
cronograma fisico-financeiro, solicita-se confirmar:

3.1 A execugdo dos servigos enquadrados como
Manutengao Corretiva Nao Programada (Eventual) tera
inicio somente ap6és a conclusdo da fase de Manutencao
Corretiva Inicial, prevista para os primeiros 5 meses do
contrato?

Nao.

A Manutengdo Corretiva Nao
Programada (Eventual) visa ao
atendimento de interrupgdes
emergenciais e falhas aleatdrias e
imprevisiveis nas instalagdes de
climatizagao.

Assim, o item de Corretiva
Eventual permanece disponivel
durante toda a  vigéncia
contratual para intervengdes nao
cobertas pela ~ Manutengao
Corretiva Inicial ou pelas rotinas
das manutengdes preventivas,
podendo ser a Contratada ser
acionada a qualquer tempo
mediante emissdao de Ordem de
Servico/Solicitagao da
Fiscalizagao.




3.2 Na ocorréncia de falhas ou quebras de equipamentos
durante os primeiros 5 meses, tais intervencdes serao
consideradas parte da Manuten¢do Corretiva Inicial ou
serdo tratadas como servigos corretivos eventuais?

Caso a falha atinja componente
expressamente listado na planilha
de Manutencao Corretiva Inicial,
a intervengdo ¢ o fornecimento

serdo abatidos da referida
previsao.
Caso se trate de avaria

imprevisivel em componente nio
relacionado no escopo da
Manutengao Corretiva Inicial, o
atendimento sera classificado e
mensurado como Manutenc¢ao

Corretiva  Nao  Programada
(Eventual), e dependerao de
prévia e formal justificativa
técnica aprovada pela
fiscalizagio do contrato da
NOVACAP.

4. Memorial de calculo da Manutencao Corretiva Inicial

4.1 Considerando os quantitativos, valores e escopo da
Manutengdo Corretiva Inicial previstos na planilha
orcamentaria, solicita-se disponibilizar o memorial de
calculo e a metodologia adotada para composi¢ao desses
servigos, contendo, no minimo:

a) quantitativo de profissionais
execucao simultanea das atividades;

considerado para

b) quantitativo de horas destinado a elaboracao de
relatorios técnicos, preenchimento do PMOC, registros
fotograficos, medicdes, testes, comissionamentos e
demais obrigacdes documentais;

c¢) tempo médio estimado para manuten¢do, recuperacao,
adequacao ou substituicdo de cada tipo de equipamento e
sistema contemplado na contratagao.

A metodologia de or¢amentacao
e a formagdo dos custos
estimativos integram o processo
licitatério.

Conforme detalhado no Projeto
Bésico (SEI/GDF 211567598) e
na Planilha Estimativa, os itens
da Manutencdo Corretiva Inicial
fundamentam-se em
insumos/composi¢des do SINAPI
e pesquisas de mercado.

O dimensionamento das equipes
técnicas atende ao disposto no item 5
do Caderno de Especificacdes
(SEI/GDF 203924701), cujos custos
operacionais de mao de obra direta
para a execugao de todos os testes,
relatorios e montagens foram
computados no modulo de Pessoal e
Encargos da Planilha de Custos da
Administracao.




5. Composic¢ao dos itens de Manutencao Corretiva Inicial

Ao analisar a planilha orcamentaria, verifica-se que os
itens de Manutencdo Corretiva Inicial sdo compostos
predominantemente por materiais, equipamentos e
componentes especificos para substituicdo. Solicita-se
confirmar:

5.1 O entendimento de que os itens de Manutencao
Corretiva  Inicial representam essencialmente os
materiais/equipamentos a serem substituidos, estando a
mao de obra correspondente tratada em itens proprios da
planilha, esta correto?

5.2 Caso negativo, solicita-se esclarecer quais servigos,
atividades acessorias e recursos de mao de obra foram
considerados na composi¢ao desses itens.

Os itens de Manutengdo Corretiva
Inicial ~ previstos na  Planilha
Estimativa contemplam, conforme o

caso, mio de obra materiais,
equipamentos e servigos especificos
relacionados as intervengoes
previstas no Caderno de
Especificacdes (SEI/GDF
203924701) e tém  carater
estimativo.

6. Equipe prevista para a Manuteng¢ao Corretiva Inicial

6.1 Considerando os perfis profissionais estabelecidos no
SEI 203924701 Caderno_de Especificacoes 16 e os
quantitativos previstos na planilha or¢amentaria, solicita-
se informar quais categorias profissionais foram
efetivamente consideradas para execug¢ao da Manutengdo
Corretiva Inicial e qual a distribui¢do dessas equipes por
unidade atendida.

As categorias e a distribuicao das
equipes cumprem integralmente
o dimensionamento do Caderno
de Especificacoes (SEI/GDF
203924701) e do Projeto Basico
(SEI/GDF 211567598). O
dimensionamento das equipes
técnicas atende ao disposto no
item 5 do Caderno de
Especificagoes.




7. Fundamentagao técnica das substitui¢cdes previstas

7.1 Os quantitativos de materiais e equipamentos
previstos para a Manutengdo Corretiva Inicial foram
fundamentados em inspec¢des, levantamentos ou laudos
técnicos previamente elaborados?

Em caso positivo, solicita-se disponibilizar ou informar
os documentos técnicos que evidenciaram a necessidade
de substituicdo dos componentes e equipamentos
relacionados na planilha orgamentaria.

Sim.

As quantidades e especificagdes
contidas no item de Manutengao
Corretiva Inicial decorrem de
levantamentos técnicos,
cadastramentos de campo e
inspecdes diagnodsticas prévias
realizadas pela equipe de
engenharia da NOVACAP nas
edificagdes contempladas pelo
objeto.

Além disso, conforme Projeto
Basico  (SEI/GDF 211567598),
item 8 - VISITA,
CONFERENCIA PRELIMINAR
DE DOCUMENTOS, subitem
8.1.1, se extrai a recomendacgao

de verificagcdo das condi¢des
locais:
(...) 8.1.1. Recomenda-se a

empresa Proponente visitar os
locais onde serdo executados os
servigos a serem contratados, a
fim de verificar todos os seus
aspectos quantitativos e
qualitativos, bem como as
condi¢des necessarias para sua
execucao, tais como,
caracteristicas de acesso,
topografia, condi¢des do terreno,
estocagem de equipamentos,
ferramentas e outros. (...)

8. Atuagdo do Técnico de Seguranca do Trabalho

O SEI 203924701 Caderno_de Especificacoes 16 prevé
a disponibilizagao de 01 (um) Técnico de Seguranga do
Trabalho para atendimento do contrato. Considerando
que os servigcos serdo executados em diversas unidades
distribuidas geograficamente, solicitase esclarecer:

8.1 O profissional permanecera alocado em apenas uma
unidade ou realizard visitas periddicas as demais
localidades abrangidas pelo contrato?

8.1. O Técnico de Seguranca do
Trabalho (TST) possui atuacao
itinerante e transversal sobre a
totalidade das unidades
atendidas, devendo inspecionar
periodicamente os locais de

trabalho, fiscalizar o wuso de
EPIs/EPCs e  garantir o
cumprimento das NRs, do

(Programa de Gerenciamento de
Riscos) e o PCMSO (Programa
de Controle Médico de Satde
Ocupacional).




8.2 e 8.3. O custeio logistico e
operacional de transporte da
equipe, incluindo a
8.2 Caso seja necessaria sua atuagio em multiplas | Movimentagdo do TST e das
unidades, de que forma foram considerados os | €quipes ~ volantes —entre  as

deslocamentos na composicdo dos custos da contratagio? | €dificagdes da Secretaria de
Cultura/DF, estd coberto pela

previsdo de veiculo de apoio e
combustivel constante da
planilha or¢amentaria,
suplementado pela gestao
logistica da Contratada, cujos

8.3 Considerando que a planilha prevé apenas 01 veiculo
destinado a equipe volante de manuteng¢dao, como sera
operacionalizado o deslocamento do Técnico de
Seguranca do Trabalho quando houver necessidade de
acompanhamento simultdneo de atividades em locais

distintos? custos indiretos de administracdo

local e deslocamentos
encontram-se contemplados no
BDI e nos encargos legais.

3.3. E o breve relatorio.

4. CONCLUSAO

4.1. Sendo estas as informagdes técnica da area demandante, considera-se atendido o pedido de

esclarecimento.

4.2. A presente resposta ao pedido de esclarecimento ficard disponivel e sera divulgada nos

seguintes enderegos eletronicos: http://app.novacap.df.gov.br/sislicitapublica/ (portal da NOVACAP)
e www.licitacoes-e2.com.br (Banco do Brasil).

Documento assinado eletronicamente por CELSO CERCHI BONATTI - Matr.00973719-7,
Chefe do Nucleo de Licita¢ido, em 25/09/2026, as 16:46, conforme art. 6° do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n® 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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