

Re: Pregão Eletrônico nº 023/2026 - NLC/PRES - NOVACAP - (Lote 02)

ROTO MOBIL <rotomobilcomercial@gmail.com>

sex 25/09/2026 17:53

Para:Núcleo de Licitação <nlc@novacap.df.gov.br>;

 1 anexos (5 MB)

DILIGENCIA.zip;

Atenção: Este email possui links que não foram verificados. Não clique nos mesmos ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e tenha certeza que o conteúdo é seguro. **SGDI**

Ótima tarde.

Venho por meio deste encaminhar resposta à diligência.

Em virtude do tamanho dos arquivos, encaminhamos apenas por e-mail, pois o sistema do Licitações-e tem limitação de tamanho dos arquivos.

Em ter., 22 de set. de 2026 às 15:29, NOVACAP/Núcleo de Licitação <nlc@novacap.df.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue anexo para conhecimento e demais providências, a Diligência nº 65/2026 - NOVACAP/PRES/NLC, referente ao Lote 02 do Pregão Eletrônico nº 023/2026 - NLC/PRES - NOVACAP.

Atenciosamente,

Núcleo de Licitação/Pres - Novacap.

Juscelino Silva/Pregoeiro

--

Atenciosamente;



 rotomobilcomercial@gmail.com
 Av. Olavo Bilac, 344, Sala 8, Centro, Cedral/SP -
CEP: 15895-000
 (17) 99755-9411





ROTO MOBIL <rotomobilcomercial@gmail.com>

Pregão Eletrônico nº 023/2026 - NLC/PRES - NOVACAP - (Lote 02)

ROTO MOBIL <rotomobilcomercial@gmail.com>

25 de setembro de 2026 às 17:48

Para: NOVACAP/Núcleo de Licitação <nlc@novacap.df.gov.br>

Ótima tarde.

Venho por meio deste encaminhar resposta à diligência.

Em virtude do tamanho dos arquivos, encaminhamos apenas por e-mail, pois o sistema do Licitações-e tem limitação de tamanho dos arquivos.

Em ter., 22 de set. de 2026 às 15:29, NOVACAP/Núcleo de Licitação <nlc@novacap.df.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue anexo para conhecimento e demais providências, a Diligência n.º 65/2026 - NOVACAP/PRES/NLC, referente ao Lote 02 do Pregão Eletrônico nº 023/2026 - NLC/PRES - NOVACAP.

Atenciosamente,
Núcleo de Licitação/Pres - Novacap.
Juscelino Silva/Pregoeiro

--

Atenciosamente;



✉ rotomobilcomercial@gmail.com
📍 Av. Olavo Bilac, 344, Sala 8, Centro, Cedral/SP -
CEP: 15895-000
☎ (17) 99755-9411



DILIGENCIA.zip
4665K

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

Ref.: Pregão Eletrônico nº 023/2026 – NLC/PRES – Lote 02

Objeto: Registro de Preços para fornecimento e instalação de Sistemas Modulares de Recreação.

Assunto: Manifestação Tempestiva em Resposta à Diligência nº 65/2026 - NOVACAP/PRES/NLC

A **ROTO MOBIL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 47.810.229/0001-55, com sede na Avenida Deonildo Rodrigues Castanheira, S/N, Das Mangueiras, Uchôa/SP, CEP 15891-100, por intermédio de seu representante legal, vem, respeitosamente, em atenção à **Diligência nº 65/2026**, apresentar tempestivamente seus esclarecimentos, fundamentos e comprovações documentais, nos termos que seguem:

I – QUANTO AO ATESTADO EMITIDO PELA MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. (50 UNIDADES)

a) Da Validação por Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e nº 56)

Em atendimento à solicitação desta Administração e em total consonância com o item 3 do instrumento convocatório, a Licitante apresenta anexo o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (**DANFE**) em formato PDF correspondente à **Nota Fiscal nº 56** (Série 1), emitida em 13/08/2025.

Diante da inviabilidade técnica de extração do arquivo sistêmico .xml original, fornece-se a respectiva **Chave de Acesso de 44 dígitos: 3525 0847 8102 2900 0155 5500 1000 0000 5616 0820 2512**. Tal numeração confere o pleno e imediato rastreamento fiscal e a **verificação de autenticidade a ser realizada de forma direta pela NOVACAP no Portal Nacional da NF-e**, satisfazendo integralmente a finalidade fiscalizatória da diligência. A menção à "NF nº 000.001" no atestado original configurou mero erro material de preenchimento por parte do cliente, restando sanada por meio do documento fiscal definitivo acima nominado.

b) Do Comprovante de Pagamento via PIX

Anexa-se o extrato bancário demonstrando o recebimento do **PIX**, totalizando o montante integral de **R\$ 654.400,00**, realizado em estrito cumprimento à Cláusula Terceira do Instrumento

AV. Deonildo Rodrigues Castanheira, S/N, Qd 1 Area 3
Bairro: Mangueiras - Uchoa-SP - CEP 15891-100
E-mail: rotomobilcomercial@gmail.com
Contato: (17) 99755-9411

Contratual realizado no dia 29 de agosto de 2025. O documento discrimina de forma inequívoca o pagamento com identificação da contratada (*Mira Comercial*) e a de destino da Licitante, atestando a perfeita quitação financeira do objeto contratado.

c) e d) Das Justificativas sobre a Divergência de CPF por Erro de Preenchimento da Licitante e do Lapso Temporal Normal para Devolução do Contrato Assinado

1. No que tange à divergência apontada na alínea “c”, esclarece-se a esta douta Comissão que o descompasso entre o número de CPF indicado na qualificação do representante da contratante (003.xxx.xxx-20) e o CPF constante da assinatura digital (812.xxx.xxx-04) decorreu de um **estrito erro material cometido por nossa própria empresa no momento do preenchimento e redação das minutas do contrato.**

Por um equívoco interno de digitação na qualificação textual, inseriu-se a numeração incorreta na folha de rosto do instrumento. Contudo, no momento da assinatura eletrônica, o ato foi devidamente chancelado por meio de **certificado digital emitido em nome do real e legítimo representante legal da empresa contratante, portador do CPF 812.xxx.xxx-04.** Portanto, **deve ser levado em consideração, para todos os efeitos legais e de direito, o CPF constante do certificado digital (812.xxx.xxx-04)**, o qual detém validade jurídica inequívoca nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

2. Quanto ao intervalo de datas questionado na alínea “d” (assinaturas entre 03/02/2025 e 11/03/2025), este justifica-se como um **lapso temporal absolutamente normal, previsível e rotineiro na praxe comercial para o fluxo de trâmite, coleta de assinaturas de diretores e posterior devolução do contrato formalizado à nossa empresa.**

O documento foi gerado e datado inicialmente em 03/02/2025 pela contratada para envio à contratante (*Mira Comercial*). O recebimento da assinatura digital final em 11/03/2025 reflete puramente o tempo regular de processamento burocrático interno do cliente, o que em nada macula a validade do negócio jurídico. Prova disso é que a execução física dos serviços iniciou-se regularmente em 13/02/2025 com base no alinhamento comercial prévio entre as partes, transcorrendo dentro da estrita legalidade até o término em 13/08/2025.

3. Convém destacar que todo o imbróglcio de datas e dados gerado pelo preenchimento inicial incorreto do instrumento foi formalmente retificado perante o conselho de classe através de um procedimento proativo iniciado em 14 de setembro de 2025 (Protocolo nº 798518/2025).

A tramitação e a regularização perante a autarquia culminaram na emissão da **nova Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 2620260011631 em 16/09/2026**, a qual substituiu oficialmente o documento anterior (CAT nº 2620250017466), chancelando em definitivo o Atestado de Capacidade Técnico-Profissional escoreito, lastreado pela **Nota Fiscal Eletrônica nº 56** e assinado digitalmente via plataforma *Gov.br* pelo Diretor Comercial da contratante, Sr. Douglas Guedes Uchôa Rocha.

e) Do Local de Entrega e Instalação Comprovado

Para fins de comprovação física do cumprimento do objeto contratado, declara-se que

AV. Deonildo Rodrigues Castanheira, S/N, Qd 1 Area 3
Bairro: Mangueiras - Uchoa-SP - CEP 15891-100
E-mail: rotomobilcomercial@gmail.com
Contato: (17) 99755-9411

as 50 unidades descritas no acervo foram devidamente entregues e instaladas no endereço da obra cancelado pelo CREA-SP: **Sítio Santa Matilde, Trecho de Acesso que liga a Rodovia Washington Luiz a Potirendaba, Zona Rural, Cedral/SP - CEP: 15895-000.**

II – QUANTO AO ATESTADO EMITIDO PELA MOBI TOYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (289 UNIDADES)

a) Do Instrumento Equivalente de Suporte Comercial

Esclarece-se a esta douta Comissão que a operação comercial com a empresa *Mobi Toys Comércio e Serviços Ltda.* foi formalizada de forma direta por meio de tratativas mercantis, prática usual entre agentes de direito privado, prescindindo de instrumento contratual formalizado em peça única.

Portanto, em estrito atendimento à alínea "a" do item II da diligência, e amparada pelo Art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021 (que autoriza instrumentos equivalentes), apresenta-se o **Pedido de Venda corporativo** correspondente que lastreou a operação. Este, devidamente conjugado com o documento fiscal e a retirada física dos bens, atesta a perfeita idoneidade e a realidade jurídica do fornecimento.

b) Da Nota Fiscal Eletrônica e Chave de Verificação

Acompanha esta resposta a cópia em formato PDF do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (**DANFE**) que documenta com total idoneidade o faturamento de **289 unidades** de sistemas modulares de recreação. Para fins de rastreabilidade e fiscalização direta nos portais da Secretaria de Fazenda (SEFAZ) por parte desta NOVACAP, conforme permissivo editalício, informa-se a chave de validação oficial:

- **NF-e nº 000.000.071 (Série 001):** Chave de Acesso: **3526 0247 8102 2900 0155 5500 1000 0000 7110 5968 4862**, emitida em 26/02/2026, no valor total de **R\$ 2.448.400,00.**

c) Da Indicação dos Locais de Entrega e Esclarecimento Operacional

1. Cumpre esclarecer tecnicamente a esta Douta Comissão que a relação comercial estabelecida com a empresa *Mobi Toys Comércio e Serviços Ltda.* limitou-se, por mútuo acordo das partes, à **operação de fabricação e fornecimento mercantil dos 289 sistemas modulares de recreação.**

2. Portanto, a **totalidade dos produtos foi integralmente retirada pela própria compradora (Mobi Toys) diretamente no estabelecimento fabril da Licitante**, não cabendo à ROTO MOBIL LTDA. a gerência logística sobre o transporte ou o mapeamento geográfico dos endereços finais de instalação após a tradição mercantil. A retirada física e regular dos bens na fábrica constitui ato jurídico perfeito de entrega e comprova de forma plena a **capacidade técnico-operacional de fornecimento em larga escala** exigida no certame.

III – DA CONCLUSÃO E IMPOSSIBILIDADE DE INABILITAÇÃO

1. Conforme fartamente demonstrado, todos os esclarecimentos e documentos ora acostados prestam-se unicamente a **confirmar e detalhar as informações dos atestados de capacidade técnica já apresentados na fase de habilitação**, em perfeito alinhamento com a inteligência do Art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e jurisprudência pacífica do Tribunal de Contas da União (TCU) que veda o formalismo excessivo em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa (v.g. Acórdão nº 1.211/2021 - Plenário).

Nestes termos, pede o regular recebimento, a juntada das provas anexas e o regular prosseguimento do feito com a consequente **declaração de habilitação da licitante ROTO MOBIL LTDA. no Lote 02.**

Brasília/DF, 25 de setembro de 2026.

ROTO MOBIL
LTDA:478102
29000155


Assinado de forma
digital por ROTO MOBIL
LTDA:47810229000155
Dados: 2026.09.25
17:42:01 -03'00'


ROTO MOBIL LTDA
CNPJ Nº 47.810.229/0001-55





ANEXOS


Conversa com engenheiro:
















faleconosco<faleconosco@creasp.org.br>

Para: Você



Seg, 2025-10-13 16:43

Olá, o CREA-SP recebeu a sua mensagem e o protocolo é **T20251013952392**.

Esta mensagem é automática, mas não se preocupe, vamos agilizar a análise para que você receba a resposta do nosso time de atendimento em breve.

Já possui o APP CREA-SP? Baixe na loja de aplicativos do seu celular!


Aqui tem alguns links que podem facilitar o seu dia a dia:


> Boleto ou Parcelamento de Anuidades :


AV. Deonildo Rodrigues Castanheira, S/N, Qd 1 Area 3
Bairro: Mangueiras - Uchoa-SP - CEP 15891-100
E-mail: rotomobilcomercial@gmail.com
Contato: (17) 99755-9411





Conversa com CREA:






















Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250017466

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional BRUNO FERREIRA LINO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO FERREIRA LINO
Registro: 5070807943-SP RNP: 1017579318
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Número ART: 2620251125512 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/09/2025 Baixada em: 18/09/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ROTO MOBIL LTDA

Contratante: MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.091.026/0001-09
RUA T 36 No.: 0
Complemento: SALA 1005 - ED. AQUARIUS CENTER Bairro: SETOR BUENO
Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 74223052 . PAIS: BRASIL
Contrato: 25010053 Celebrado em: 12/02/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 654.400,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: SÍTIO TRECHO ACESSO QUE LIGA A RODOVIA WASHINGTON LUIZ A No.: 0

Complemento: SÍTIO SANTA MATILDE Bairro:
Cidade: Cedral UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de Início: 13/02/2025 Previsão de Término: 13/08/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.091.026/0001-09

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, de processos mecânicos de fabricação, de peças, componentes, artefatos não metálicos. 50,00000 unidade. 2) Execução, Execução de fabricação, de processos mecânicos de fabricação, de peças, componentes, artefatos não metálicos. 50,00000 unidade.

Observações

PROTOCOLO: 798518/2025. PLAYGROND 4 TORRES BABY, MD PLÁSTICA ROTOMOLDADO, 15 UNIDADES. PLAYGROND 8 TORRES, MD. PLÁSTICA ROTOMOLDADO 15 UNIDADES. PLAYGROND 8 TORRES ACESSÍVEL MD. PLÁSTICA ROTOMOLDADO 5 UNIDADES. PLAYGROND INFANTIL 4 TORRES EUCALIPTO 15 UNIDADES.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA-SP a fiscalização das atividades nele relacionadas.

A ART foi devidamente regularizada de acordo com a Resolução 1050 de 13/12/2013, do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250017466
06/10/2025 09:06:01
Autenticação Digital: KyyUTsFC5TU6A30yk1sJAnJGK0nJ3F11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A **MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.091.026/0001-09, situada na RUA T-36, Nº 3182, SALA 1005, ED. AQUARIUS CENTER, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO, **ATESTA**, a quem possa interessar, que a empresa **ROTO MOBIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 47.810.229/0001-55, situada na AV. OLAVO BILAC, 324, LOJA 08, CENTRO, CEDRAL-SP, forneceu para esta empresa os produtos abaixo especificados.

DOS DADOS DO CONTRATO

- **CONTRATANTE:** **MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**
 - **Endereço:** RUA T-36, Nº 3182, SALA 1005, ED. AQUARIUS CENTER, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO
 - **CNPJ:** 11.091.026/0001-09
- **CONTRATADO:** **ROTO MOBIL LTDA**
 - **Endereço:** AV. OLAVO BILAC, 324, LOJA 08, CENTRO, CEDRAL-SP
 - **CNPJ:** 47.810.229/0001-55
 - **CREA:** 2612571 – CREA-SP
- **ENGENHEIRO:** **BRUNO FERREIRA LINO**
 - **CREA:** 5070807943 – CREA-SP
- **PEDIDO Nº:** 25010053
- **DATA DO PEDIDO:** 13/02/2025
- **TERMINO:** 07/05/2025
- **NFe:** 000.001
- **VALOR:** **R\$ 654.400,00** (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).

Item	Descrição	Tipo	Qunt.	Valor Unit.	Valor Total
01	Playground 4 torres baby	Md. Plástica Rotomoldado	15	R\$ 10.270,00	R\$ 154.050,00
02	Playground 8 torres.	Md. Plástica Rotomoldado	15	R\$ 20.740,00	R\$ 311.100,00
03	Playground 8 torres acessível	Md. Plástica Rotomoldado	5	R\$ 14.270,00	R\$ 71.350,00
04	Playground infantil 4 torres.	Eucalipto	15	R\$ 7.860,00	R\$ 117.900,00
				TOTAL	R\$ 654.400,00



Atestamos ainda, que todos os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Goiânia, 08 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br DOUGLAS GUEDES UCHOA ROCHA
Data: 08/05/2025 14:41:15-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Mira Comercial e Serviços – Eireli-ME

DOUGLAS GUEDES UCHOA ROCHA

DIRETOR COMERCIAL

(61)9.9581.4899

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250017466 - 06/10/2025 09:06:01 - Autenticação Digital: KyyUTsFC5TU6A30yk1sJAnJGK0nJ3F1l.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620260011631

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional BRUNO FERREIRA LINO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO FERREIRA LINO
Registro: 5070807943 - SP RNP: 1017579318
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Número ART: 2620251125512 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/09/2025 Baixada em: 06/10/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: ROTO MOBIL LTDA

Contratante: MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.091.026/0001-09 ...

Rua T 36 No.: 0

Complemento: SALA 1005 - ED. AQUARIUS CENTER Bairro: SETOR BUENO

Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 74223052 . PAIS: BRASIL

Contrato: 25010053 Celebrado em: 12/02/2025

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 654.400,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: Sítio TRECHO ACESSO QUE LIGA A RODOVIA WASHINGTON LUIZ A POTIRENDABA No.: 0

Complemento: SÍTIO SANTA MATILDE Bairro:

Cidade: CEDRAL UF: SP CEP: País: BR

Data de Início: 13/02/2025 Previsão de Término: 13/08/2025

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: OUTRO

Proprietário: MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.091.026/0001-09

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, de processos mecânicos de fabricação, de peças, componentes, artefatos não metálicos. 50,00000 unidade. 2) Execução, Execução de fabricação, de processos mecânicos de fabricação, de peças, componentes, artefatos não metálicos. 50,00000 unidade.

Observações

PROTOCOLO:798518/2025. PLAYGROND 4 TORRES BABY, MD PLÁSTICA ROTOMOLDADO, 15 UNIDADES. PLAYGROND 8 TORRES, MD. PLÁSTICA ROTOMOLDADO 15 UNIDADES. PLAYGROND 8 TORRES ACESSÍVEL MD. PLÁSTICA ROTOMOLDADO 5 UNIDADES. PLAYGROND INFANTIL 4 TORRES EUCALIPTO 15 UNIDADES.

Informações Complementares

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA.

O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica.

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA-SP a fiscalização das atividades nele relacionadas. A ART foi devidamente regularizada de acordo com a Resolução 1050 de 13/12/2013, do Confea.

O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 01/04/2025.

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620250017466, emitida em 06/10/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engº civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi

Registro Funcional: 4484

Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez

Registro Funcional: 3992

Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260011631

16/09/2026 09:16:28

Autenticação Digital: k05aAfs1UTBATgxxg10nzyFy6FJly66Tk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A **MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.091.026/0001-09, situada na RUA T-36, Nº 3182, SALA 1005, ED. AQUARIUS CENTER, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO, **ATESTA**, a quem possa interessar, que a empresa **ROTO MOBIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 47.810.229/0001-55, situada na AV. OLAVO BILAC, 324, LOJA 08, CENTRO, CEDRAL-SP, forneceu para esta empresa os produtos abaixo especificados.

DOS DADOS DO CONTRATO

- **CONTRATANTE:** **MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**
 - **Endereço:** RUA T-36, Nº 3182, SALA 1005, ED. AQUARIUS CENTER, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO
 - **CNPJ:** 11.091.026/0001-09
- **CONTRATADO:** **ROTO MOBIL LTDA**
 - **Endereço:** AV. OLAVO BILAC, 324, LOJA 08, CENTRO, CEDRAL-SP
 - **CNPJ:** 47.810.229/0001-55
 - **CREA:** 2612571 – CREA-SP
- **ENGENHEIRO:** **BRUNO FERREIRA LINO**
 - **CREA:** 5070807943 – CREA-SP
- **PEDIDO Nº:** 25010053
- **INÍCIO:** 13/02/2025
- **TERMINO:** 13/08/2025
- **NFe:** 000.056
- **VALOR:** **R\$ 654.400,00** (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).

Projeto e execução de fabricação de processos mecânicos de fabricação de peças, componentes e artefatos não metálicos na quantidade total de 50 (cinquenta) unidades conforme descrito na tabela abaixo:

Item	Descrição	Tipo	Qunt.	Valor Unit.	Valor Total
01	Playground 4 torres baby	Md. Plástica Rotomoldado	15	R\$ 10.270,00	R\$ 154.050,00
02	Playground 8 torres.	Md. Plástica Rotomoldado	15	R\$ 20.740,00	R\$ 311.100,00
03	Playground 8 torres acessível	Md. Plástica Rotomoldado	5	R\$ 14.270,00	R\$ 71.350,00
04	Playground infantil 4 torres.	Eucalipto	15	R\$ 7.860,00	R\$ 117.900,00
				TOTAL	R\$ 654.400,00



Atestamos ainda, que todos os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Goiânia, 13 de agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS GUEDES UCHOA ROCHA
Data: 13/08/2025 16:17:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mira Comercial e Serviços – Eireli-ME

DOUGLAS GUEDES UCHOA ROCHA

DIRETOR COMERCIAL

(61)9.9581.4899

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011631 - 16/09/2026 09:16:28 - Autenticação Digital: k05aAfs1UTBATgxg10nzyFy6FJly66Tk.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A **MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.091.026/0001-09, situada na RUA T-36, Nº 3182, SALA 1005, ED. AQUARIUS CENTER, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO, **ATESTA**, a quem possa interessar, que a empresa **ROTO MOBIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 47.810.229/0001-55, situada na AV. OLAVO BILAC, 324, LOJA 08, CENTRO, CEDRAL-SP, forneceu para esta empresa os produtos abaixo especificados.

DOS DADOS DO CONTRATO

- **CONTRATANTE:** **MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**
 - **Endereço:** RUA T-36, Nº 3182, SALA 1005, ED. AQUARIUS CENTER, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO
 - **CNPJ:** 11.091.026/0001-09
- **CONTRATADO:** **ROTO MOBIL LTDA**
 - **Endereço:** AV. OLAVO BILAC, 324, LOJA 08, CENTRO, CEDRAL-SP
 - **CNPJ:** 47.810.229/0001-55
 - **CREA:** 2612571 – CREA-SP
- **ENGENHEIRO:** **BRUNO FERREIRA LINO**
 - **CREA:** 5070807943 – CREA-SP
- **PEDIDO Nº:** 25010053
- **INÍCIO:** 13/02/2025
- **TERMINO:** 13/08/2025
- **NFe:** 000.056
- **VALOR:** **R\$ 654.400,00** (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).

Projeto e execução de fabricação de processos mecânicos de fabricação de peças, componentes e artefatos não metálicos na quantidade total de 50 (cinquenta) unidades conforme descrito na tabela abaixo:

Item	Descrição	Tipo	Qunt.	Valor Unit.	Valor Total
01	Playground 4 torres baby	Md. Plástica Rotomoldado	15	R\$ 10.270,00	R\$ 154.050,00
02	Playground 8 torres.	Md. Plástica Rotomoldado	15	R\$ 20.740,00	R\$ 311.100,00
03	Playground 8 torres acessível	Md. Plástica Rotomoldado	5	R\$ 14.270,00	R\$ 71.350,00
04	Playground infantil 4 torres.	Eucalipto	15	R\$ 7.860,00	R\$ 117.900,00
				TOTAL	R\$ 654.400,00



Atestamos ainda, que todos os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Goiânia, 13 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS GUEDES UCHOA ROCHA
Data: 13/08/2025 16:17:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mira Comercial e Serviços – Eireli-ME

DOUGLAS GUEDES UCHOA ROCHA
DIRETOR COMERCIAL
(61)9.9581.4899

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, situado na RUA T-36, Nº 3182, SALA 1005, ED. AQUARIUS CENTER, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO, com CNPJ nº **11.091.026/0001-09**, representada por seu representante legal, o Dr. WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS, CPF nº 003.323.721-20.

CONTRATADO: ROTO MOBIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. **47.810.229/0001-55**, com sede no AVENIDA OLAVO BILAC, 324 LOJA 08 - Bairro: CENTRO, Cedral - SP CEP 15895000, representada por seu Diretor Comercial, TAUAM FERREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº. 700.791.601-58.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

Todo o material a ser utilizado pela contratada na fabricação, entrega e montagem serão de sua exclusiva responsabilidade e ônus, em material de primeira qualidade e de conformidade com as especificações abaixo:

Item	Descrição	Tipo	Qunt.	Valor Unit.	Valor Total
01	Playground 4 torres baby	Md. Plástica Rotomoldado	15	R\$ 10.270,00	R\$ 154.050,00
02	Playground 8 torres.	Md. Plástica Rotomoldado	15	R\$ 20.740,00	R\$ 311.100,00
03	Playground 8 torres acessível	Md. Plástica Rotomoldado	5	R\$ 14.270,00	R\$ 71.350,00
04	Playground infantil 4 torres.	Eucalipto	15	R\$ 7.860,00	R\$ 117.900,00
TOTAL				R\$ 654.400,00	

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O **CONTRATANTE** deverá fornecer ao **CONTRATADO** todas as informações necessárias à entrega e realização das montagens, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo e a forma de como ele deve ser entregue.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

AV. Olavo Bilac, 324, Loja 8, Centro, Cedral/SP - CEP: 15895-045

E-mail: rotomobilcomercial@gmail.com

Contato: (17) 99755-9411

O **CONTRATANTE** se compromete a realizar o pagamento ao **CONTRATADO** no valor total de **R\$ 654.400,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais)** dos produtos adquiridos imediatamente após a entrega de todos os mesmos.

Todos os pagamentos serão realizados **UNICAMENTE** por meio de transferência eletrônica do modelo **PIX** através da chave pix **47.810.229/0001-55**.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

É dever do **CONTRATADO** entregar e prestar os serviços de instalação na forma e modo ajustados, dentro das normas e especificações técnicas aplicáveis à espécie, dando plena e total garantia dos mesmos.

É de inteira responsabilidade e ônus do **CONTRATADO** arcar com os custos de frete, embalagem, montagem, parafusos, enfim, tudo mais que se encontrar descrito neste contrato e que se fizer necessário para a boa, segura e exigida entrega e execução dos serviços ora contratados, exceto os bens de responsabilidade do **CONTRATANTE** descritos neste contrato e de conformidade com as especificações e descrições isentas neste instrumento.

Os termos das garantias estão estabelecidos em manual próprio que será entregue ao **CONTRATANTE** no ato da entrega do serviço, tendo esta garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação.

CLÁUSULA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

Em caso de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE** quanto ao pagamento, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios.

No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, com antecedência de 5 (cinco) dias.

A rescisão feita até 5 (cinco) dias depois da assinatura deste contrato não incidirá em custos para o **CONTRATANTE**.

Caso a rescisão imotivada seja feita pela **CONTRATANTE** após o prazo mencionado no Parágrafo Primeiro acarretará em multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato a título de ressarcimento das despesas arcadas pela **CONTRATADA**.

Caso o **CONTRATADO** requeira a rescisão imotivada, deverá devolver todos os valores recebidos acrescidos de uma multa de 5% (cinco por cento) do valor contratado ao **CONTRATANTE**, a título de despesas administrativas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO

O **CONTRATADO** assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período com justificativa de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

AV. Olavo Bilac, 324, Loja 8, Centro, Cedral/SP - CEP: 15895-045

E-mail: rotomobilcomercial@gmail.com

Contato: (17) 99755-9411

9.1. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, não havendo entre **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação.

9.2. Este contrato deverá ser assinado de forma digital através de assinatura eletrônica com certificação digital em sistema privado ou público.

CLÁUSULA NOVA – DO FORO

10.1. Fica eleito o foro de Cedral-SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste **CONTRATO**, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, não sendo necessário vias individuais devido à formalização digital deste processo.

Cedral - SP, 03 de fevereiro de 2025.

WELMER
LEANDRO
TAVARES
DE JESUS:
81237812704

Assinado digitalmente por: WELMER
LEANDRO TAVARES DE JESUS:
81237812704
ND: CN = WELMER LEANDRO
TAVARES DE JESUS:81237812704 C =
BR O = ICP-Brasil OU = Certificado
Digital PF A1, Videoconferencia,
34266276000138, AC SyngularID Multipla
Data: 2025.03.11 19:26:18 -03'00'

Contratante

MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.091.026/0001-09

TAUAM FERREIRA
SANTOS:7007916
0158

Assinado de forma digital
por TAUAM FERREIRA
SANTOS:70079160158
Dados: 2025.02.03
14:38:12 -03'00'

Contratada

ROTO MOBIL LTDA
CNPJ: 47.810.229/0001-55



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620251125512

1. Responsável Técnico

BRUNO FERREIRA LINO

Título Profissional: **Engenheiro Mecânico**

Empresa Contratada: **ROTO MOBIL LTDA**

RNP: **1017579318**

Registro: **5070807943-SP**

Registro: **2612571-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.091.026/0001-09**

Endereço: **Rua T 36**

Nº: **0**

Complemento: **SALA 1005 - ED. AQUARIUS CENTER**

Bairro: **SETOR BUENO**

Cidade: **Goiânia**

UF: **GO**

CEP: **74223-052**

Contrato: **25010053**

Celebrado em: **12/02/2025**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **654400,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Sítio TRECHO ACESSO QUE LIGA A RODOVIA WASHINGTON LUIZ A POTIRENDABA**

Nº: **0**

Complemento: **SÍTIO SANTA MATILDE**

Bairro:

Cidade: **Cedral**

UF: **SAO PAULO**

CEP:

Data de Início: **13/02/2025**

Previsão de Término: **13/08/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código:

Proprietário: **MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.091.026/0001-09**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	Projeto	de processos mecânicos de fabricação	de peças, componentes, artefatos não metálicos	50,00000	unidade
	Execução de fabricação	de processos mecânicos de fabricação	de peças, componentes, artefatos não metálicos	50,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROTOCOLO:798518/2025. PLAYGROND 4 TORRES BABY, MD PLÁSTICA ROTOMOLDADO, 15 UNIDADES. PLAYGROND 8 TORRES, MD. PLÁSTICA ROTOMOLDADO 15 UNIDADES. PLAYGROND 8 TORRES ACESSÍVEL MD. PLÁSTICA ROTOMOLDADO 5 UNIDADES. PLAYGROND INFANTIL 4 TORRES EUCALIPTO 15 UNIDADES.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

BRUNO FERREIRA LINO - CPF: 017.957.681-00

MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - CPF/CNPJ: 11.091.026/0001-09

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 271,47

Registrada em: 18/09/2025

Valor Pago R\$ 271,47

Nosso Número: 2620251125512

Versão do sistema

Impresso em: 15/09/2026 08:20:28

Autenticação de ART
2620251125512



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Protocolo nº:

A0967092026



Data e hora de entrada
15/09/2026 08:21
Estimativa inicial
05/10/2026
Estimativa de conclusão do serviço
14/10/2026

ATENÇÃO: Sua documentação será analisada pelo CREA-SP...

Nome/Razão Social: BRUNO FERREIRA LINO

Serviço Solicitado: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT)

Sub-Serviço:

31

Situação: Aguardando Pagamento

CREASP: 5070807943

Estimativa Conclusão: 20

Data	Situação	Observação
15/09/2026 08:21	Aguardando Pagamento	Relação de ARTs informadas: 2620251125512.



ROTO MOBIL <rotomobilcomercial@gmail.com>

Regularização CAT

1 mensagem

ROTO MOBIL <rotomobilcomercial@gmail.com>
Para: faleconosco@creasp.org.br

11 de setembro de 2026 às 15:14

Prezados,

Gostaríamos de solicitar o auxílio do CREA para a solução de uma correção da CAT 2620250017466, sendo necessário a substituição do respectivo Atestado de Capacidade Técnica anexado a CAT citada.

Em Junho de 2025, o Engenheiro Bruno Ferreira Lino iniciou um processo com o CREA para a regularização de uma CAT, tendo em vista que o Atestado de Capacidade Técnica a ela vinculado apresentava o número da Nota Fiscal incorreto.

A partir de então, atendemos a todas as exigências e encaminhamos a documentação necessária para a regularização do processo, protocolado sob o número **T20251013952392**, permanecendo no aguardo da conclusão.

Após o envio da documentação solicitada, a CAT foi devidamente corrigida. Entretanto, verificamos que o **Atestado de Capacidade Técnica vinculado à CAT permanece com as informações incorretas**, especificamente em relação ao número da Nota Fiscal.

Estamos entrando em contato diretamente com o CREA para solicitar orientação e auxílio na resolução dessa pendência, uma vez que nossa comunicação com o Engenheiro envolvido no processo não tem sido satisfatória e, até o momento, não conseguimos concluir a correção do documento.

Na data de hoje, durante atendimento telefônico, por meio do protocolo **2026953035**, fomos orientados a encaminhar este e-mail, apresentando um resumo do ocorrido e as evidências e documentações disponíveis, para que a situação possa ser analisada pelo setor responsável. Dessa forma, solicitamos, por gentileza, que seja substituído o Atestado de Capacidade técnica junto a CAT pelo correto já encaminhado anteriormente e anexado à este e-mail.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e pelo auxílio.

--

Atenciosamente;

Giuliana.



✉ rotomobilcomercial@gmail.com
📍 Av. Olavo Bilac, 344, Sala 8, Centro, Cedral/SP -
CEP: 15895-000
☎ (17) 99755-9411



2 anexos



02 - ATESTADO_MIRA_ROT0-2_assinado[1].pdf
221K



03 - NF ATESTADO.pdf
23K



faleconosco <faleconosco@creasp.org.br>

Para: Você



Seg, 2025-10-13 16:43

Olá, o CREA-SP recebeu a sua mensagem e o protocolo é **T20251013952392**.

Esta mensagem é automática, mas não se preocupe, vamos agilizar a análise para que você receba a resposta do nosso time de atendimento em breve.

Já possui o APP CREA-SP? Baixe na loja de aplicativos do seu celular!

Aqui tem alguns links que podem facilitar o seu dia a dia:

> Boleto ou Parcelamento de Anuidades :

RECEBEMOS DE ROTO MOBIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.448.400,00 DESTINATÁRIO: MOBI TOYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R 244, 239 - QUADRA 71 LOTE 6127 SET COIMBRA Goiania-GO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.071

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROTO MOBIL LTDA

ROTO MOBIL
AVENIDA DEONILDO RODRIGUES CASTANHEIRA, SN
DAS MANGUEIRAS
Uchoa - SP - 15891-100
Fone/Fax: 17997559411

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.071

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0247 8102 2900 0155 5500 1000 0000 7110 5968 4862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260750683558 - 26/02/2026 14:41:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

703033801110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.810.229/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOBI TOYS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

61.919.413/0001-69

DATA DA EMISSÃO

26/02/2026

ENDEREÇO

R 244, 239 - QUADRA 71 LOTE 6127

BAIRRO / DISTRITO

SET COIMBRA

CEP

74535-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Goiania

UF

GO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202994317

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
8946489751	PLAYGROUND ROTOMOLDADO E MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COBERTAS	95082900	0/102	6102	UND	172,00000	7.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8946489751	PLAYGROUND ROTOMOLDADO E MADEIRA PLASTICA 4 TORRES COBERTAS	95082900	0/102	6102	UND	75,00000	9.200,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8946489751	PLAYGROUND ROTOMOLDADO E MADEIRA PLASTICA 6 TORRES COBERTAS	95082900	0/102	6102	UND	15,00000	12.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8946489751	PLAYGROUND ROTOMOLDADO E MADEIRA PLASTICA 2 TORRES INCLUSIVO	95082900	0/102	6102	UND	18,00000	13.300,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8946489751	PLAYGROUND ROTOMOLDADO E MADEIRA PLASTICA 4 TORRES INCLUSIVO	95082900	0/102	6102	UND	9,00000	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				</											

Extrato de Conta Corrente

Cliente: ROTO MOBIL LTDA



Período: 01 a 31/08/2025

Agência: 6760-1 Conta: 14856-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/07/2025			Saldo Anterior	917,89 (-)
01/08/2025	13601	391100702	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	2,40 (-)
01/08/2025	14397		Saldo do dia	920,29 (-)
04/08/2025	14397	41456285021042	Pix - Recebido 04/08 14:56 54046293000177 ROTHOFER CO	350,00 (+)
04/08/2025	13105	80401	Pix - Enviado 02/08 12:21 Marcio Deoclecio Godelli	50,00 (-)
04/08/2025	13105	80402	Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	338,00 (-)
04/08/2025	14397		Saldo do dia	958,29 (-)
05/08/2025	14397	51622255774102	Pix - Recebido 05/08 16:22 54046293000177 ROTHOFER CO	2.000,00 (+)
05/08/2025	71885	51623336513470	Saque dinheiro ATM cartao 05/08 16:23 SAA-CEDRAL	1.500,00 (-)
05/08/2025	71885	51624076513470	Saque dinheiro ATM cartao 05/08 16:24 SAA-CEDRAL	500,00 (-)
05/08/2025	13113	882171200179766	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2025	41,71 (-)
05/08/2025	14397		Saldo do dia	1.000,00 (-)
14/08/2025	14397	141436124703972	Pix - Recebido 14/08 14:36 54046293000177 ROTHOFER CO	100,00 (+)
14/08/2025	14397	141458337964952	Pix - Recebido 14/08 14:58 54046293000177 ROTHOFER CO	130,00 (+)
14/08/2025	13113	862260804919026	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/08/2025	33,69 (-)
14/08/2025	14397		Saldo do dia	803,69 (-)
15/08/2025	14397	151106168673102	Pix - Recebido 15/08 11:06 54046293000177 ROTHOFER CO	50,00 (+)
15/08/2025	13105	81501	Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	129,70 (-)
15/08/2025	13105	81502	Pagamento de Impostos PREF MUN CEDRAL COD BAR	98,93 (-)
15/08/2025	14397		Saldo do dia	982,32 (-)
19/08/2025	14397	191119459066771	Pix - Recebido 19/08 11:19 54046293000177 ROTHOFER CO	5.000,00 (+)
19/08/2025	15116		Saldo do dia	4.017,68 (+)
22/08/2025	15116	676000	Saque din caixa agencia 22/08 14:25 CEDRAL-CEDRAL,SP	5.010,00 (-)
22/08/2025	13113	812341100113351	Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2025	4,20 (-)
22/08/2025	14397		Saldo do dia	996,52 (-)
25/08/2025	14397	251537254043282	Pix - Recebido 25/08 15:37 54046293000177 ROTHOFER CO	200,00 (+)
25/08/2025	13105	82501	Pix - Enviado 25/08 16:06 Safe2pay	149,90 (-)
25/08/2025	13105	82502	Pix - Enviado 25/08 18:01 T J Marinelli	21,03 (-)

Extrato de Conta Corrente



Cliente: ROTO MOBIL LTDA

Período: 01 a 31/08/2025

Agência: 6760-1 Conta: 14856-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
25/08/2025	14397		Saldo do dia	967,45 (-)
29/08/2025	14397	291614162220141	Pix - Recebido 29/08 16:14 54046293000177 ROTHOFER CO	600,00 (+)
29/08/2025	14397	291631332622021	Pix - Recebido 29/08 16:31 11091026000109 MIRA COM SE	654.400,00 (+)
29/08/2025	13105	82901	Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	509,00 (-)
29/08/2025	13601	511057327	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	124,46 (-)
31/08/2025			S A L D O	653.399,09 (+)