
Orçamento - PROJ-DP-014-25-ORÇ-DT-010-26-DORC-SDS-PLA-CLP-R01

Nº  ESTIMATIVA:

TÍTULO:

Nº PROJETO:

NOME  PROJETO:

ENDEREÇO:

PRAZO:

DATA DE CONCLUSÃO:             10/09/2026

ORÇAMENTISTA(S):

PROCESSO:

DATA BASE DE PREÇO

ÁREA:

OBSERVAÇÕES:

BDI ITILIZADOS: 18,56% (OBRA) / 15,28% ( MATERIAL BETUMINOSO)
RESP. CAPA:

R$ 94.312,09

R$ 94.312,09

NOTAS:

30 DIAS CORRIDOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

 CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

SIA SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - GUARÁ - DF

010/2026-DORC-SDS-R01

CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA NOVACAP

PROJETO-DE-014-26 

CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA NOVACAP

Eng°. Tiago Oliveira - CREA 24.935/D-DF

Eng°. Tiago Oliveira

CREA 24.935/D-DF

MAT.: 973.315-9

ART 0720260036020                                           

0112-000907/2016

SINAPI - JULHO - 2026 SEM DESONERAÇÃO

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as

quantidades  e  valores  necessários a completa execução da obra.

*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a

Corrupção, no telefone 0800-6449060

1 - A estimativa foi elaborada/atualizada da data-base para julho 2026, utilizando o software

Orçafascio;

Eng°. Tiago Oliveira - CREA 24.935/D-DF

ESTIMATIVAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS :
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 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CNPJ: 00.037.457/0001-70 

010/2026-DORC-SDS-R01 DATA: 10/09/2026

CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA NOVACAP Nº PROJETO: PROJ-DE-014-26

SIA SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - GUARÁ - DF ÁREA: 917,88

110,11%(HORA)   70,19%(MÊS)  B.D.I. : 18,56%  B.D.I. :
15,28%

(material betu.)
TAB. REF.: SINAPIJULHO2026

 1   SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 1 338,59 338,59 0,36 %

 1.1   DESPESAS LEGAIS 1 338,59 338,59 0,36 %

 1.1.1  CREA-DF Próprio ART DO CONTRATO UN 1 285,59 338,59 338,59 0,36 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 22.388,95 22.388,95 23,74 %

 2.1   CANTEIRO DE OBRAS 1 8.536,74 8.536,74 9,05 %

 2.1.1  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1 1.575,00 1.867,32 1.867,32 1,98 %

 2.1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 9 496,75 588,94 5.300,46 5,62 %

 2.1.3  CCU-02.071 Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 124 9,32 11,04 1.368,96 1,45 %

 2.2   DEMOLIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO 1 13.852,21 13.852,21 14,69 %

 2.2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 6 117,50 139,30 835,80 0,89 %

 2.2.2  CCU-04.484 Próprio RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO 

EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO 

PAVIMENTO. AF_12/2020 - EXCLUSO MATERIAL BETUMINOSO

m³ 3,5 630,93 748,03 2.618,10 2,78 %

 2.2.3  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 36,09 94,15 111,62 4.028,36 4,27 %

 2.2.4  00034770 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO 

ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO 

USINA

T 8,9418 617,96 712,38 

 (BDI 15,28%) 

6.369,95 6,75 %

 3   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1 61.673,67 61.673,67 65,39 %

 3.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 104,65 40,70 48,25 5.049,36 5,35 %

 3.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 3 36,23 42,95 128,85 0,14 %

 3.3  101804 SINAPI CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 10 1.665,27 1.974,34 19.743,40 20,93 %

 3.4  101805 SINAPI CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 3 2.120,68 2.514,27 7.542,81 8,00 %

 3.5  CCU-05.081 Próprio TAMPA PARA ESGOTO, EM FERRO FUNDIDO, T-33 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 13 269,70 319,75 4.156,75 4,41 %

 3.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 28,71 34,03 204,18 0,22 %

 3.7  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 23,53 27,89 83,67 0,09 %

 3.8  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 344,57 408,52 1.225,56 1,30 %

 3.9  94668 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 49,05 58,15 348,90 0,37 %

 3.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 32,55 99,32 117,75 3.832,76 4,06 %

 3.11  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2026

m² 39,82 8,69 10,30 410,14 0,43 %

 3.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 41,84 28,78 34,12 1.427,58 1,51 %

 3.13  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 7,66 194,21 230,25 1.763,71 1,87 %

 3.14  CCU-05.015 Próprio CANALETA ENTERRADA PARA REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO, 

COM LARGURA DE 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 30 331,21 392,68 11.780,40 12,49 %

 3.15  CCU-05.016 Próprio GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,5X0,5  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 30 111,78 132,52 3.975,60 4,22 %

 4   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 2.606,55 2.606,55 2,76 %

 4.1   LIMPEZA DE OBRAS 1 2.588,77 2.588,77 2,74 %

 4.1.1  COT-09.001 Próprio CONTAINER PARA ENTULHO INCLUINDO TAXA DE DEPOSIÇÃO FINAL UN 2 400,00 474,24 948,48 1,01 %

 4.1.2  CCU-09.010 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X  2 HORAS DIÁRIAS MÊS 1 1.104,84 1.309,89 1.309,89 1,39 %

 4.1.3  CCU-02.118 Próprio CARGA MANUAL DE MATERIAL REMOVIDO DE OBRA, EM CONTAINER DENTRO 

DO CANTEIRO DE OBRAS

m³ 10 27,87 33,04 330,40 0,35 %

 4.2   REPROGRAFIA 1 17,78 17,78 0,02 %

 4.2.1  COT-09.002 Próprio CÓPIA DE PROJETOS UN 2 7,50 8,89 17,78 0,02 %

 5   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 7.304,33 7.304,33 7,74 %

 5.1  CCU-10.020 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-  CAIXAS SEPARADORAS DE OLEO 

NOVACAP - ( 1 ENGENHEIRO CIVIL) - PAGAMENTO PROPORCIONAL A 

EXECUÇÃO DA OBRA

UN 1 6.160,88 7.304,33 7.304,33 7,74 %

Eng°. Tiago Oliveira

CREA 24.935/D-DF

MAT.: 973.315-9

ART 0720260036020                                           

Total Geral 94.312,09

Total do BDI 14.608,84

Total sem BDI 79.703,25

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

PLANILHA ESTIMATIVA
Nº ESTIMATIVA PARCIAL:

Orçamento Sintético

NOME ESTIMATIVA:

ENDEREÇO:

ENCARGOS TRABALHISTAS:
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 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CNPJ: 00.037.457/0001-70 

010/2026-DORC-SDS-R01 DATA: 10/09/2026

CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA NOVACAP Nº PROJETO: PROJ-DE-014-26

110,11%(HORA)   70,19%(MÊS) TAB. REF.: SINAPIJULHO2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU-02.071 Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 1,0000000 9,32 9,32

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,1800000 22,51 4,05

Insumo  M0053 SICRO3 Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m m 1,3200000 1,91 2,52

Insumo  M3089 SICRO3 Arame liso em aço galvanizado - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,0400000 21,67 0,86

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro h 0,0600000 31,54 1,89

MO sem LS => 5,94 LS => 0,00 MO com LS => 5,94

Valor do BDI => 1,72 11,04

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU-04.484 Próprio RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO 

EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO 

PAVIMENTO. AF_12/2020 - EXCLUSO MATERIAL BETUMINOSO

m³ 1,0000000 630,93 630,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1573000 25,11 79,27

Composição 

Auxiliar

 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6782000 74,51 50,53

Composição 

Auxiliar

 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1111000 168,63 18,73

Composição 

Auxiliar

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,0000000 24,12 482,40

MO sem LS => 237,62 LS => 0,00 MO com LS => 237,62

Valor do BDI => 117,10 748,03

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU-05.081 Próprio TAMPA PARA ESGOTO, EM FERRO FUNDIDO, T-33 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 269,70 269,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9023000 25,11 22,65

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0281000 654,38 18,38

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1484000 32,84 37,71

Insumo  H548 AGETOP 

CIVIL

TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE un 1,0000000 190,96 190,96

MO sem LS => 43,15 LS => 0,00 MO com LS => 43,15

Valor do BDI => 50,05 319,75

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU-05.015 Próprio CANALETA ENTERRADA PARA REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO, 

COM LARGURA DE 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 331,21 331,21

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0059100 156,49 0,92

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5361170 32,84 83,28

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0615000 754,40 46,39

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 

600 L. AF_07/2026

m³ 0,0072900 648,10 4,72

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0120600 64,48 0,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9926900 25,11 50,03

Composição 

Auxiliar

 97736 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0302400 1.767,50 53,44

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0502500 654,38 32,88

Composição 

Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2026

m² 0,4070000 8,69 3,53

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0056100 17,63 0,09

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0024600 8,60 0,02

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1987200 19,30 3,83

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,0633600 2,66 0,16

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,0532800 7,60 0,40

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 59,7160000 0,85 50,75

MO sem LS => 117,33 LS => 0,00 MO com LS => 117,33

Valor do BDI => 61,47 392,68

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU-05.016 Próprio GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,5X0,5  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 1,0000000 111,78 111,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,11 10,04

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 32,84 6,56

Insumo  COT - 05.027 Próprio GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,5X0,5 M UN 2,0000000 47,59 95,18

MO sem LS => 11,11 LS => 0,00 MO com LS => 11,11

Valor do BDI => 20,74 132,52

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU-09.010 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X  2 HORAS DIÁRIAS MÊS 1,0000000 1.104,84 1.104,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,0000000 25,11 1.104,84

MO sem LS => 703,12 LS => 0,00 MO com LS => 703,12

Valor do BDI => 205,05 1.309,89

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU-02.118 Próprio CARGA MANUAL DE MATERIAL REMOVIDO DE OBRA, EM CONTAINER DENTRO 

DO CANTEIRO DE OBRAS

m³ 1,0000000 27,87 27,87

Material

Material

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:

TÍTULO:

ENCARGOS TRABALHISTAS:

Material

Tipo

Caixas Enterradas

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Material

Material

Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Caixas Enterradas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Produção de Concreto

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Demolições e Remoções

Recomposição de Pavimentos

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas
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 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CNPJ: 00.037.457/0001-70 

010/2026-DORC-SDS-R01 DATA: 10/09/2026

CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA NOVACAP Nº PROJETO: PROJ-DE-014-26

110,11%(HORA)   70,19%(MÊS) TAB. REF.: SINAPIJULHO2026

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:

TÍTULO:

ENCARGOS TRABALHISTAS:

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100000 25,11 27,87

MO sem LS => 17,73 LS => 0,00 MO com LS => 17,73

Valor do BDI => 5,17 33,04

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU-10.020 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-  CAIXAS SEPARADORAS DE OLEO 

NOVACAP - ( 1 ENGENHEIRO CIVIL) - PAGAMENTO PROPORCIONAL A 

EXECUÇÃO DA OBRA

UN 1,0000000 6.160,88 6.160,88

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,0000000 140,02 6.160,88

MO sem LS => 5.874,44 LS => 0,00 MO com LS => 5.874,44

Valor do BDI => 1.143,45 7.304,33

Eng°. Tiago Oliveira

CREA 24.935/D-DF

MAT.: 973.315-9

ART 0720260036020                                           

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CNPJ: 00.037.457/0001-70 

Nº ESTIMATIVA 

PRINCIPAL:
010/2026-DORC-SDS-R01 DATA: 10/09/2026

TÍTULO: CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA NOVACAP Nº PROJETO: PROJ-DE-014-26

ENCARGOS 

TRABALHISTAS:
110,11%(HORA)   70,19%(MÊS)  B.D.I. : 18,56%  B.D.I. : 15,28% TAB. REF.: SINAPIJULHO2026

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 101804 SINAPI CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 10,0 1.665,27 16.652,70 20,89 20,89

 CCU-05.015 Próprio CANALETA ENTERRADA PARA REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO, 

COM LARGURA DE 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Caixas Enterradas UN 30,0 331,21 9.936,30 12,47 33,36

 101805 SINAPI CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 3,0 2.120,68 6.362,04 7,98 41,34

 CCU-10.020 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-  CAIXAS SEPARADORAS DE OLEO 

NOVACAP - ( 1 ENGENHEIRO CIVIL) - PAGAMENTO PROPORCIONAL A 

EXECUÇÃO DA OBRA

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0 6.160,88 6.160,88 7,73 49,07

 00034770 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - 

AQUISICAO POSTO USINA

Material T 8,9418 617,96 5.525,67 6,93 56,00

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 9,0 496,75 4.470,75 5,61 61,61

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

M 104,65 40,70 4.259,25 5,34 66,96

 CCU-05.081 Próprio TAMPA PARA ESGOTO, EM FERRO FUNDIDO, T-33 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Caixas Enterradas UN 13,0 269,70 3.506,10 4,40 71,36

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 36,09 94,15 3.397,87 4,26 75,62

 CCU-05.016 Próprio GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA 0,5X0,5  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

M 30,0 111,78 3.353,40 4,21 79,83

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 32,55 99,32 3.232,86 4,06 83,88

 CCU-04.484 Próprio RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 

(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 - EXCLUSO MATERIAL 

BETUMINOSO

Recomposição de Pavimentos m³ 3,5 630,93 2.208,25 2,77 86,65

 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 1,0 1.575,00 1.575,00 1,98 88,63

 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 7,66 194,21 1.487,64 1,87 90,50

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 41,84 28,78 1.204,15 1,51 92,01

 CCU-02.071 Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 124,0 9,32 1.155,68 1,45 93,46

 CCU-09.010 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X  2 HORAS DIÁRIAS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MÊS 1,0 1.104,84 1.104,84 1,39 94,84

 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 3,0 344,57 1.033,71 1,30 96,14

 COT-09.001 Próprio CONTAINER PARA ENTULHO INCLUINDO TAXA DE DEPOSIÇÃO FINAL Material UN 2,0 400,00 800,00 1,00 97,14

 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 6,0 117,50 705,00 0,88 98,03

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

m² 39,82 8,69 346,03 0,43 98,46

 94668 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 

Bombas de Recalque

UN 6,0 49,05 294,30 0,37 98,83

 CREA-DF Próprio ART DO CONTRATO Taxas UN 1,0 285,59 285,59 0,36 99,19

 CCU-02.118 Próprio CARGA MANUAL DE MATERIAL REMOVIDO DE OBRA, EM CONTAINER 

DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

m³ 10,0 27,87 278,70 0,35 99,54

 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

UN 6,0 28,71 172,26 0,22 99,76

 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

M 3,0 36,23 108,69 0,14 99,89

 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

UN 3,0 23,53 70,59 0,09 99,98

 COT-09.002 Próprio CÓPIA DE PROJETOS Material UN 2,0 7,50 15,00 0,02 100,00

Eng°. Tiago Oliveira

CREA 24.935/D-DF

MAT.: 973.315-9

ART 0720260036020                                           

Curva ABC de Serviços

Total Geral 94.312,09

Total sem BDI 79.703,25

Total do BDI 14.608,84

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

CURVA ABC
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Nº ESTIMATIVA 

PRINCIPAL:
010/2026-DORC-SDS-R01 DATA: 10/09/2026

TÍTULO:
Nº PROJETO: PROJ-DE-014-26

ENCARGOS 

TRABALHISTAS:
110,11%(HORA)   70,19%(MÊS)  B.D.I. : 18,56% ÁREA: 917,88

 B.D.I. : 15,28% TAB. REF.: SINAPIJULHO2026

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL DA ETAPA 

(COM BDI)
DIAS 1 A 30

100,00%

338,590

100,00%

22.388,950

100,00%

61.673,670

100,00%

2.606,550

100,00%

7.304,330

PERCENTUAL MENSAL (%) 100,00%

VALOR MENSAL (R$) 94.312,09

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 100,00%

VALOR ACUMULADO (R$) 94.312,09

94.312,09

Eng°. Tiago Oliveira

CREA 24.935/D-DF

MAT.: 973.315-9

ART 0720260036020                                           

1 DESPESAS LEGAIS 338,59 0,36%

2 CANTEIRO DE OBRAS 22.388,95 23,74%

3

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.304,33 7,74%

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO DA OFICINA DA NOVACAP

61.673,67 65,39%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.606,55 2,76%
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Grupo Componentes Incidências

Despesas Indiretas

Administração Central 3,00%

Seguros + Garantias 0,34%

Riscos 0,52%

Despesas Financeiras 1,00%

Subtotal A 4,86%

Tributos

COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social 3,00%

PIS - Programa de Integração Social 0,65%

ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 2,00%

CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta 0,00%

Subtotal B 5,65%

Bonificação

C Lucro 6,64%

Subtotal C 6,64%

BDI 18,56%

(1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L))

(1 - I)

AC

S

R

G

DF

L

I

B

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

PEQUENAS OBRAS (praças, calçadas, ciclovias, meios-fios, quiosques e obras 

correlatas)

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

A

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ] X 100

Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da 

prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

Taxa Representativa de Seguros

Taxa Representativa de Riscos

Taxa Representativa de Garantias

Taxa Representativa de Despesas Financeiras

Taxa Representativa de Lucro



Grupo Incidências

3,45%

0,48%

0,85%

0,85%

5,63%

3,00%

0,65%

0,00%

0,00%

3,65%

C 5,11%

5,11%

15,28%

(1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L))

(1 - I)

AC

S

R

G

DF

L

I

Subtotal A

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÊNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

Componentes

Despesas Indiretas

A

Administração Central

Seguros + Garantias

Riscos

Despesas Financeiras

Tributos

B

COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta

X 100

Subtotal B

Bonificação

Lucro

Subtotal C

BDI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ]

Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da 

prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

Taxa Representativa de Seguros

Taxa Representativa de Riscos

Taxa Representativa de Garantias

Taxa Representativa de Despesas Financeiras

Taxa Representativa de Lucro


