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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
MINUTA

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA N2 /0000 — DJ/PRES/NOVACAP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n@
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,

representada pelo seu Diretor-Presidente, , hacionalidade, estado
civil, profissdo, e por seu Diretor de , hacionalidade, estado civil,
profissdo, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa
,estabelecida no ,

CEP inscrita no CNPJ sob o n° , neste ato representada pelo(a) senhor(a)
, hacionalidade, estado civil, profissdo, portador(a) da ClI N°

, inscrito(@) no CPF sob N° , residente e domiciliado(a)

, conforme documento de outorga de poderes:

(doc. SEI/GDF ne@ ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n2
), constantes do processo SEI/GDF n2 , vinculando-se as partes aos

dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n2 13.303/2016 e demais normas
aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Execucdo de ( ), conforme descri¢bes, condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Edital n¢ (doc. SEI/GDF ne® ), e seus anexos, que
juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF n2 ), constante do processo SEI/GDF
n° , tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS ( ).

2. 2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execuc¢ao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
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comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerado dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execu¢do Or¢camentdria, Financeira e Contabil do
Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua
apresentagao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja
em condicdes de liquidacdo e pagamento, nas condicdes no Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em
até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissao da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipa¢do de
pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2 O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificacao fisica completa das etapas
necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores utilizado
pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar junto a
Sec3do de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e do
respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou instrumento
equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio www.tst.jus.br/certiddo,
nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a CONTRATADA por
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escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias contidas
no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP poderd reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execuc¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacdo do Patrimbnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, sera efetuada a reten¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c¢) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestagao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
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hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a titulo
de compensac¢do de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;f

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 264 e seguintes do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situagdes previstas no art.
81, VI, da Lei n2 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, automaticamente, a
partir da data limite para apresentacdo da data-base de elaboragdao da planilha orgamentaria referencial a
gue essa se referir, utilizando-se o indice previsto no item do Edital, nos termos dos
artigos 190 e ss do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferic¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
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5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacdo contratual,
caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato correrd a conta do Programa de

Trabalho: . . . ., Natureza da Despesa __. . , Fonte de Recurso: , conforme
Disponibilizacdo Orgcamentdria datada de , (doc. SEI n® ) e Nota de Empenho n°

, datada de , no valor de RS ( ), (doc.
SEl n? ), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro. (caso
a execucgao ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de ( ) corridos a contar de sua assinatura, compreendendo
os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes
advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os
prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratacado
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a pagar.

7.1.2. O prazo de execucao do objeto é de (indicar o prazo de execu¢do) e serd iniciada
(indicar a data ou evento para o inicio dos servicos/obra), cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

7.1.3. A prorrogacdo dos prazos de execuc¢do e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢des e hipbteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sanc¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;
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i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculdveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execu¢ao do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensao da execucdo do
contrato, diminui¢do do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela CONTRATADA;

l) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execugdao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serda precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

Ndo serd permitido qualquer tipo de subcontratacdo ou subempreita dos servicos adjudicados a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO

10.1. O modelo de execucdo dos servicos a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serdo
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos
no Projeto Bdsico, anexo do Edital.

10.2 O recebimento provisério da obra serd feito apds sua conclusdo por meio de termo circunstanciado
devidamente assinado pelas partes, contendo a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do
contrato, mediante as seguintes condigdes:

10.3 A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execuc¢do da obra.

10.4 Pelo Fiscal, ou na auséncia deste pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participacdo do representante do
PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), dentro de um periodo maximo de 15 (quinze) dias corridos
apés a comunicacdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a CONTRATANTE,
comprovando-se a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

10.5 Apds comprovacdo da conformidade da obra com o projeto e especificacées.

10.6 Apds teste e aprovacdo de acordo com as especificagdes do projeto, de todas as instalagdes,
impermeabilizaces e outros servicos executados na obra, comprovando estarem em perfeitas condi¢des de
uso e funcionamento e em conformidade com as legislacGes e normas vigentes.

10.7 Apds execugao das ligacdes definitivas de agua, esgoto sanitario, dguas pluviais, energia elétrica e
telefone, regularizadas junto as concessiondrias locais, sempre que couber.

10.8 Apos vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicdes em todo o conjunto da obra.

10.9 Apds entrega pela CONTRATADA & FISCALIZACAO, de:

10.10 Projeto executivo em nivel de as built (como construido) de acordo com os procedimentos de
nomenclatura e arquivamento do Departamento Técnico da Diretoria de da NOVACAP, tanto
para documentos impressos, como para arquivos eletrénicos.
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10.11 Arquivos eletrénicos em formato "dwg" (AutoCad versdao 2012) de todos os arquivos matrizes que
geraram as pranchas as built do projeto da obra.

10.12 01 (uma) cépia completa de todas as pranchas as built do projeto da obra, em papel sulfite, impressas
e assinadas pelos respectivos autores e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), inclusive das
pranchas aprovadas e/ou vistadas pelas concessionarias dos servicos publicos e pelo Corpo de Bombeiros
Militar no DF, observado o item 9.4 e subitens.

10.13 Arquivos eletronicos em formato “pdf”, gerados a partir da digitalizacdo de todas as pranchas as
built dos projetos assinados e referidos no subitem 22.1.7.3.

10.14 Manual de Uso, Operac¢do e Manutencgao, com todas as especifica¢cdes técnicas conforme executado na
obra, em arquivo eletrénico no formato “doc” (WORD), impresso, assinado e digitalizado em arquivo
eletrénico no formato “pdf”.

10.15 Copias dos Certificados de Garantia dos equipamentos fornecidos se couber, impressos, assinados e
digitalizados em arquivo eletrénico no formato “pdf”.

10.16 Certificado de Conclusdo, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletronico no formato “pdf”, de
obras realizadas em drea urbana, de acordo com o Cddigo de Obras e Edificacdes do DF, nos termos da Lei n2
6.138/2018 e Decreto Distrital n2 39.272/2018, conforme abaixo discriminado:

10.16.1 Carta de Habite-se, para obras objeto de Alvara de Construgao, observado o item 9.4.
10.16.2 Atestado de Conclusdo, para obras objeto de Licenca, observado o item 9.4.

10.16.3 Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissdo da Carta de Habite-se ou do Atestado
de Conclusao, por culpa exclusiva da Administra¢cdo Publica, podera ser dispensado a apresentacdo desses
documentos desde que solidamente justificado pela CONTRATADA e autorizado pela Direcao da
CONTRATANTE e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO).

10.17 Memorial Descritivo da obra executada, conforme Decreto Distrital n? 16.109 de 01 de dezembro de
1994 e padrdo adotado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal — SEF/DF, em arquivo
eletronico no formato "doc”, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletronico no formato “pdf”,
devendo constar as seguintes informagdes:

10.17.1 Descricao do terreno (endereco, area);

10.17.2 Descricdao do prédio (destinacdo; areas — construida, ampliada, demolida, reformada e total; por
pavimento — area e dependéncia);

10.17.3 Descrigao dos servigos executados: deverdao ser informados o tipo e quantitativo de cada servigco
executado (area, volume, peso, unidades, etc.), com indicacdo de referéncias e marcas de materiais, pecas e
equipamentos instalados

10.18 Termo de responsabilidade dos servigos executados impresso, assinado e digitalizado em arquivo
eletrénico formato “.pdf”, a contar da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, que ateste a solidez e
gualidade dos servicos executados. Os arquivos em formato eletronico deverdo ser entregues em midia
devidamente identificada, e ndo serao aceitos arquivos compactados.

10.3.7 Devera ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servicos ndo cumpridos
satisfatoriamente, estabelecendo prazo para corre¢des a serem realizadas pela CONTRATADA e encaminhado
para ciéncia da Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

10.3.8. Concluidos os servicos, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO dever3
vistoriar o local de execuc¢do dos servicos e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura
existentes e comunicar a Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela
CONTRATADA.
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10.3.9. Caso nao sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de Riscos.

10.3.10. Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apds a CONTRATADA cumprir com
a resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicagdo de
multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

10.4 Midia devidamente identificada contendo os arquivos eletrénicos descritos nos subitens 22.1.7.2,
22.1.7.4,22.1.7.5,22.1.7.6, 22.1.7.7, 22.1.7.8, 22.1.7.9. Nao serdo aceitos arquivos compactados.

10.5 Jogo de duas cdpias das chaves de todas as portas e fechaduras existentes na obra, devidamente
identificadas.

10.6 Deverd ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servicos ndo cumpridos
satisfatoriamente, estabelecendo prazo para corre¢des a serem realizadas pela CONTRATADA e encaminhado
para ciéncia da Direcao da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

10.7 Concluida a obra, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO devera vistoriar a
obra e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura existentes e comunicar a Dire¢ao da
CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela CONTRATADA.

10.8 Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de Riscos,
guando couber.

10.9 Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisorio apds a CONTRATADA cumprir com a
resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicacio de multas
previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

10.10 A FISCALIZACAO continuara responsdavel pelo acompanhamento da obra até o vencimento dos prazos
legais.

10.11 Quando houver interesse do responsavel pela utilizacdo do prédio, a ocupagdo da obra como um todo
ou parte desta podera efetuar-se antes do seu recebimento provisdrio. A efetivacdo desta medida se dard
mediante acordo entre a CONTRATADA, o PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO) e a Direcdo da
CONTRATANTE, com a lavratura do Termo de Ocupacao, assinado pelas partes.

10.12 A FISCALIZACAO continuard responsavel pelo acompanhamento dos servicos até o vencimento dos
prazos legais.

10.13. O recebimento definitivo dos servigos sera feito por meio de termo circunstanciado devidamente
assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as seguintes condi¢cdes:

10.14. Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacGes contratuais e inexistir qualquer pendéncia
apontada pela FISCALIZACAO.

10.15. Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento Provisério, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital.

10.16. Por Gestor do Contrato ou Comissao designada pela autoridade competente, apds o decurso do prazo
de observacdo ou de vistoria, comprovando-se a adequacdo do objeto ao contrato e Edital.

10.16.1 Ficara a cargo do Gestor do Contrato ou da Comissdao designada pela autoridade competente,
conferir e atestar toda a documentacao entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessdrias ao
recebimento definitivo.

10.17. Caso sejam detectados itens do Contrato que ndao tenham sido cumpridos satisfatoriamente,
a COMISSAO emitira o Laudo de Vistoria no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execuc3o.

10.18. Apds o atendimento das exigéncias descritas no Laudo de Vistoria a CONTRATADA informara
a COMISSAO para nova vistoria.
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10.19. Apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir
fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro e requerer a libera¢do de caucdo e os
respectivos reforcos que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato e
de acordo com o Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

10.20. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranca
do servico prestado, bem como de futura obra ou servico que possam vir a ser executados com
laudos/projetos/documentos elaborados pela CONTRATADA, nem ético-profissional por sua perfeita
execucdo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP ou pelo contrato.

10.21. O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipdteses em que ndo se fizer
necessario ou impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

10.22. A partir da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da
CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no art. 618 Caput e
paragrafo Unico do Cédigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a xx% (xxx
por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE,
contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverad apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurard, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. ObrigagOes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no Banco
de Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
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encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renutncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

11.10. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.13. A garantia serd considerada extinta:

11.13.1. Com a devolucdo da apodlice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicag¢do, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017 recepcionada pelo
Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicdes previstas neste edital e na legislacao de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cladusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

12.1.5. Atender as obrigacdes contidas no Edital e seus anexos;

12.1.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2
38.934/2018; e
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12.1.7. Fiscalizar a implanta¢dao do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.2. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) Comprovacgao das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e) Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com todas
as obrigagdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes no
Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados.

b) Atender as determinac¢des do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

c) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

d) Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

f) Manter durante a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas no ato convocatdrio e na contratacgao.

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdao do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP.

h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

i) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do termo de referéncia/projeto basico/memorial descritivo.

j) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
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valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteragoes”.

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

I) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIll, da Constituicdo Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT.

m) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n2
6.112/2018;

n) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execucdo da obra,
bem como o ressarcimento dos servigos realizados;

o) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a entregar
toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

p) Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

g) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

r) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

s) Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018:

13.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

13.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

13.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagOes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

a) Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

b) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes
de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

c) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Bdasico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo
de Recebimento Definitivo.

d) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetac¢do natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
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Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do érgdo ambiental competente.

e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorre¢des
dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos.

g) Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e
concessionadrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.)

13.3. No caso de execucdo de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida
no contrato bem como da legislagdio em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencado
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regidao mais proxima;

b) Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa CONTRATADA, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade;

c) Assinar rescisdo do contrato e/ou aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n3o recolhimento das contribui¢des sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

e) Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execuc¢ao dos servigos objeto do contrato;

g) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

13.3.1. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da subcontratacao
prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
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originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisdo,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada. (Essa cldusula deve ser incluida quando
no instrumento convocatério houver a previsdao de subcontratacdao de micro ou pequenas empresas para a
prestacao de servicos, nos termos do art. 72, §29, do Decreto n2 8.538, de 2015).

13.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e
entendimento de todas as suas especificacOes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.
por atribuir a CONTRATADA a obrigacdo de elaboracdo do projeto executivo, a qual deverd partir das
solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagées técnicas,
incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos)

13.4.1. Em se tratando do regime empreitada por pre¢o global ou empreitada integral a participagao na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n? 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto na clausula “Das
Alteragoes”.

13.5. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa e
o rito estabelecido no Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo nao
superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As sanc¢Oes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execu¢do de
servigos, calculado sobre o0 montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9%
(nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo CONTRATADA;
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c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagdao de multas as infra¢cdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagGes, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de fornecimento,
em face da verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢dao do pagamento, com relagdao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou execugao
de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio economico-financeiro inicial do Contrato, na hipdétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos. O acréscimo ou a
supressdo ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressdo resultante de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apdés a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisdao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a NOVACAP
deverd restabelecer, por aditamento, o equilibrio econ6mico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e as
atualizacbes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cbes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotagdes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
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caracterizam alteragcdao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo altera¢Oes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a serem
acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obras ou
Servicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢co ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto no
Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinac¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos seus
superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execuc¢do do
presente Contrato;

n) razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando alteracdo
do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 292, da Lei n? 13.303/2016;

p) materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
presente Contrato;
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r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucdo;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

x) utilizagdo do presente Contrato para qualquer operagao financeira por parte da CONTRATADA.

16.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relagdao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢des e multas

16.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do
contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

17.1. Conforme Lei n2 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei n2 6.308, de 13 de junho de 2019, e
regulamentada pelo Decreto n? 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatdria, a partir de 12 de janeiro de
2020, a implementacdo do Programa de Integridade em todas as pessoas juridicas que celebrem contrato,
consércio, concessao, parceria publico-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avencga similar,
inclusive decorrente de contratacdo direta ou emergencial, pregdo eletrénico e dispensa ou inexigibilidade
de licitacdo, com a administracdo publica direta ou indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder,
com valor global igual ou superior a RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais) e com prazo de validade ou de
execucao igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

17.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita a contratada a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental, que
serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizagcdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia
e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;
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e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execuc¢do do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizagcdao na forma disciplinada no Decreto Distrital n2 37.296,
de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer
gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

18.4. Na execugdo do presente Contrato, fica vedado o uso de contelddo discriminatdrio: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro que
represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condi¢cdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2 38.365,
de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se para
efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publica¢cdo do seu extrato no
Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito Federal,
atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e Regulamento de
LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer davidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
XXXXXXXXXXX
DIRETOR-PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXX

DIRETOR XXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DA EMPRESA:
XXXXXXXXXXX
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