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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA N¢ /0000 — DJ/PRES/NOVACAP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n®
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,

representada pelo seu Diretor-Presidente, , hacionalidade,
estado civil, profissdao, e por seu Diretor de , hacionalidade, estado
civil, profissdo, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa ,estabelecida no ,
CEP inscrita no CNPJ sob o n° , heste ato representada
pelo(a) senhor(a) , hacionalidade, estado civil, profissao,
portador(a) da CI N° , inscrito(a) no CPF sob N° , residente e
domiciliado(a) , conforme documento de outorga de poderes:
(doc. SEI/GDF n® ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n2
), constantes do processo SEI/GDF n2 , vinculando-se as partes aos

dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n? 13.303/2016 e demais
normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Execucdo de ( ), conforme descricGes, condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Edital n? (doc. SEI/GDF ne@ ), e seus anexos, que
juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF n@ ), constante do processo
SEI/GDF n° , tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de R$ ( ).

2. 2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execu¢do Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢do de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condic¢Oes de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacgao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancéria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso mdaximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2 O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especifica¢do fisica completa das
etapas necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddao expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.
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3.5.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que nao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢ao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢cdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencao de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
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taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situacdes previstas no
art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data limite para apresentacdo da data-base de elaboracdo da planilha

orcamentaria referencial a que essa se referir, utilizando-se o indice previsto no
item do Edital, nos termos dos artigos 190 e ss do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela uUltima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

5.4. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdao em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato correrd& a conta do Programa de
Trabalho: . . . ., Natureza da Despesa __. . , Fonte de Recurso: , conforme
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Disponibilizacdo Orcamentdria datada de , (doc. SEI n2 ) e Nota de Empenho n°
, datada de , no valor de RS ( ), (doc.
SEl n? ), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugao ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de ( ) corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obriga¢des advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.
7.1.2. O prazo de execugdo do objeto é de (indicar o prazo de execucdo) e serd iniciada

(indicar a data ou evento para o inicio dos servicos/obra), cujas etapas observarido o
cronograma fixado no Projeto Basico.

7.1.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicOes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condig¢Ges de habilitagdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracao do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
AlteragGes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculdveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢ées de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensido da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

l) o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdétese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancdes previstas no
Edital e neste Contrato.
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8.3. A prorrogacdo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1 A CONTRATADA ndo poderd subempreitar/subcontratar o total das obras e servicos a ela
adjudicados.

9.1.2 A subcontratagdo, quando permitida, estara condicionada a:
9.1.2.1 Prévia autorizacao e aprovacdo pela CONTRATANTE;

9.1.2.2 Apresentacdo do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, previamente
submetido a FISCALIZACAO;

9.1.2.3 Comprovacao pela CONTRATADA, de:

9.1.2.3.1 Habilitacdo juridica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de documentacdo nos
mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.1.2.3.2 Capacidade técnica da SUBCONTRATADA, mediante a apresenta¢do de atestado/certiddo para
comprovacao de sua capacidade operativa, em nome da propria SUBCONTRATADA e fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

9.1.2.3.3 Regularidade Fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de
documentacdo nos mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.1.2.3.4 Cumprimento ao Inciso XXXIll, do art. 72 da Constituicdo Federal, com apresentacdo de
declaracdo da SUBCONTRATADA, conforme modelo fornecido e nos termos exigidos as Proponentes no
Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da execugdo dos servicos, menores de 16 (dezesseis)
anos, bem como ndo determinara trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funcionarios
menores de 18 (dezoito) anos;

9.1.2.3.5 Atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012, publicado no DODF
de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para andlise da regra do parcelamento do objeto e
da subcontratacdo de terceiros nas licitagdes publicas pelos 6rgdos e entidades integrantes do Complexo
Administrativo do Distrito Federal.

9.1.2.4 Caso a subcontratada seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas as quais estd
obrigada a recolher, bem como a composicdo de encargos sociais ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicdes das quais estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o
Anexo IV e o art. 13, § 39, da Lei Complementar n? 123/2006.

9.1.2.5 Apds a aprovacgao pela CONTRATANTE no que se refere a subcontratagao, somente serdo iniciados
os servigos subcontratados quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.1.2.6 A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os servicos retromencionados ndo serd
transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel
observancia das obrigacdes contratuais.

9.1.2.7 A CONTRATADA é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados por subcontratados,
devendo ser obedecidas todas as orienta¢des deste Projeto Basico de licitagdo, normas da ABNT e demais
legislacGes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal, quando necessario.

9.1.2.7.1 A CONTRATADA devera treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de
sustentabilidade de forma a garantir que atendam as metas estabelecidas pela CONTRATANTE.

9.1.2.8 E vedada a subcontratacdo, quando permitida, de empresa ou consércio que tenha participado
direta ou indiretamente da elaboracdo dos projetos bdsico e executivo ou que tenha participado do
processo licitatdrio do qual se originou a contratacdo.
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9.1.3 Admitida a subcontratagdo compulséria, devera ainda ser atendido o seguinte:

9.1.3.1 Na fase de habilitacdo, o licitante indicard as entidades que subcontratara, com a descricdao dos
bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores

9.1.3.2 Assinado o contrato, sera emitida nota de empenho em favor do CONTRATADO e, no caso das
entidades preferenciais, empenho direto em favor da SUBCONTRATADA.

9.1.3.3 A CONTRATADA devera substituir a SUBCONTRATADA, na parcela referente a subcontratacdo
compulsdria, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipotese de extingdo da subcontratacgdo, salvo se
demonstrar a inviabilidade da substituicdao. Essa substituicao devera ser justificada pela CONTRATADA e
comunicada a FISCALIZACAO no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

9.1.3.4 A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacdo, podendo recomendar ao drgao contratante,
justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos.

9.1.3.5 No caso das entidades preferenciais SUBCONTRATADAS, sera concedido, se necessario, o direito
de saneamento.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1 A CONTRATANTE designara engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto a
CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer agdao de
orientagdo geral, controle e FISCALIZACAO dos servicos contratados.

10.2 A NOVACAP designara engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto a CONTRATADA,
com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acdo de orientacdo geral,
controle e FISCALIZACAO dos servicos contratados.

10.3 As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificacdes, normas técnicas e em regras
praticas construtivas, atendendo-se ao disposto na Lei n2 13.303/2016 e no RLC/NOVACAP.

10.4 A CONTRATADA se comprometera a dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas funcdes, livre
acesso aos locais de execucdo dos servicos, bem como fornecer todas as informacbes e demais
elementos necessarios a execucdo da obra e servicos.

10.5 A FISCALIZAGAO fica assegurado o direito de:

10.5.1 Solicitar Livro de Ordem ou Didrio de Obras, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE,
devidamente preenchido na obra.

10.5.2 Solicitar a retirada imediata da obra, de engenheiro, mestre ou qualquer operario que nao
corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias da FISCALIZACAO. A efetivacdo desta medida ndo
implicard em modificacdo do prazo ou condi¢des do Contrato.

10.5.3 Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes.

10.5.4 Ordenar a suspensdo dos servigos, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamacao sobre defeito
essencial em servico executado, ou em material posto na obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da data da solicitacdo. A efetivacdo desta medida ndo implicara em qualquer indenizacdo ou em
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA.

10.5.5 Registrar todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunica¢cdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, no Livro de Registro de Ocorréncias ou Didrio de Servicos, podendo ainda
ser transmitidas por Carta, devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficard em poder da
CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE.

10.6 No Livro de Ordem ou Diario de Obras deverdo constar as seguintes anotacdes:

10.6.1 Pela CONTRATADA:

10.6.1.1 Condi¢Oes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos.

10.6.1.2 Efetivos didrios de operdrios existentes.
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10.6.1.3 Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

10.6.1.4 MedicOes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados.

10.6.1.5 Consultas a FISCALIZACAO.

10.6.1.6 Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO.

10.6.1.7 Acidentes ocorridos na execuc¢ao da obra.

10.6.1.8 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucao da obra.
10.6.1.9 Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua.

10.6.1.10 Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

10.6.2 Pela FISCALIZACAO:

10.6.2.1 Preenchimento dos cabecalhos.

10.6.2.2 Aprovacdo das medicOes para faturamento.

10.6.2.3 Juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas.

10.6.2.4 ObservacOes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Ordem ou Diario de
Obras.

10.6.2.5 Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA.

10.6.2.6 Restri¢cOes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe.

10.6.2.7 Determinagao de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e
especificacoes.

10.6.2.8 Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Livro de Ordem ou Didrio
de Obras.

10.6.2.9 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZACAO.

10.7 Preferencialmente, o Livro de Ordem ou Didrio de Obras, a ser entregue a FISCALIZACAO, ser3
preenchido em meio magnético, podendo constar fotografias da obra para melhor registrar as
ocorréncias. Neste caso, deverd ser impresso diariamente e devidamente assinado pelas partes, e
mantido no local de execuc¢ao dos servicos.

10.8 Caberd a CONTRATADA:

10.8.1 Fornecer e manter no local dos servigos o Livro de Registro de Ocorréncias ou Didrio de Servicos,
preenchido diariamente com as anotacdes relatadas em epigrafe, obrigatoriamente registradas em, no
minimo, duas vias, com cabecalhos devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.

10.8.2 Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente
aos trabalhos, sob as responsabilidades legais vigentes, visando a perfeita execucdo e completo
acabamento dos servigos.

10.8.3 Manter, a disposicdo dos servicos, profissionais legalmente habilitados, em periodo integral, além
de auxiliares de comprovada competéncia.

10.8.4 Providenciar pessoal especializado para obtencdo do acabamento desejado, bem como perfeita
vigilancia nos locais de execucdo dos servigos até sua entrega proviséria.

10.8.5 Providenciar, sempre que solicitado, e as suas custas, realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e
prova de materiais fornecidos e de servicos executados, fornecimento de protétipos, bem como os
reparos que se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

10.8.6 Reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorréncia dos servigos
especificados.
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10.8.7 Manter a disposi¢do da FISCALIZACAO, em ordem, cépias de toda a documentacdo técnica, PGRS,
eventuais licencas e autorizacdes.

10.8.8 Fornecer a FISCALIZACAO os esclarecimentos e/ou documentos necessarios a elabora¢do de
relatérios, inclusive aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598/2010.

10.8.9 Implementar, de forma adequada, a planificacdo, execucao e supervisdo permanente dos servicos,
de forma a obter uma operacgao correta e eficaz, realizando os servigos de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependéncias objeto desta contratacdo e demais locais
de abrigo dos equipamentos/instalacGes, limpos e livres de quaisquer materiais estranhos a sua
destinacao.

10.8.10 Acatar imediatamente as instrucdes e observacdes que emanem da FISCALIZACAO refazendo
qualquer trabalho ndo aceito, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos envolvidos.

10.8.11 Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordindrio ou anormal que ocorra
durante a execugao dos servigos, imediatamente, para a ado¢do das medidas cabiveis.

10.8.12 Observar as disposicoes contidas na Lei Distrital n? 4.766/2012 que trata da priorizacdo dos
trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na selecdo
de empregados para os novos postos de trabalho na prestacao de servicos continuados.

10.8.13 Observar as disposi¢cdes contidas na Lei Distrital n? 4794/2012, aproveitando os empregados
vinculados a empresa antecessora cujo contratado foi rescindido, quando couber.

10.8.14 Aplicar o disposto no art. 93 da Lei n? 8.213/1991, que trata da contrata¢do de beneficiarios
reabilitados do INSS ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, nos casos nos quais esse
dispositivo legal determina, nos termos da Lei Distrital n2 3.985/2007.

10.8.14.1 Apresentar a FISCALIZACAO a comprovacio de atendimento ao disposto no art. 93 da Lei n?®
8.213/1991.

10.8.15 Cumprir todas as exigéncias das normas de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo
equipamento de protecdo individual e coletiva necessdrios para o desempenho de cada atividade
especifica, a todos os que trabalham ou permanecam em area de risco, sendo responsavel pela
orientac3o e FISCALIZACAO da utilizacdo destes.

10.8.16 Fornecer protetor solar aos empregados expostos ao sol na execug¢ao das obras e servigos,
conforme art. 29, § 19, inciso | da Lei n2 4.182 de 21 de julho de 2008 e NR 06 do Ministério do Trabalho.

10.8.17 Atender a Lei n2 6514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capitulo V do Titulo Il da
Consolidacao das Leis do Trabalho, relativo a seguranga e medicina do trabalho:

art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estardo obrigadas a manter servigos especializados em seguranca e em medicina do trabalho.
(SESMT)

art. 163 - Serd obrigatdria a constituicdo de Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA), de
conformidade com as instrugoes expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais
de obras nelas especificadas.

13.8.18 Atender a todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho aprovadas, em especial:

NR-4 - O dimensionamento do SESMT vincula-se a gradagdo do risco da atividade principal e ao numero
total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros | e Il desta norma. (aplicado somente
para empresas que possuam acima de 100 empregados).

NR-5 - A CIPA serd composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as
propor¢ées minimas estabelecidas no Quadro | desta norma. (Aplicado somente as empresas que para
execucgdo do contrato, necessitem dispor de mais de 20 de seus empregados).

NR-06 que trata de Equipamentos de Protecdo Individual
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NR 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO
NR-10 que trata da Sequranga em Instalagoes e Servicos em Eletricidade.
NR-18 que trata das Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

NR-35 que trata da realizacéo de Trabalho em Altura.
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10.8.19 Manter no local de execugao dos servigos, material necessario a prestacdo de primeiros socorros,
guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas treinadas para manipuld-los, conforme
disciplina a NR 07 do Ministério do Trabalho.

10.8.20 Manter no canteiro de obras os equipamentos de protecdao contra incéndio na forma da
legislagao e demais normas vigentes.

10.8.21 Providenciar, as proprias custas, a execuc¢do de toda a sinalizag¢do, inclusive viaria, e isolamento
das frentes de servico visando a seguranga dos usudrios do local e de transeuntes, de acordo com as
normas do DETRAN/DF, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por
falta ou deficiéncia de sinalizacao.

10.8.22 Tomar todas as medidas que se fizerem necessdrias com vistas a total seguranca dos usuarios do
imével, caso a execucdo da obra ocorra concomitantemente com o funcionamento das atividades do
local, construindo tapumes e sinalizando a obra, em conformidade com o Cédigo de Obras e Edificacdes
do DF e Normas de Seguranca do Trabalho, nos termos da Secdo |, do Capitulo IV da Lei n? 6.138/2018 e
do Decreto Distrital n2 39.272/2018.

10.8.23 Cuidar para que os profissionais, das equipes residentes e outros que venham a prestar servicos
na obra, se apresentem devidamente identificados (crachd da empresa) e uniformizados, devendo
fornecer-lhes uniformes completos, dentro dos padrdes de eficiéncia e higiene e equipamentos de
protecdo individual em atendimento a NR 06, inclusive calgados apropriados a cada oficio.

10.8.24 Apresentar, antes do inicio dos trabalhos, & FISCALIZACAO o PCMSO — Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional de seus empregados, e as medidas de seguranca a serem adotadas
durante a execugdo dos servicos e obras, em atendimento aos principios e disposicdes da NR 07 -
Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao.

10.8.25 Estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas e a circulagao
de materiais, ndo obstruir portas e saidas de emergéncia ou impedir o acesso de equipamentos de
combate a incéndio.

10.9 A FISCALIZACAO deverd exigir o cumprimento do disposto no art. 93 da Lei n2 8.213/1991, sujeito
as penalidades previstas no art. 133 da referida Lei, no caso de ndo atendimento, conforme previsto no
art. 22 da Lei Distrital 3.985/2007.

10.10 De qualquer decisdo da FISCALIZACAO sobre assuntos ndo previstos no presente Projeto Basico de
licitacdo ou no Contrato, caso a CONTRATADA se julgue prejudicada, serda garantido o direito ao
contraditério e ampla defesa das partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO

11.1. RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA

11.1.2 O recebimento provisério da obra serd feito apds sua conclusdo por meio de termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes, contendo a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, mediante as seguintes condicdes:

11.1.3 A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execuc¢ao da obra.

11.1.4 Pelo Fiscal, ou na auséncia deste pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participacio do
representante do PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), dentro de um periodo maximo de 15
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(quinze) dias corridos apds a comunicacdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a
CONTRATANTE, comprovando-se a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

11.1.5 Apds comprovagao da conformidade da obra com o projeto e especificagdes.

11.1.6 Apbs teste e aprovacao de acordo com as especificacbes do projeto, de todas as instalacdes,
impermeabilizacGes e outros servicos executados na obra, comprovando estarem em perfeitas condicGes
de uso e funcionamento e em conformidade com as legislagdes e normas vigentes.

11.1.7 Apds execucdo das ligacdes definitivas de agua, esgoto sanitario, dguas pluviais, energia elétrica e
telefone, regularizadas junto as concessionarias locais, sempre que couber.

11.1.8 Apéds vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeigGes em todo o conjunto da obra.

11.1.9 Apds entrega pela CONTRATADA a FISCALIZACAO, de:

11.1.9.1 Projeto executivo em nivel de as built (como construido) de acordo com os procedimentos de
nomenclatura e arquivamento do Departamento Técnico da Diretoria de Edificacdes -
DETEC/DE/NOVACAP, tanto para documentos impressos, como para arquivos eletronicos.

11.1.9.2 Arquivos eletrénicos em formato "dwg" (AutoCad versdo 2012) de todos os arquivos matrizes
gue geraram as pranchas as built do projeto da obra.

11.1.9.3 01 (uma) cdpia completa de todas as pranchas as built do projeto da obra, em papel
sulfite, impressas e assinadas pelos respectivos autores e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou
PREPOSTO), inclusive das pranchas aprovadas e/ou vistadas pelas concessiondrias dos servigos publicos e
pelo Corpo de Bombeiros Militar no DF, observado o item 9.4 e subitens.

11.1.9.4 Arquivos eletronicos em formato “pdf”, gerados a partir da digitalizacdo de todas as pranchas as
built dos projetos assinados e referidos no subitem 22.1.7.3.

11.1.9.5 Manual de Uso, Operacdo e Manutencdo, com todas as especificacdes técnicas conforme
executado na obra, em arquivo eletronico no formato “doc” (WORD), impresso, assinado e digitalizado
em arquivo eletrénico no formato “pdf”.

11.1.9.6 Copias dos Certificados de Garantia dos equipamentos fornecidos, se couber, impressos,
assinados e digitalizados em arquivo eletrénico no formato “pdf”.

11.1.9.7 Certificado de Conclusdo, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletronico no formato
“pdf”, de obras realizadas em darea urbana, de acordo com o Cddigo de Obras e Edificacdes do DF, nos
termos da Lei n2 6.138/2018 e Decreto Distrital n2 39.272/2018, conforme abaixo discriminado:

11.1.9.7.1 Carta de Habite-se, para obras objeto de Alvard de Construgao, observado o item 9.4.
11.1.9.7.2 Atestado de Conclusao, para obras objeto de Licenca, observado o item 9.4.

11.1.9.7.3 Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissdo da Carta de Habite-se ou do
Atestado de Conclusdo, por culpa exclusiva da Administracdo Publica, poderd ser dispensado a
apresentacao desses documentos desde que solidamente justificado pela CONTRATADA e autorizado pela
Direcdo da CONTRATANTE e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO).

11.1.9.8 Memorial Descritivo da obra executada, conforme Decreto Distrital n2 16.109 de 01 de
dezembro de 1994 e padrdo adotado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal — SEF/DF,
em arquivo eletronico no formato "doc”, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico no
formato “pdf”, devendo constar as seguintes informacoes:

11.1.9.8.1 Descrigao do terreno (endereco, area);

11.1.9.8.2 Descricdo do prédio (destinacdo; areas — construida, ampliada, demolida, reformada e total;
por pavimento — area e dependéncia);

11.1.9.8.3 Descricdo dos servicos executados: deverdao ser informados o tipo e quantitativo de cada
servico executado (area, volume, peso, unidades, etc.), com indicacdo de referéncias e marcas de
materiais, pec¢as e equipamentos instalados.
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11.1.9.9 Termo de responsabilidade da obra impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico no
formato “pdf”, a contar da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, que ateste a solidez e a
seguranca do trabalho executado, conforme o Cédigo Civil — Lei n2 10.406/2002 e Orienta¢des Técnicas
do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, em especial:

Cddigo Civil
art. 618 - Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de

materiais e execugdo responderd durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e sequranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

Pardgrafo unico. Decaird do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a ag@o
contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao aparecimento do vicio ou defeito.

OT-IBR 003/2011

4.4 - A responsabilidade por defeitos precoces nas obras atinge também os projetistas ou empresas de
consultoria, por falhas ou omissGes nos projetos, ainda que estes tenham sido recebidos e aprovados
pela Administragdo Publica.

11.1.9.10 Midia devidamente identificada contendo os arquivos eletrénicos descritos nos subitens
22.1.7.2, 22.1.7.4, 22.1.7.5, 22.1.7.6, 22.1.7.7, 22.1.7.8, 22.1.7.9. Nao serao aceitos arquivos
compactados.

11.1.10 Jogo de duas cdpias das chaves de todas as portas e fechaduras existentes na obra, devidamente
identificadas.

11.1.11 Deverd ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servicos ndo
cumpridos satisfatoriamente, estabelecendo prazo para correcdes a serem realizadas pela CONTRATADA
e encaminhado para ciéncia da Direcao da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

11.1.12 Concluida a obra, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO dever3
vistoriar a obra e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura existentes e
comunicar a Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela CONTRATADA.

11.1.13 Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido
pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de
Riscos, quando couber.

11.1.14 Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apds a CONTRATADA cumprir
com a resoluc3o de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicacdo
de multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

11.1.15 A FISCALIZACAO continuara responsavel pelo acompanhamento da obra até o vencimento dos
prazos legais.

11.1.16 Quando houver interesse do responsdvel pela utilizacao do prédio, a ocupagao da obra como um
todo ou parte desta podera efetuar-se antes do seu recebimento provisorio. A efetivagdo desta medida se
dard mediante acordo entre a CONTRATADA, o PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO) e a
Direcao da CONTRATANTE, com a lavratura do Termo de Ocupacdo, assinado pelas partes.

11.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

11.2.1 O recebimento definitivo da obra sera feito por meio de termo circunstanciado devidamente assinado
pelas partes, apos verificado o Termo de Recebimento Provisorio, mediante as seguintes condigdes:

11.2.2 Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigagdes contratuais e inexistir qualquer
pendéncia apontada pela FISCALIZACAO;

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=67500234&infra_sist...

12/21



31/03/2021 SEI/GDF - 58992473 - Contrato

11.2.3 Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento Provisorio, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital;

11.2.4 Por Gestor do Contrato ou Comissao designada pela autoridade competente, apds o decurso do prazo
de observacao ou de vistoria, comprovando-se a adequacgao do objeto ao contrato e Edital.

11.2.4.1 Ficara a cargo do Gestor do Contrato ou da Comissdo designada conferir e atestar toda a
documentacao entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias ao recebimento definitivo.

11.2.5 Caso sejam detectados itens do Contrato que nao tenham sido cumpridos satisfatoriamente,
a COMISSAO emitird o Laudo de Vistoria no qual constarao as exigéncias e prazo para sua execug¢ao.

11.2.6 A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da
CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no art. 618 Caput
e paragrafo tnico do Cédigo Civil — Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

11.2.7 Em se tratando de obra de recuperagdo e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra inacabada, a
CONTRATADA passara também a assumir o referido compromisso a partir da emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsavel pela construgao inicial da obra.

11.2.8 Apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir
fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro e requerer a liberagdo de caugao e os
respectivos reforgos que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em
Contrato.

11.2.9 O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servigo, nem ético-profissional por sua perfeita execugdo, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

11.2.10 O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipoteses em que nao se fizer
necessario ou impossivel de ser realizado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

12.1. O adjudicatdario prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a xx%
(xxx por cento) do valor total do contrato.

12.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de
prestacdao de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

12.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

12.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018 e assegurara, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;
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12.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

12.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

12.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

12.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢io monetéria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderda ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

12.6. Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

12.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

12.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

12.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

12.10. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

12.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

12.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

12.13. A garantia serd considerada extinta:

12.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

12.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

12.13.3. Se por qualqguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condicGes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACf)ES DA CONTRATANTE
13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

13.1.1 Efetuar pagamento na forma estabelecida na Cladusula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

13.1.2 Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalacdes para execucdo da obra;
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13.1.3 Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do presente contrato, que
anotara em didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

13.1.4 Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

13.1.5 Acompanhar e fiscalizar as condi¢cGes de habilitacdo e qualificagio da CONTRATADA;

13.1.6 Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso |l e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e,

13.1.7 Cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

14.1 - Para execuc¢ao da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA obrigar-se-a:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacbes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatorio;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestagao do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execuc¢do da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a 4rea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF; U
NOVACAP CGC 00.037.457/0001-70 PLE n? «Numerolicitagdon»— DE. Processo: «Processo» 31
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000
- Brasilia - DF

i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizagdo, bem como afixar placas de acordo com os
padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;
j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977,;

k) Atender as determinagdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

[) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do presente contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
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contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificacdo, inclusive perante o Registro do Imével;
p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

g) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicao a radiacdo solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencao, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato; e,

s) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Bdasico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

15.2. As sancbes previstas no item anterior poderdao ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

15.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
CONTRATADA;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra¢ao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servi¢co, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

15.4. Para efeito de aplica¢dao de multas as infragdes, serdao observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1 Fica vetado a CONTRATADA o atendimento a qualquer solicitagio de modificacdo, durante a
execucao da obra, proveniente de pessoas ndo autorizadas.
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16.2 Serdo admitidos acréscimos e supressées, desde que estejam de acordo com a Lei n? 13.303/2016 e
RLC/NOVACAP.

16.2.1 Eventuais acréscimos serdo objeto de andlise pelo Departamento Técnico da Diretoria de
EdificacGes - DETEC/DE/NOVACAP.

16.2.2 Na referida andlise, serd verificada a existéncia do item e/ou servigo novo na tabela oficial adotada
na planilha referencial da licitacao.

16.2.3 Sobre o valor obtido na tabela oficial adotada, para o item e/ou servico, sera aplicado o desconto
da empresa CONTRATADA e este passara a ser o preco a integrar os custos dos servigos.

16.2.4 Caso o item ou servigo ndo seja localizado na tabela oficial referencial, que deu origem ao
certame, serd realizada cotacdo de precos e o valor obtido serd retroagido para a data da planilha
referencial da licitacdo por meio da aplicagdo do indice definido no item 17.4.5. Ao valor obtido e
retroagido serd aplicado o desconto da empresa CONTRATADA.

16.3 Apds a assinatura do Contrato, toda e qualquer sugestdo da CONTRATADA visando modificar o
projeto, especificacdes, quantidades ou substituicdo de servicos deverd ser encaminhada a FISCALIZACAO
por Correspondéncia Eletrénica ou Carta emitida em 02 (duas) vias,_ ao mesmo tempo em que deverd
fornecer:

16.3.1 Justificativa técnica e comercial relativas as altera¢des propostas;
16.3.2 Documentos comprovando a inviabilidade de determinada especificacdo; se for o caso;
16.3.3 Composicao de custos de servigos novos, nos termos previstos em Edital;

16.3.4 Incidéncia da mesma taxa de BDI especificada no orcamento-base da licitacdo para todos os novos
servicos incluidos, sempre que a taxa de BDI adotada pela CONTRATADA for superior ao do orgamento-
base da licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e ao art. 14 do Decreto n2 7.983/2013, nos termos da Decisdo TCDF n? 6.229/2014
e Acorddo 2622/2013 — Plenario/TCU.

16.3.5 Coleta de precos de servico ndo previsto na planilha contratual, apresentando, no minimo, trés
propostas de prego;
16.3.6 Documentos de analise técnica realizada por entidade reconhecida no mercado, quando solicitado
pela FISCALIZACAO.

16.4 No caso de elaboragdao de Projeto Executivo pela Contratada, deverdao ser seguidas as premissas
contidas na documentacdo técnica disponibilizada, bem como realizada consulta ao respectivo autor,
caso couber.

16.5 Qualquer eventual alteracdo que se faga necessaria nos projetos técnicos serd submetida a
aprovacao da equipe técnica da NOVACAP.

16.6 Em caso de alteragdes, essas deverdo atender os requisitos estabelecidos no subitem 18.3 deste
Projeto Basico de licitacao.

16.7 O Contrato poderd ser prorrogado, desde que:

16.7.1 A CONTRATADA tenha prestado os servicos de forma regular;
16.7.2 A CONTRATADA nao tenha sofrido qualquer sancdo de natureza pecuniaria;
16.7.3 A CONTRATANTE e a CONTRATADA ainda tenham interesse na realizagao dos servigos;

16.7.4 A CONTRATADA manifeste a CONTRATANTE, 60 (sessenta)_dias antes do vencimento do prazo de
execucao.

16.7.4.1 No caso de desinteresse por parte da CONTRATADA na continuidade do Contrato, a manifestacao
a CONTRATANTE devera se dar,_no minimo, 180 (cento e oitenta)_dias antes do vencimento do prazo de
execucdo, para permitir a realizacdo de novo Certame licitatério visando a futura contratacdo.
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16.7.5 O valor do contrato permaneca economicamente vantajoso para a Administracdao, comprovado a
partir de estudo de vantajosidade econémica feito pela CONTRATANTE, realizado pela comparacdo do
valor total atualizado do contrato, incluindo reajustamento e o desconto dado pela CONTRATADA em sua
proposta, quando da licitacdo, com o valor estimado pela Administracdo para a realizacdo de nova
licitacdo. A comprovacdo anual da vantajosidade econ6mica da continuidade do contrato para a
Administracdo serd confirmada quando o valor do contrato reajustado for igual ou inferior ao estimado
pela Administracdo para a realizacdo de nova licitacdo.

16.7.6 A CONTRATADA comprove a manuten¢dao de todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacao
exigidas na contratacao.

16.7.7 A CONTRATADA apresente comprovante de recolhimento de seguro da forma estabelecida no item
12 deste Termo de Referéncia, que trata de Garantia e Seguros.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execucdao que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinacgées regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade méxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis;
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s) nao integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

x) utilizacdo do presente Contrato para qualquer operagao financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indeniza¢des e multas

16.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicOes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

18.1. Conforme Lei n? 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei n2 6.308, de 13 de junho de
2019, e regulamentada pelo Decreto n? 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatdria, a partir de 12 de
janeiro de 2020, a implementacdo do Programa de Integridade em todas as pessoas juridicas que
celebrem contrato, consércio, concessdo, parceria publico-privada e qualquer outro instrumento ou
forma de avenca similar, inclusive decorrente de contratacdo direta ou emergencial, pregdo eletronico e
dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, com a administracao publica direta ou indireta do Distrito Federal
em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais) e com prazo de validade ou de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

18.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita a contratada a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucao do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensac¢do ambiental,
que serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

19.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
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37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

19.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
XXXXXXXXXXX

DIRETOR-PRESIDENTE

XXXXXXXXXXXXXXXX

DIRETOR XXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DA EMPRESA:
XXXXXXXXXXX

Documento assinado eletronicamente por ADA RAQUEL LOBATO DO VALLE Matr - n2 973.534-
8, Assessor(a)., em 30/03/2021, as 17:59, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 58992473 cédigo CRC= B8D855AC.
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