

ATA DE SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA **CONCORRÊNCIA Nº 008/2021 – DECOMP/DA**, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ETAPA 2 DA AVENIDA HÉLIO PRATES, EM TAGUATINGA-DF, RA-TAG, ENTRE A QNG/QI 1 E A EPCT (DF-001) – PISTÃO NORTE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE CALÇADAS, INCLUINDO ACESSIBILIDADE E TRAVESSIAS, REORDENAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS, IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL NA AV. HÉLIO PRATES, IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR EXCLUSIVO PARA BRT (BUS RAPID TRANSIT), IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, PAISAGISMO, INCLUSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO, OBRAS DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO INTERIOR DO PARQUE ECOLÓGICO DO CORTADO COM IMPLANTAÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO E SOLUÇÃO PARA CONTENÇÃO DE EROSIÃO JUNTO AO MIRANTE DO PARQUE, CONFORME NORMAS PERTINENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, DNIT, NOVACAP E AINDA AS EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVOS EXPRESSOS NO PROJETO E INFORMAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL E SEUS ANEXOS. SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - VALOR ESTIMADO **R\$ 51.617.099,00**, DE QUE TRATA O PROCESSO Nº 00110-00001028/2021-13 – SODF.....

Às nove horas do dia sete de janeiro de dois mil e vinte e dois, na sala de Licitações do DECOMP/DA, situada no Setor de Áreas Públicas, Lote “B” – Bloco “A” 1º andar – Conjunto Sede da NOVACAP - em Brasília - DF., reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada na forma da Portaria Conjunta nº 03 de 01 de março de 2021, publicada no DODF nº 41, de 03 de março de 2021 – página 35, com a presença dos membros abaixo-assinados, para suspender a Sessão publicada designada para esta data, visando complementar a diligência junto ao CONSÓRCIO TAGUATINGA - (formado pelas empresas: PAULITEC Construções Ltda e DP BARROS Pavimentação e Construção Ltda), uma vez que a Representante do Consórcio alegou não ter recebido a diligência encaminhada em 21/12/2021 (Sei nº 76611671) – correspondência (Sei nº 76621685). Feita a diligência, será comunicado o prosseguimento do certame, por e-mail e postado sítio da NOVACAP. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião, para qual lavrou-se a presente ata, que vai por todos subscrita.



FERNANDO VEIGA BRETONES FILHO  
- Membro -



SILVIO ROMERO C. GOMES  
- Presidente da Comissão -



ERIVALDO SOUZA MARTINS  
- Membro -

01 - MJRE CONSTRUTORA LTDA,

02 - ETERC ENGENHARIA LTDA,

03 - CONSÓRCIO AVHP – MRM/SHOX (formado pela empresas MRM CONSTRUTORA LTDA e SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA),

04 - CONSÓRCIO G3 HÉLIO PRATES (formado pelas empresas CONSTRUTORA ARTEC S/A, CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA e EB INFRA CONSTRUÇÕES LTDA),

05 - CONSÓRCIO TAGUATINGA (formado pelas empresas PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA e DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA),

06 - CONSÓRCIO HÉLIO PRATES (formado pelas empresas: J.F.E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e LJA ENGENHARIA S/A.) e

07 - CONSÓRCIO HP-2 (formado pelas empresas: CONSTRUTORA LDN LTDA, ANC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA)