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COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

NOVACAP

Termo de Referéncia - NOVACAP/DE/DETEC/DITEC/SEINST

SEI/GDF - 78320780 - Termo de Referéncia

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Divisdo Técnica
Secdo de InstalagBes

TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO DE BENS E SERVICOS (Lei n2 13.303/2016)

OBJETO: Pregdo eletronico para Registro de Pregos para eventual contratagdo de empresa para fornecimento, instalagdo e remogdo de equipamentos novos
de ar condicionado, a serem instalados na Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, localizada em Setor de Areas Publicas, Lote B Sia

Sul Guar3, Brasilia - DF.

QUADRO DE IDENTIFICACGES E REVISOES DESTE TERMO DE REFERENCIA
PROPRIETARIO (OU INTERESSADO OU COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PREPOSTO):
NOME DO PROJETO: AQUISICAO DE AR CONDICINONADO DA NOVACAP
NUMERO DO PROJETO: PROJ-DE-044-21 NUMERO DO PROCESSO 00112-00023060/2021-01
REVISAO DESCRICAO DATA RESPONSAVEL
i Rafael
ROO Vers3o inicial 05/11/2021 Carvalho
ROL Inclusdo de novos equipamentos conforme solicitagdo no 11/11/2021 Rafael
Despacho 73757442 Carvalho
RO2 Inclusdo do quadro resumo de contratagdo 74046981 07/12/2021 Rafael
Carvalho
RO3 Revisdo da Capacidade técnica da proponente 17/12/2021 Rafael
P prop Carvalho
- Rafael
RO4 Revisdo conforme apontamentos do DECOMP 76593427 27/12/2021
Carvalho
- o Rafael
RO5 Revisdo textual quadro resumo de contratagdo 29/12/2021
Carvalho
e Rafael
RO6 Revisdo justificativa conforme Parecer DJ/DECONS 78046301 |21/01/2022 Carvalho

Os assuntos aqui tratados obedecem a Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016, publicada no DOU — Diario Oficial da Unido em 01 de julho de 2016, ao Decreto n?
8.945 de 27 de dezembro de 2016, ao Decreto Distrital n2 37.967 de 20/01/2017, ao Decreto Lei n2 92.100 de 10/12/1985, atualizado pela Portaria n2 2.296, do
MARE — Ministério da Administragdo Federal e Reforma do Estado, publicada no DOU, de 31 de Julho de 1997, e ao Regulamento de Licitagbes e Contratos da
NOVACAP - RLC/NOVACAP, elaborado pelo grupo de trabalho constituido pelo Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil —
NOVACAP, mediante a Instrugdo n? 831/2019, de 26 de novembro de 2019, e aprovado pelo Conselho de Administragdo desta Companhia na solenidade da
2.5062 reunido ordinaria, realizada em 03 de junho de 2020, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal em 16 de julho de 2020.

1. QUADRO RESUMO DA CONTRATACAO

As informagdes abaixo descritas atendem ao que preveem os arts. 18 e art. 20 do RLC/NOVACAP e foram preenchidos de acordo com o Despacho SEI-GDF
NOVACAP/PRES/DE/DETEC (Doc SEI/GDF 74046981) e apontamentos do DECOMP 76593427.

OBJETO: Pregdo eletronico para Registro de Pregos para eventual contratagdo de empresa para fornecimento, instalagdo e
remogdo de equipamentos novos de ar condicionado, a serem instalados na Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -
NOVACAP, localizada em Setor de Areas Pblicas, Lote B Sia Sul Guara, Brasilia - DF.

De natureza comum

De prestagdo continuada

Eminentemente intelectual

Possui inovagdo metodoldgica ou tecnoldgica

De Tecnologia da informagdo

Possui mdo de obra exclusiva

JUSTIFICATIVA: Conforme demanda o inciso VI, do art. 18 do RLC/NOVACAP, haja vista as caracteristicas dos servigos a
serem contratados, o objeto se configura como de natureza comum.

REGIME DE FORNECIMENTO

Empreitada por prego unitario

Empreitada por prego global

Parcelado

Contratagdo semi-integrada

do art. 20 do RLC/NOVACAP.

JUSTIFICATIVA: Uma vez que se tratam de servigos de fornecimento e instalagdo de equipamentos, considerando tratar-se de
Pregdo no Sistema de Registro de Pregos. Dessa forma, optou-se pelo regime de execug¢do apontado, em atendimento ao inciso V,

MODO DE DISPUTA

Aberto

Fechado

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=88808666&infra_siste...
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Combinado

JUSTIFICATIVA: Considerando que as aquisi¢des de bens e contratages de servigos comuns, incluidos os servigos comuns de
engenharia, deverdo ser realizadas por meio de Pregdo, de acordo com as normas da Lei n? 10.520/2002 e dos Decretos distritais
n2 39.103/2018 e n? 40.205/2019, que recepciona o Decreto federal n2 10.024/2019.

Considerando que a adogdo do modo de disputa aberto proporciona a oportunidade dos licitantes melhorarem suas propostas,
possibilitando a NOVACAP a obtengdo de oferta mais vantajosa, por meio da apresentagdo de lances publicos e sucessivos,
crescentes ou decrescentes.

Considerando que, nesse mesmo alinhamento, a nova lei de licitagdes - Lei n2 14.133/2021, no §12 do art. 56, hodiernamente, veda
a adogdo do modo de disputa fechado quando o critério de julgamento for de menor prego:

Jjulgamento de menor prego ou de maior desconto.
Considerando que o processamento da licitagdo por meio do modo de disputa aberto é uma realidade a qual as empresas
brasileiras, em especial aguelas que executam obras e servigos de engenharia, deverdo incorporar a sua cultura, ofertando pregos
exequiveis e capazes de suportar seus custos e gerar riquezas para si mesmas e para a sociedade.
Em atendimento ao inciso Ill, do art. 20 do RLC/NOVACAP, optou-se pela adog¢do do modo de disputa indicado.

MAPA DE RISCO SIMm X NAO

JUSTIFICATIVA: O mapa de risco é apresentado no ANEXO | (75641877), em atendimento a alinea b, do inciso VI, do art. 20 do
RLC/NOVACAP.

DEMANDA DA CONTRATACAO

Estimada X

Definida

JUSTIFICATIVA: Uma vez que se tratam de servigos de fornecimento e instalagdo de equipamentos, considerando tratar-se de
Pregdo no Sistema de Registro de Pregos, onde ndo ha obrigatoriedade de contratagdo.

PARCELAMENTO DO OBJETO SIM X NAO

JUSTIFICATIVA: Em atendimento ao inciso X1V, do art. 18 do RLC/NOVACAP e tendo em vista que o parcelamento em lotes permitira
a aquisi¢do concomitante dos equipamentos especificados, parcelou-se o objeto em 5 (cinco) lotes, assim distribuidos:

LOTE 1 - Ar condicionado inverter com capacidade de 9.000 BTU/hr;

LOTE 2 - Ar condicionado inverter com capacidade de 12.000 BTU/hr;

LOTE 3 - Ar condicionado inverter com capacidade de 18.000 BTU/hr;

LOTE 4 - Ar condicionado inverter com capacidade de 24.000 BTU/hr;

LOTE 5 - Ar condicionado inverter com capacidade de 36.000 BTU/hr;

PARTICIPAGAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SiMm X NAO

JUSTIFICATIVA: N3o haverd restrigdo a participacdo de micro e pequenas empresas, nos termos da Lei Complementar 123/2006,
Decreto n2 35.592/2014 e legislagdo complementar vigente, desde que atendidas as exigéncias de qualificagdo técnica e demais
condigdes estabelecidas neste Projeto Basico e no Edital, em atendimento a alinea "e", do inciso VIII, do art. 20 do RLC/NOVACAP.
O tratamento favorecido e diferenciado se dara por meio da defini¢do de lotes exclusivos, estando preservados os direitos de
preferéncia e de saneamento constantes do Capitulo Il do Decreto n2 35.592/2014.

PARTICIPAGAO DE CONSORCIO SIM NAO X

JUSTIFICATIVA: N3o serd admitida a participagdo de empresas consorciadas, uma vez que o objeto da presente contratacdo ndo
apresenta complexidade técnica capaz de implicar em nimero reduzido de empresas em condigdes de disputa, em atendimento a
alinea "f", do inciso VIII, do art. 20 do RLC/NOVACAP, observando ainda o que prevé o § 62 do art. 20 do RLC/NOVACAP.

PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS SIMm NAO X

JUSTIFICATIVA: Entende-se ndo ser vidvel a participagdo de cooperativas como licitantes no presente certame, haja vista que, pela
natureza do objeto é necessaria a subordinagdo entre os cooperados e a futura CONTRATADA, em atendimento a alinea "f",
do inciso VI, do art. 20 do RLC/NOVACAP, observando ainda o que prevé o § 82 do art. 20 do RLC/NOVACAP.

CRITERIOS DE JULGAMENTO

Menor prego (POR LOTE) X

Maior desconto

Melhor combinagdo de técnica e prego

Melhor técnica

Melhor contetdo artistico

Maior oferta de preco

Maior retorno econémico

Melhor destinagdo de bens alienados

JUSTIFICATIVA: Objetivando maior vantagem a Administragdo, em atendimento a alinea d, do inciso VI, do art. 20 do
RLC/NOVACAP, desde que atendidas as demais condi¢des estabelecidas no subitem 7.3 deste Projeto Basico e Edital.
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VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA A CONTRATAGAO R$ 530.813,35 (quinhentos e trinta mil oitocentos e
treze reais e trinta e cinco centavos), conforme Planilha
Estimativa Orgamento PROJ-DE-044-21-ORC-055-2021-
SEORCA-CDS-PLA-CPL-R03 (SEI n2 75615144).

JUSTIFICATIVA: A publicidade da planilha estimativa no presente certame se mostra obrigatdria, haja vista a opgdo por critérios de
aceitabilidade de precgos unitarios/global em relagio aos precos de referéncia, nos termos do Acérddo 1502/2018 Plenério TCU, o
qual indica que nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério
de aceitabilidade das propostas, sua divulgac¢do no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n2 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a
revelagdo do orgamento. (grifo nosso).

Assim sendo, justifica-se a publicidade da planilha estimativa, uma vez que ela serd o limite referencial para apresentagdo das
propostas durante o procedimento licitatério.

Os valores estimados por lote sdo discriminados a seguir:

LOTE DESCRICAO UN | QTD PRECO UNIT. SUBTOTAL
LOTE 1* AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU/HR UN 17 RS 2.692,67 RS 45.775,35
LOTE 2* AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU/HR UN 26 RS 2.619,65 RS 68.110,84
LOTE 3 AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTU/HR UN 38 RS 3.503,17 RS 133.120,37
LOTE 4 AR CONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU/HR UN 24 RS 4.421,09 RS 106.106,10
LOTE 5 AR CONDICIONADO INVERTER 36.000 BTU/HR UN 19 RS 9.352,67 RS 177.700,69

TOTAL R$ 530.813,35

*0S LOTES DESIGNADOS DEVERAO SER DESTINADOS COMO LOTE EXCLUSIVO A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO Ill, DO ART 22, DO DECRETO N¢ 36.820/2015 E DO INCISO I, ART. 48, DA LEI N© 123/2006.

MODO DE PROCESSAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

Eletronico X

Presencial

JUSTIFICATIVA: Com o fim de atender aos principios constitucionais da Eficiéncia, da Economicidade e da Celeridade, em
atendimento ao § 92 do art. 20 do RLC/NOVACAP.

REAJUSTAMENTO CONTRATUAL

Para efeito de reajuste do futuro contrato, devera ser adotado o seguinte indice:

Para equipamentos

indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPC-A, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE).

2. FUNDAMENTO LEGAL

2.1 A execucdo do objeto deste Termo de Referéncia tem amparo legal disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituicdo Federal de 1988, Lei n2 13.303/2016 e
RLC/NOVACAP.

3.JUSTIFICATIVA

3.1 Considerando o Memorando 204 (Doc SEI 70596506) em que o Presidente da Comissdo de Analise, Acompanhamento, Monitoramento e Controle de
Servigos Internos - CNACSI, informa que a aquisigdo de novos equipamentos de condicionamento de ar provem melhores condi¢es de trabalho e alinha-se as
diretrizes do Plano Estratégico da NOVACAP e sugere que o processo seja encaminhado ao Departamento Técnico DETEC/DE.

3.2 Considerando a formalizagdo de demanda contida no Despacho DETEC (Doc SEI 70859333) em que a Chefia do DETEC solicita elaboragdo de Termo de
Referéncia para aquisi¢do dos equipamentos por intermédio de Ata de Registro de Pregos.

3.3 Considerando o quantitativo demonstrado no Despacho CNACSI (Doc SEI 72642319) com as demandas dos Blocos A, B e C da NOVACAP, dividido por
Diretorias e Setores, com quantidade de aparelhos e capacidade de refrigeracdo.

3.4 A refrigeragdo de quase todos os ambientes de trabalho é realizado por equipamentos do tipo split com idade média de uso entre seis e dez anos. Em muitos
destes locais sdo frequentes as reclamag¢des dos usudrios quanto as constantes falhas do equipamento, ocasionando inevitaveis transtornos devido a idade e
caracteristicas técnicas dos equipamentos, maior consumo energético e problemas como gotejamento de dgua, vazamento e maquinas que ndo funcionam.

3.5 As novas unidades refrigeradoras a serem adquiridas serdo, no geral, de mesma capacidade de refrigeragdo, porém, de maior eficiéncia e consequente
menor consumo energético, com selo PROCEL/INMETRO de eficiéncia energética classificacdo “A” e tecnologia inverter, diminuindo a demanda energética dos
quadros elétricos ja defasados das DivisGes da NOVACAP.

3.6 Como consequéncias diretas e indiretas da substituicdo dos equipamentos espera-se ampliar a satisfagdo dos usuarios dos ambientes afetados, diminuir a
demanda por corregGes corretivas, concentrar esforcos na manutengdo preventiva e reduzir o consumo de energia elétrica, impactando diretamente na redugdo
de custeio e da redugdo da pegada ambiental da NOVACAP.

3.7 Nos termos do art. 24 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, as referéncias de Marca e Modelo especificados se justificam na necessidade
de padronizagdo dos equipamentos e em decorréncia da qualidade atestada apds instalagdo pela NOVACAP, demonstrando melhor custo-beneficio de
manutengdo em comparagdo a equipamentos similares. As licitantes, entretanto, poderdo cotar produtos similares ou de melhor qualidade.

3.8 JUSTIFICATIVA DO USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.8.1 Considerando o art. 3, inciso Il do Decreto Distrital n2 39.103/2018, que disp&e: "Il - quando for conveniente a aquisi¢cdo de bens com previsdo de entregas
parceladas ou contratagdo de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa."
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3.8.2 Considerando que foram feitos levantamentos contidos no Despacho CNACSI (Doc SEI 72642319) e no Despacho SEINST (Doc SEI 73746790).

3.8.3 Considerando as maquinas de ar condicionado serdo adquiridas de forma parcelada, somente sendo adquiridas quando solicitadas pela Diretoria
responsavel.

4. DEFINICOES E SIGLAS
4.1 Apresentamos a seguir palavras chave, importantes para a compreensdo deste Termo de Referéncia de licitagdo.

AS BUILT: é o conjunto de pranchas que constituem a fase destinada a representagdo do projeto como construido. Essa fase registra as alteragées de projeto
ocorridas durante a execugdo da obra.

BDI: percentual a ser aplicado sobre o custo da obra ou servigo, evidenciando a taxa de rateio da administracdo, a taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento, a taxa de lucro e os percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluindo-se aqueles de natureza personalistica que oneram o
contratado.

CADERNO DE ESPECIFICAGCOES: s3o discriminagdes dos servigos, procedimentos e materiais a serem aplicados na execugdo do objeto a ser contratado.

CAPACIDADE TECNICA: é a comprovagdo de experiéncia na execugdo de obra/servico compativel com as caracteristicas dos servigos de maior relevancia do
objeto a ser contratado.

COMISSAO: Grupo de pessoas designado pela autoridade competente da Administragdo Publica, com representantes da FISCALIZACAO e do PROPRIETARIO (ou
INTERESSADO ou PREPOSTO), para receber em definitivo o objeto contratado, ap6s exame e constatagdo da conformidade com os padr&es exigidos em contrato.
A comissdo poderd, se for o caso, determinar a CONTRATADA, providéncias necessarias para a finalizagdo do objeto nos termos contratuais.

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO: detalhamento do preco unitario do servigo que expresse a descri¢do, quantidade, produtividade e custos unitarios dos
materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios a execu¢do de uma unidade de medida.

CONTRATADA: é a pessoa fisica ou juridica signataria de Contrato com a Administragdo Publica.
CONTRATANTE: é o Orgdo ou entidade signataria do instrumento contratual.

CUSTO UNITARIO: valor unitario para execucdo de uma unidade de medida do servigo previsto no orgamento de referéncia e obtido com base nos sistemas de
referéncia de custos ou pesquisa de mercado.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: é a representagdo grafica dos servicos distribuidos em etapas a serem executados do objeto contratado com indica¢do do
respectivo desembolso financeiro vinculado ao valor do Contrato.

DECLARACAO DE CONHECIMENTO: declaragdo emitida pela Proponente de que tem pleno conhecimento das condi¢des peculiares inerentes a natureza do
objeto a ser contratado.

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE: declaragio emitida pela Proponente de que juntamente com o PROPRIETARIO (ou
INTERESSADO ou PREPOSTO), se compromete a executar os servigos sob sua responsabilidade atendendo ao que prevé a Norma de Acessibilidade NBR
9050:2015, nos termos do Decreto Federal n2 5.296 de 2 de dezembro de 2004 e Decreto Distrital n2 39.272, de 2 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei
Distrital n2.6.138, de 26 de abril de 2018.

ENCARGOS SOCIAIS: Conjunto de obrigagdes trabalhistas que devem ser pagas pelas empresas mensalmente ou anualmente, além do salario dos empregados.

ETAPA: Conjunto de servigos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para serem executados em um determinado periodo de tempo. Cada etapa é
representada em cada coluna do Cronograma Fisico-Financeiro, com indicagdo dos valores parciais dos servigos e respectivos percentuais. O objeto podera ser
executado em etapa Unica ou dividido em varias etapas, de acordo com o planejamento da execu¢do e do desembolso, os quais devem ser previamente
aprovados pela Administragdo Publica.

EXECUCAO INDIRETA: contratagdo de Orgdo ou entidade da Administracdo Publica com terceiros.

FISCAL ou EXECUTOR: empregado ou comissdo de empregados da NOVACAP com qualificagdo técnica condizente com o objeto contratado, designado pelo
Diretor da area demandante, responsavel pelo acompanhamento da execugdo do contrato durante a sua vigéncia e obrigacdes posteriores, com dever de
informar as ndo conformidades e indicar medidas punitivas ou corretivas a serem adotadas pelo gestor do contrato, se for o caso, e de atestar as faturas e as
notas fiscais apresentadas pelo contratado, nos termos das Normas de Fiscalizagdo desta NOVACAP.

FISCALIZAGAO: é a atividade que deve ser realizada de modo sistemético pelo CONTRATANTE e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das
disposi¢es contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

GESTOR DO CONTRATO: empregado com capacidade gerencial, responsavel pela gestdo e supervisdo do contrato, que adota as providéncias necessarias ao seu
fiel cumprimento, considerando o que prevé o contrato e as normas internas da NOVACAP.

GRUPO: é o conjunto de servigos reunidos por especialidade, discriminado em planilhas estimativas, planilhas orcamentérias e em cadernos de especificagdes.
Os grupos sdo: 01.00.000 — Servigos Técnico-Profissionais; 02.00.000 — Servigos Preliminares; 03.00.000 — Fundagdes e Estrutura; 04.00.000 — Arquitetura e
Elementos de Urbanismo; 05.00.000 — Instalages Hidrdulicas e Sanitdrias; 06.00.000 — Instalagdes Elétricas e Eletronicas; 07.00.000 — Instalagdes Mecanicas e
de Utilidades; 08.00.000 — Instalagdes de Prevengdo e Combate a Incéndio; 09.00.000 — Servigos Complementares; 10.00.000 — Servigos Auxiliares e
Administrativos, 11.00.000 — Servigos de Conservagdo e Manutencgdo.

INTERESSADO: é o ente da Administragdo Publica responsavel pela autorizagdo de realizagdo de licitagdo ou de dispensa ou de inexigibilidade de licitagdo e
contracdo do objeto. E o responsavel por informar os recursos orcamentarios e financeiros para execu¢do do objeto. O interessado podera ser ou ndo o préprio
proprietario.

LIVRO DE ORDEM OU DIARIO DE OBRAS: é a memdria escrita de todas as atividades relacionadas & execu¢do do objeto. Servira de subsidio para comprovar a
autoria de trabalhos; garantir o cumprimento das instrugdes, tanto técnicas como administrativas; dirimir duvidas sobre a orientagdo técnica relativa ao objeto;
avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de trabalho; eventual fonte de dados para trabalhos estatisticos. Confirmara
juntamente com a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, a efetiva participagdo dos profissionais na
execugdo da obra/servigo, inclusive para a expedigdo de Certiddo de Acervo Técnico.

MATERIAIS DE CONSTRUGCAO OU INSUMOS DE CONSTRUGAO: sdo todos os corpos, objetos ou substancias utilizadas em obras ou servicos de engenharia.

OBRA: Agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessédria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participagdo de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei n2 5.194/1966, conforme defini¢do da Orientagdo Técnica OT-IBR 002/2009.

ORDEM DE SERVICO: é o documento emitido pela Administragdo Publica que autoriza o inicio da execugdo do objeto contratado, a partir da emissdo da Nota de
Empenho, constando entre outras informagdes, nomes da CONTRATADA e CONTRATANTE, numero do Contrato, nimero do Processo Administrativo, descrigdo
do objeto, endereco, prazo, data de inicio, data de término, valor contratado, nomes do FISCAL/EXECUTOR, supervisor e Diretor da unidade gestora.

PLANILHAS ESTIMATIVAS: sdo planilhas com descrigdo dos servigos, indicagdo de quantitativos e pregos unitdrios que servem de parametro para
disponibilizagdo de recursos financeiros, para compor o projeto basico e para julgamento das propostas. Sdo elaboradas pela Administragdo Publica com base
nos pregos correntes no mercado local, regional ou nacional onde sera executado o objeto.

PLANILHAS ORCAMENTARIAS: sdo planilhas com descrigdo dos servicos, indicacdo de quantitativos e precos unitarios, elaboradas pela Proponente, tendo como
referéncia as Planilhas Estimativas fornecidas pela NOVACAP. A partir da assinatura do Contrato essas planilhas passardo a ser designadas como PLANILHAS
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ORCAMENTARIAS CONTRATUAIS.
PLANILHA DE QUANTITATIVOS: Planilha ou conjunto de planilhas onde sdo levantados as quantidades de cada servigo.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS): é o documento que devera ser mantido no local da obra ou dos servigos de engenharia, contendo
a caracterizagdo e quantificagdo dos residuos sélidos provenientes da obra; formas de segregacdo; acondicionamento; transporte; e destinagdo final de acordo
com as legislagbes e normas vigentes, federais e distritais, tal como a Resolug&do n2 307/2002 do CONAMA.

PRECO GLOBAL: prego certo e total, quando for possivel definir previamente no Projeto Basico ou Termo de Referéncia, com a maior precisdo possivel, as
quantidades dos servigos a serem posteriormente executados no contrato.

PRECO UNITARIO: preco certo de unidades determinadas, no caso em que o objeto, por sua natureza, possua imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
or¢amentdrios. Em se tratando de Planilha Estimativa ou Orgamentaria, prego unitario de um determinado servigo é o resultado da soma do respectivo custo
unitario com a sua parcela representativa de BDI.

PREPOSTO: pessoa fisica, socio, dirigente ou empregado da CONTRATADA ou da CONTRATANTE ou do PROPRIETARIO, investido no poder de representa-lo nos
atos referentes ao contrato, com designagdo expressa.

PROPRIETARIO: aquele que é, comprovadamente, o dono de uma coisa, e sobre essa coisa, tem a prerrogativa de utilizar todas as suas fungdes, aproveitar todos
os beneficios, trocar ou vender, dando a destinagdo que julgar conveniente e reavé-la de quem quer que seja.

PROJETO BASICO (TECNICO): é o conjunto de elementos que define a obra, o servico ou o complexo de obras e servicos que compdem o empreendimento, de
tal modo que suas caracteristicas bésicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de
execu¢do. Compde-se de desenhos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, orgamento, cronograma e demais elementos técnicos necessarios e
suficientes a precisa caracterizagdo da obra ou servigo ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, contendo o desenvolvimento da solugdo escolhida
de forma a fornecer visdo global da obra ou servico e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; contendo solugGes técnicas globais e
localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do Projeto
Executivo e de realizagdo das obras e servigos; identificando tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento; fornecendo informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos
construtivos, instalagdes provisérias e condigdes organizacionais para a obra ou servigo, subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou
servigo, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso; com orgamento
detalhado do custo total da obra, fundamentado em quantitativos de servigcos e fornecimentos propriamente avaliados; sem frustrar o carater competitivo para
a licitagdo do objeto.

PROJETO EXECUTIVO: etapa destinada a concepgdo e a representagdo final das informagBes técnicas da edificagdo e de seus elementos, instalagdes e
componentes, completas, definitivas, necessérias e suficientes a execu¢io dos servigos de obra correspondentes, conforme a NBR 13531/1995.

PROJETO APROVADO: é o projeto que ja foi submetido a analise e foi aprovado pelos drgdos oficiais competentes.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: é o procedimento que confirma a plena execugdo do objeto contratado, conforme suas especificagdes. O Recebimento Definitivo
sera feito por Comissdo designada pela autoridade competente da Administragdo Publica, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apds decurso
do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des da execugdo ou de
materiais empregados.

RECEBIMENTO PROVISORIO: é o procedimento que formaliza a entrega do objeto pela CONTRATADA ao responsavel pelo acompanhamento e FISCALIZACAO do
contrato, com a participagdo do representante do PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), por meio de Termo Circunstanciado assinado pelas partes.

REGULAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: é o instrumento normativo elaborado pelo grupo de trabalho, constituido pelo Diretor-Presidente da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP, por meio da Instrugdo n® 831/2019, de 26 de novembro de 2019, e aprovado pelo Conselho de
Administragdo desta Companhia na solenidade da 2.5062 reunido ordindria, realizada em 03 de junho de 2020, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal em
16 de julho de 2020.

RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL: s3o provenientes de construcdes, reformas, reparos e demoligdes de obras de construggo civil, e os resultados da preparagio
e da escavagdo de terrenos.

RESPONSABILIDADE CIVIL: abrange sinistros decorrentes de acidentes na execugdo da obra e/ou falhas na solidez e seguranga do trabalho que causem danos a
terceiros ou a Administragdo Publica, com exigéncia de indenizagdo.

RISCO DE ENGENHARIA: Conforme relatério do Acdrddo n? 2.622/2013 — TCU — Plenario, os riscos de engenharia (ou riscos de construgdo) sdo aqueles
associados diretamente as atividades empresariais propriamente ditas de construgdo civil, comuns a execugdo de qualquer empreendimento e suportados pelo
contratado. Sdo riscos usuais de negdcio de um construtor que podem impactar a execugdo, o gerenciamento, a produtividade e a performance da obra, com
consequéncias significativas sobre os seus custos globais.

SERVICO DE ENGENHARIA: Segundo orientagdo técnica OT - IBR 002/2009 do IBRAOP, é toda a atividade que necessite da participagdo e acompanhamento de
profissional habilitado conforme o disposto na Lei n? 5.194/1966, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar,
ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definicdo as atividades profissionais referentes aos servigos técnicos profissionais especializados de projetos e
planejamentos, estudos técnicos, pareceres, pericias, avaliagdes, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento.

TERMO DE OCUPACAO: termo circunstanciado, emitido em situagdes excepcionais, assinado entre o PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO),
CONTRATANTE e CONTRATADA, comprovando a entrega e ocupacdo da obra/servico ao PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), total ou parcialmente,
isentando a CONTRATANTE e a CONTRATADA de responsabilidade em reparar danos decorrentes de mau uso e/ou vandalismo.

4.2 SIGLAS:

ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

BDI: Beneficios e Despesas Indiretas.

CAP: Central de Aprovagdo de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitagdo.
CBMDF: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

CONAM: Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal.

CONAMA: Conselho Nacional de Meio Ambiente.

DILIC/DECOMP/DA: Divisdo de Licitagdes e Contratos, do Departamento de Compras, da Diretoria Administrativa, da NOVACAP
(ou ASCAL/PRES/NOVACAP: Assessoria de Cadastro e Licitagdo da NOVACAP).

MARE: Ministério da Administragdo e Reforma do Estado
NOVACAP: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
PCMSO: Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional

PGRS: Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos.
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5.1 A documentagdo técnica fornecida que fard parte integrante do Contrato, valendo como se nele estivesse efetivamente transcrito, é informada nos
Elementos Técnicos de Licitagdo.

5.2 As especificagdes e descrigdo dos insumos ou servigos constam da documentagdo técnica fornecida, nos termos da alinea "b", do inciso VIII, do art. 20

do RLC/NOVACAP.

6. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

6.1 Descrigdo dos condicionadores de ar:

LOTE

ITEM

DESCRICAO

LOTE

9.000 BTU/hr

Condicionador de ar - 9.000 BTU/hr:

e Unidade interna do tipo High Wall;
e Capacidade de resfriamento de 9.000 BTU/hr;
¢ Modo de funcionamento sé frio;
e Compressor de tecnologia INVERTER (velocidade variavel);
e Classificagio INMETRO/PROCEL A;
* Gas ecoldgico (exemplo R-410a);
e Cabo PP3x2,5mm?
e TubulagGes:
o Linha de liquido: 1/4"
o Linha de sucgdo: 3/8"

* OBS: caso as tubulagdes sejam diferentes no modelo apresentado, sempre seguir o manual do
produto.

Modelos de referéncia: Midea, Daikin, Fujitsu, Gree.

LOTE

12.000
BTU/hr

Condicionador de ar - 12.000 BTU/hr:

e Unidade interna do tipo High Wall;
e Capacidade de resfriamento de 12.000 BTU/hr;
® Modo de funcionamento s frio;
e Compressor de tecnologia INVERTER (velocidade variavel);
e (Classificagio INMETRO/PROCEL A;
e Gas ecoldgico (exemplo R-410a);
e CaboPP3x2,5mm?
e Tubulagbes:
o Linha de liquido: 1/4"
o Linha de sucgdo: 1/2"

* OBS: caso as tubulagdes sejam diferentes no modelo apresentado, sempre seguir o manual do
produto.

Modelos de referéncia: Midea, Daikin, Fujitsu, Gree.

LOTE

18.000
BTU/hr

Condicionador de ar - 18.000 BTU/hr:

e Unidade interna do tipo High Wall;
e Capacidade de resfriamento de 18.000 BTU/hr;
e Modo de funcionamento sé frio;
e Compressor de tecnologia INVERTER (velocidade variavel);
e Classificagio INMETRO/PROCEL A;
e Gas ecolégico (exemplo R-410a);
e CaboPP3x25 mmz;
e Tubulagbes:
o Linha de liquido: 1/4"
o Linha de sucgdo: 5/8"

* OBS: caso as tubulagdes sejam diferentes no modelo apresentado, sempre seguir o manual do
produto.

Modelos de referéncia: Midea, Daikin, Fujitsu, Gree.

LOTE

24.000
BTU/hr

Condicionador de ar - 24.000 BTU/hr:

e Unidade interna do tipo High Wall;
e Capacidade de resfriamento de 24.000 BTU/hr;
e Modo de funcionamento s6 frio;
e Compressor de tecnologia INVERTER (velocidade variavel);
e (Classificagio INMETRO/PROCEL A;
e Gas ecoldgico (exemplo R-410a);
e CaboPP3x2,5mm?
e Tubulagbes:
o Linha de liquido: 3/8"
o Linha de sucgdo: 5/8"

* OBS: caso as tubulagdes sejam diferentes no modelo apresentado, sempre seguir o manual do
produto.

Modelos de referéncia: Midea, Daikin, Fujitsu, Gree.

LOTE

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=88808666&infra_siste...

36.000
BTU/hr

Condicionador de ar - 36.000 BTU/hr:

e Unidade interna do tipo Piso-teto;
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e Capacidade de resfriamento de 36.000 BTU/hr;
* Modo de funcionamento s frio;
e Compressor de tecnologia INVERTER (velocidade variavel);
e Classificagio INMETRO/PROCEL A;
® Gas ecolégico (exemplo R-410a);
e CaboPP3x2,5 mm? (alimentagdo) + Cabo PP 2 x 2,5 mm? (controle);
e Tubulagbes:
o Linha de liquido: 3/8"
o Linha de sucgdo: 3/4"

* OBS: caso as tubulagdes sejam diferentes no modelo apresentado, sempre seguir o manual do
produto.

Modelos de referéncia: Midea, Daikin, Fujitsu, Gree.

6.2 Exigéncias técnicas minimas e comuns a todos os itens:
6.2.1 Condicionador de ar tipo split, constituido de gabinete externo (unidade condensadora) e médulo interno (unidade evaporadora);

6.2.2 Unidade condensadora construida em chapa metdlica tratada contra corrosdo ou em chapa em material plastico, compressor, ventilador e demais
componentes resistentes a intempéries;

6.2.3 Serpentinas do evaporador e do condensador deverdo ter tubos de cobre;

6.2.4 As tubulagdes deverdo possuir devido isolamento térmico e protegido com fita metélica isolante térmica.
6.2.5 Possuir controle remoto sem fio com, no minimo, controle de temperatura e liga/desliga;

6.2.6 Deverdo ter tensdo de 220 V, quando monofasico, ou 380 V, quando trifasico;

6.2.7 Os equipamentos deverdo ter compressor do tipo INVERTER, mais economicos e silenciosos.

6.3 Como parte integrante dos fornecimentos, a CONTRATADA devera fornecer os Manuais Técnicos e seus acessorios, que devem conter todas as informagdes
necessdrias a instalagdo e operagdo dos equipamentos, bem como certificados de garantia referentes a cada equipamento fornecido.

6.4 N3o serdo aceitos equipamentos que utilizem gas CFC-Clorofluorcarbono (R-11, R-12, R-502) ou HCFC-Hidroclorofluorcarbono (R-22, R141b, R-401a),
consideradas substancias destruidoras do ozonio (SDOs). Serdo aceitos somente os que utilizem gés ecoldgico (por exemplo R-410a).

6.5 Conforme Lei n. 10.295/2001 e portaria n. 007/2011 do INMETRO, a etiquetagem de condicionadores de ar ¢ obrigatdria e a classificacdo de eficiéncia
energética (faixa de classificagdo “A”), segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem — PBE, serd comprovada pelo selo PROCEL afixado no produto, ou
declaragdo do INMETRO ou, ainda, tabela INMETRO constante no site do Instituto.

6.6 Para fins de orgamento, todas as tubulagdes apresentadas em 6.1 deverdo ser consideradas o quantitativo de 3 metros. Quaisquer locais que precisarem de
mais tubulagdo de cobre e/ou cabo de forca serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Em NENHUMA HIPOTESE devera ser reutilizado tubulagdes de cobre ou conexdes elétricas entre a condensadora e evaporadora das instalagdes atuais.
6.8 Cabe a FISCALIZACAO definir a destinagdo dos equipamentos removidos das dependéncias da CONTRATANTE.

6.9 As propostas deverdo considerar a remogdo das unidades instaladas atualmente e a posterior instalagdo das novas maquinas.

7. QUANTITATIVOS

7.1 O quantitativo apresentado é conforme o levantamento apresentado no Despacho CNACSI (Doc SEI 72642319) e pelo levantamento contido no Despacho
SEINST (Doc SEI 73746790). Os quantitativos foram adequados para as capacidades de refrigeragdo mais comumente encontradas no mercado:

DESCRIGAO Q1D
LOTE 1 AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU/HR 17
LOTE 2 AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU/HR 26
LOTE 3 AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTU/HR 38
LOTE 4 AR CONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU/HR 24
LOTE 5 AR CONDICIONADO INVERTER 36.000 BTU/HR 19

8. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA
8.1 Da conferéncia preliminar de documentos:

8.1.1 Antes da data de apresentagdo da proposta para a execu¢do da obra a Proponente deverd fazer minucioso estudo, verificando a compatibilizagdo de
informagdes, comparando as especificacdes, a planilha estimativa, quando fornecida, e os demais componentes integrantes da documentagdo técnica que
compdem o Termo de Referéncia, de acordo com o estabelecido na Lei n2 13.303/2016 e no RLC/NOVACAP.

8.1.2 Apos verificagdo preliminar, dar imediata comunicag&o por escrito a DILIC/DECOMP/DA, conforme prazo estabelecido em Edital, apontando duvidas e/ou
irregularidades que tenha observado, inclusive sobre quaisquer transgressGes as legislagdes e normas vigentes, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou
discrepancias que possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento dos servigos.

8.2 A Proponente deverd apresentar as seguintes Declaragdes:

8.2.1 De Conhecimento, de acordo com o modelo anexo ao Edital, assinada por representante legal da empresa com conhecimento técnico, expressando ciéncia
das condigbes a que se referem os itens anteriores.

8.2.2 De Atendimento as Normas de Acessibilidade, de acordo com o modelo anexo ao Edital, assinada por representante legal da empresa com conhecimento
técnico, expressando ciéncia das condigdes, declarando, sob as penalidades da Lei, que, caso contratada, executara os servicos sob sua responsabilidade
atendendo ao que prevé as Normas de Acessibilidade vigentes, nos termos das Leis n2 10.048, de 08 de novembro de 2000, e n2 10.098, de 19 de dezembro de
2000, do Decreto Federal n2 5.296/2004 e Decreto Distrital n2 39.272/2018, que regulamenta a Lei Distrital n® 6.138/2018.

8.2.3 De que ndo possui em seu quadro societario agente publico da ativa ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

noturno, perigosos ou insalubres a funciondrios menores de 18 (dezoito) anos.

713



27/01/2022 13:37 SEI/GDF - 78320780 - Termo de Referéncia

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=88808666&infra_siste...

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
8.3 No caso de contratagdo sob o modo de fornecimento por Prego Global devera ser observado o seguinte:

8.3.1 E de inteira responsabilidade da Proponente o levantamento e quantificacdo dos itens e/ou servigos necessarios a execucdo do objeto, com base nos
documentos fornecidos pela NOVACAP.

8.3.2 Os custos advindos de eventuais divergéncias detectadas pela Proponente em quantitativos e servicos na Planilha Estimativa da NOVACAP, quando
fornecida, deverdo ser considerados e absorvidos na sua proposta, observado o subitem 8.1 deste Termo de Referéncia, conforme o caso.

8.4 No caso de contratagdo sob o modo de fornecimento por Preco Unitario devera ser observado o seguinte:

8.4.1 Para efeito de elaboracdo de orcamento pela Proponente, os itens e respectivos quantitativos deverdo ser aqueles considerados na Planilha Estimativa

QUADRO RESUMO DA CONTRATAGAO, que indica o total por Lote.

8.4.2 Eventuais divergéncias detectadas pela Proponente na Planilha Estimativa da NOVACAP deverdo ser comunicadas a esta Companhia, observado o subitem
8.1 deste Termo de Referéncia, conforme o caso.

8.4.3 Os quantitativos apresentados na Planilha Estimativa da NOVACAP ndo deverdo ser tomados como definitivos, haja vista que apenas subsidiam a
compreensdo do objeto a ser contratado.

8.5 Apos a assinatura do Contrato, ficara pressuposta a concordancia tacita da CONTRATADA com todos os documentos anexos ao Edital, ndo cabendo-lhe

8.6 Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos unitarios que ultrapassem o valor unitario constante da Planilha Estimativa da NOVACAP,
quando fornecida.

8.8 O prazo de validade da proposta devera ser de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos.

9. DIVERGENCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

9.1 Os elementos técnicos relativos a esta obra sdo compostos, de forma complementar, pelos documentos relacionados no item 5 deste Termo de Referéncia e
anexos do Edital, no caso de licitagdo, ou a Carta de solicitagdo de proposta, no caso de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitagdo.

9.2 Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos técnicos, fica estabelecido que:
9.2.1 Em caso de divergéncias entre as Planilhas Estimativas da NOVACAP e o Termo de Referéncia, prevalecera este ultimo;
9.2.2 Em caso de divergéncias entre o Termo de Referéncia e as Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerdo sempre estas Ultimas.

9.2.3 Em caso de duvidas quanto & interpreta¢do de quaisquer descrigdes e das prescri¢des contidas no Termo de Referéncia, serd consultada a FISCALIZACAO e
os autores dos projetos.

9.2.4 Em caso de divergéncia entre o custo unitario do servico apresentado na planilha orgamentaria contratual e o da respectiva composi¢do de custo unitario,
prevalecera o ultimo.

10. GESTAO AMBIENTAL E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 A CONTRATADA devera respeitar as normas relativas a disposicdo final ambientalmente adequada de residuos sélidos eventualmente gerados.
10.2 A CONTRATADA deverd utilizar produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais.

10.3 A CONTRATADA devera zelar pela protegdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, cujo impacto possa ser causado em decorréncia da
prestagdo dos servigos contratados.

10.4 No que se refere a pilhas, baterias, baterias de celular e lampadas fluorescentes usadas, a CONTRATADA devera, sempre que couber, fazer o correto
descarte, conforme previsto Resolugdo do CONAMA n° 401/2008, e Lei Distrital n2 4.154/2008 e demais legislacdes e normas vigentes.

10.5 Os materiais remanescentes de servicos executados serdo selecionados pela FISCALIZACAO, cabendo 3 CONTRATADA alocar o material aproveitavel em area
a ser definida pela CONTRATANTE e realizar o descarte dos rejeitos de acordo com a legislagdo pertinente e demais normas vigentes.

10.6 A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da
legislagdo pertinente e demais normas vigentes, independentemente do detalhamento e/ou da especificagdo do projeto.

10.7 A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da legislagdo ambiental e demais normas vigentes.

11. DOS PRAZOS

11.1 Validade da proposta de: no minimo, 90 (sessenta)_dias corridos.

11.3 Prazo de entrega do(s) equipamento(s): em até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato.

11.4 A empresa que ndo cumprir o prazo acima estipulado estara sujeita as sangbes estabelecidas no Edital do Preg&o Eletronico, conforme Lei 10.520/2002, Lei
13.303/2016 e RLC/NOVACAP.

12. DO JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

12.1 Para julgamento e classificagdo das propostas serd adotado o critério do Menor Preco Por Lote, observadas as especificagdes constantes
na Planilha Estimativa - Orgamento e nas especificagdes deste Termo de Referéncia.

12.2 A LICITANTE deverd apresentar a descrigdo detalhada dos equipamentos e suprimentos de forma clara e especifica, descrevendo suas caracteristicas, a
especificagdo de marca, procedéncia e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e constatem a qualidade dos equipamentos, bem como os
pregos unitarios e total, detalhados em planilha.

13. TRIBUTOS

13.1 No preco total do objeto, devem estar incluidos todos os tributos (impostos, taxas e contribui¢Ges), sejam federais, estaduais e municipais, bem como
frete, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de qualquer
natureza (PRECO CIF), com base nos custos de mercado atual.
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14. DA HABILITAGAO

14.1 A empresa arrematante devera apresentar:

14.2 A PROPONENTE devera comprovar sua Capacidade Operativa de acordo com o quadro abaixo:

LOTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE

Certificado de Acervo Técnico (CAT) da PROPONENTE, que comprove o fornecimento e instalagdo de condicionador de ar de capacidade de

1 UND 7
9.000 BTU/hr
Certificado de Acervo Técnico (CAT) da PROPONENTE, que comprove o fornecimento e instalagdo de condicionador de ar de capacidade de

2 UND 12
12.000 BTU/hr
Certificado de Acervo Técnico (CAT) da PROPONENTE, que comprove o fornecimento e instalagdo de condicionador de ar de capacidade de

3 UND 18
18.000 BTU/hr
Certificado de Acervo Técnico (CAT) da PROPONENTE, que comprove o fornecimento e instalagdo de condicionador de ar de capacidade de

4 UND 11
24.000 BTU/hr
Certificado de Acervo Técnico (CAT) da PROPONENTE, que comprove o fornecimento e instalagdo de condicionador de ar de capacidade de

> 36.000 BTU/hr UND 8
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15. LOCAL DE ENTREGA

15.1 O local de entrega sera na Presidéncia da NOVACAP, localizada no Setor de Areas Publicas, Lote B, Sede da NOVACAP, em Brasilia, DF, CEP 71.258-300, e
devera ser agendado com a FISCALIZACAO, pelo telefone (61) 3403-2700, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas antes da entrega dos
equipamentos.

15.2 Os equipamentos deverdo ser corretamente armazenados de forma a evitar que sejam danificados durante seu transporte e estocagem.

16. CRITERIOS DE ACEITACAO DO MATERIAL, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

16.1 As formas, condigBes e prazos dos pagamentos serdo efetuados conforme descrito neste item, bem como o que for estabelecido no Edital e no Contrato, e
ainda, quando couber, deverdo ser compativeis com o Convénio estabelecido entre a CONTRATANTE e o 6rgdo CONVENENTE.

16.2 Os critérios para aceitagdo dos equipamentos deverdo seguir o exposto nas Normas Técnicas da ABNT correspondentes a cada tipo de equipamento
especificado.

16.3 O pagamento serd efetuado mediante o fornecimento dos equipamentos, condicionado a sua aceitagdo de acordo com o especificado, e o atesto da
CONTRATANTE, que autorizard a emissdo de fatura/nota fiscal, emitira o Relatério Circunstanciado de Execugdo de Contrato e encaminhard o processo
administrativo para liquidagdo e pagamento.

16.4 A emissdo de fatura/nota fiscal estd condicionada a autorizagdo expressa da FISCALIZAGAO e apresentacio da documentacio completa prevista no
Edital e/ou no Contrato, conforme Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

16.5 Os dados da Nota Fiscal devem incluir as especificagbes completas dos equipamentos, de acordo ainda com as constantes na Ordem de Servigo (OS).
Havendo qualquer diferenga, o equipamento devera ser rejeitado.

16.6 A empresa CONTRATADA é responsavel pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo deste
objeto. A inadimpléncia da empresa fornecedora com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto.

16.7 Nenhum pagamento sera efetuado a empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos.

16.8 O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orgamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a
apresentagdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condicdes de liquidacdo e pagamento, nas condi¢des no RLC/NOVACAP:

16.8.1 Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da
documentagao fiscal;

16.8.2 Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da, devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela
transferéncia dos recursos;

16.8.3 Cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

16.8.4 Critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento;

16.8.5 Compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipagdo de pagamento; e;
16.8.6 Exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

16.9 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser
liberado, a CONTRATADA devera apresentar junto a Sec¢do de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

16.9.1 Inscri¢do do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
16.9.2 Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

16.9.3 Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede
ou domicilio fora do Distrito Federal;

16.9.4 Regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;
16.9.5 Regularidade com o INSS, por meio da apresentagdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou instrumento equivalente;

16.9.6 Regularidade com o FGTS, por meio da apresentagdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa
Econdémica Federal; e

16.9.7 Apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida
eletronicamente, por meio do sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

16.10 Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, deverd notificar a CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.
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16.11 N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA.

16.12 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

16.13 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato.

16.14 Sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

16.15 A NOVACAP poderd reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciarios e fiscais resultantes da execugdo do Contrato, por exemplo:

16.15.1 Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), e Contribui¢do para os Programas de Integragdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

16.15.2 Contribui¢do previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009,
conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

16.15.3 Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo
municipal e/ou distrital sobre o tema.

16.16 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

16.16.1 Nao produziu os resultados acordados;
16.16.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

16.16.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servi¢o, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

16.17 O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessérios e essenciais do
documento, tais como:

16.17.1 O prazo de validade;

16.17.2 A data da emissdo;

16.17.3 Os dados do contrato e da CONTRATANTE;

16.17.4 O periodo de prestagdo dos servigos;

16.17.5 O valor a pagar; e

16.17.6 Eventual destaque do valor de reteng&es tributarias cabiveis.

16.18 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

16.19 O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos
devidamente executados.

16.20 Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a titulo de compensagdo de débitos oriundos de outros
contratos junto a CONTRATANTE.

16.21 Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento por parte da Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e
sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo da seguinte formula:

1= (TX + 100) + 365

EM=1xNxVP

Onde:

| = indice de atualizacéo financeira

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual

EM = Encargos moratdrios

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela em atraso
16.22 Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:
16.22.1 Em periodo inferior a um ano, os pregos serao fixos e irreajustdveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2 9.069/1995.

16.22.2 A Contratada fara jus a reajustamento contratual, automaticamente, apds 12 (doze) meses da data limite de apresentagdo de proposta, aplicando-se
o indice abaixo especificado.

16.22.3 Em contrato com duragdo estimada inferior a 12 meses, que, por ventura, venham, justificadamente, a ultrapassar o periodo inicialmente estimado, a
CONTRATADA fard jus a reajustamento, desde que a extensdo no prazo de execugdo ndo tenha sido motivada por agdes da CONTRATADA.

16.22.4 A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos pregos desde a época da cotagdo até a data-base original do
contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos indices setoriais aplicados na deflagdo. Os itens acrescidos serdo reajustados anualmente a partir da
data da sua cotagdo.

16.22.5 Para efeito de reajuste do futuro contrato, devera ser adotado o seguinte indice: indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPC/A, apurado

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 Fornecer os equipamentos, objeto da presente contratagdo, de acordo com as Especificagdes Técnicas contidas neste Termo de Referéncia e demais
condigBes descritas no Edital.

17.2 Entregar o objeto em conformidade qualitativa e quantitativa e no prazo estabelecido, assim como realizar quaisquer orientagGes e treinamentos visando a
correta operagdo e manutengdo dos equipamentos.

17.3 Fornecer Manual de Instrugdes dos equipamentos em Portugués (Brasil), juntamente com os produtos no ato da entrega.
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17.4 Disponibilizar Termo de Garantia dos Produtos.

17.5 Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis antes do vencimento do prazo de entrega, os motivos que impossibilitem o seu
cumprimento.

17.6 Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, o(s) equipamento(s) nos quais se verifique dano em decorréncia do transporte, bem
como, providenciar a substituicgdo dos mesmos, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificagdo que Ihe for entregue oficialmente.

17.7 Fornecer garantia de instalagdo de no minimo 3 meses dos equipamentos instalados.

17.8 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da presente contratagdo.

17.9 Fornecer todos os equipamentos novos, sem uso anterior.

17.10 A instalagdo de todos os equipamentos adquiridos deverdo ser feitas por profissionais capacitados, devidamente identificados da CONTRATADA.
17.11 A CONTRATADA deverd marcar previamente com a CONTRATANTE para a instalagdo dos novos equipamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

17.12 A CONTRATADA devera incluir na sua planilha estimativa o servigo de remogdo das maquinas antigas.

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1 Efetuar o pagamento da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA pelo fornecimento deste objeto.

18.2 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto.

18.3 Rejeitar o objeto que ndo atenda aos requisitos elencados neste documento.

18.4 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir as suas obrigagdes dentro das condigdes estabelecidas neste documento.
18.5 Notificar por escrito a CONTRATADA pelo inadimplemento total ou parcial do objeto, para que sejam adotadas as medidas saneadoras necessarias.

18.6 Definir a destinagdo dos equipamentos removidos das dependéncias da CONTRATANTE.

19. DA GARANTIA DO OBJETO

19.1 A CONTRATADA deverd entregar Termo de Garantia contra defeitos de fabrica¢do dos equipamentos fornecidos, com prazo minimo de 12 (doze) meses, a
contar do aceite dos produtos pela CONTRATANTE.

19.2 Para efeito de garantia do produto, serd observado o que estabelece a Lei n? 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), e
ocorrendo defeito nos produtos aceitos, durante o periodo de cobertura previsto na legislagdo, o fornecedor serd comunicado oficialmente via e-mail ou Carta
para a substituicdo imediata do mesmo.

20. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1 A CONTRATADA prestara garantia contratual, com validade durante a vigéncia do contrato e por 90 (noventa) dias apds seu término, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado.

20.1.1 A CONTRATADA deverd prever também, na garantia contratual CONTRATADA, cobertura para o pagamento de encargos trabalhistas e previdenciarios sob
sua responsabilidade que, porventura, ndo sejam quitados.

20.2 No prazo maximo de 15 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA
deveré apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

20.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por cento).

20.2.2 O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas.

20.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
20.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas.

20.4.2 Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

20.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA.

20.4.4 Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

20.5 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar, no minimo, todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege
a matéria.

20.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica para o Contrato, com corre¢do monetaria.
20.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

20.8 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

20.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

20.10 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria, apds notificagdo a CONTRATADA e a seguradora ou entidade
bancaria, dentro do prazo de vigéncia da garantia, sem prejuizo da cobranga dentro do prazo prescricional.

20.11 Serd considerada extinta a garantia:

20.11.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

20.12 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
CONTRATADA.

20.13 N3o sera executada a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipdteses:
20.13.1 Caso fortuito ou forga maior.
20.13.2 Alteragdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obriga¢Ges contratuais.
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20.13.3 Descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administragdo.
20.13.4 Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragdo.

20.14 Cabera a prépria administragdo apurar a isengdo da responsabilidade prevista nos itens 9.13.3 e 9.13.4 desta cldusula, ndo sendo a entidade garantidora
parte no processo instaurado.

20.15 Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados pela CONTRATANTE a CONTRATADA e/ou a Instituigdo
Garantidora, no prazo de até 90 (noventa)_dias, apds o término de vigéncia do contrato.

21. PENALIDADES
21.1 Conforme legislagdo aplicavel a seguir:

21.1.1 Lei 10.520/2002 que Institui, no d&mbito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicio Federal,
modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisi¢do de bens e servicos comuns, e da outras providéncias;

21.1.2 Lei 13.303/2016 que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

21.1.3 Regulamento de licitagGes e contratos da NOVACAP.

22. RECURSOS E ARBITRAGENS

22.1 A CONTRATADA podera interpor recurso junto a CONTRATANTE para obter decisdes superiores, caso se sinta prejudicada, quanto a qualquer decisdo da
FISCALIZACAO sobre assuntos ndo previstos nas especificacdes técnicas, nos desenhos de projetos e detalhes inerentes a cada obra e/ou servigo ou no Contrato
de que faz parte.

Elaborado por:

Eng? Mecanico Rafael de Melo Carvalho
Matricula: 973.469-4
SEINST/DITEC/DETEC/DE/NOVACAP

Verificado por:

Arq?2 Rosangela Marx
Chefe do DETEC/DE/NOVACAP
Matricula: 973.184-9
DETEC/DE/NOVACAP

Aprovado por:

Eng? Rubens de Oliveira Pimentel Junior
Diretor de Edificagdes
Matricula 973.384-1
DE/NOVACAP
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