



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Grupo de Trabalho Projeto Resíduos Vegetais

Cotação - NOVACAP/PRES/DU/GT-PRV

	PESQUISA DE PREÇOS											
	Nº 005/2021											
CUSTOS NECESSÁRIOS PARA:										AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA MÓVEL (40 Ton)		
1-PREMISSAS ADOTADAS												
No caso específico da BALANÇA RODOVIÁRIA MÓVEL de 40 (Ton), as especificações foram definidas pela análise dos diversos modelos existentes no mercado, levando-se em conta principalmente, a restrição construtiva no local de sua utilização, ou seja, VIVEIRO DE PLANTAS ORNAMENTAIS II, desta Companhia. Em relação ao PREÇO do equipamento, adotou-se a MÉDIA de preços obtido junto aos fabricantes, no período entre 05/11/2021 a 12/12/2021 .												
2-DEFINIÇÃO DO VALOR- BALANÇA RODOVIÁRIA MÓVEL												
Os valores foram definidos com base no PREÇO MÉDIO obtido através de PESQUISA DE MERCADO realizada nas empresas do ramo.												
INFORMAÇÕES DA EMPRESA	COTAÇÃO NO MERCADO (05/11/2021 à 12/11/2021)											
	SITE	www.balancasconfianca.com.br	www.balancascianorte.com.br	www.urano.com.br	https://www.bancodeprecos.com.br/	www.coimma.com.br	www.liderbalancas.com.br	www.toledodobrasil.com.br	www.digitronbalancas.com.br	http://www1.rfbalancas.com.br/	PREÇO MÉDIO-TOTAL	PREÇO MÉDIO - APURADO APÓS ANÁLISE ESTATÍSTICA
		BALANÇAS CONFIANÇA TEL: 11-98694-5454-11-99743-2274 DOUGLAS	CIANORTE BALANÇAS 045-3284-5547 e 44-3019-0800	URANO TEL: 13-99153-7171 e 51-98174-3528 13-99153-7171 EDUARDO	BANCO DE PREÇOS Consulta em 09/11/2021 às 15:14	COIMMA TEL: 18-3821-9901 18-99802-9120 MARINO PASSONE	LÍDER TEL: 18-2102-5500 e 18-98826-4505 PAULO BRITO	TOLEDO DO BRASIL Tel: 61-99654-3234 ADRIANO TELES	DIGI-TRON Tel: 713289-5206 71-98662-2212 ou 71-99252-0251 MARCELO	RF-BALANÇAS Tel: 31-3475-5794 31-98452-8145 31-99973-5498 RICARDO GOMES		
ORIGEM		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	EMPRESA 4	EMPRESA 5	EMPRESA 6	EMPRESA 7	EMPRESA 9	EMPRESA 10		
DESCRIÇÃO		R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	TOTAL	TOTAL
BALANÇA RODOVIÁRIA MÓVEL Capacidade Mínima 40 (Ton) , incluindo: (rampas, frete, instalação e calibração)		NÃO RENOVOU PROPOSTA - EMAIL JUSTIFICANDO	EMAIL ENVIADO - SEM RETORNO	INCLUSO NO VALOR	R\$63.299,00	MUDANÇA DE POLÍTICA: SOMENTE MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$127.900,00	R\$ 280.324,00	NÃO RENOVOU PROPOSTA - EMAIL JUSTIFICANDO	R\$ 111.440,00	R\$177.199,42	R\$177.199,42
TOTAL DOS ITENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.299,00	R\$ 0,00	R\$127.900,00	R\$ 168.750,00	R\$ 0,00	R\$ 111.440,00		
AUTOMAÇÃO												
AUTOMAÇÃO (Software Gerenciamento, Leitores, Semáforo, Placas Controladoras, Cancelas, Câmeras, Câmeras OCR, Antenas, Postes, Sensores Infravermelho, Nobreak, Impressora, etc), inclusive INSTALAÇÃO. CONJUNTO		NÃO RENOVOU PROPOSTA - EMAIL JUSTIFICANDO	EMAIL ENVIADO - SEM RETORNO	INCLUSO NO VALOR	INCLUSO NO VALOR	MUDANÇA DE POLÍTICA: SOMENTE MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$98.363,00	NÃO INCLUSO	NÃO RENOVOU PROPOSTA - EMAIL JUSTIFICANDO	R\$128.670,00	R\$ 113.516,50	R\$113.516,50
TOTAL DOS ITENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.363,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.670,00		
OBRA CIVIL (EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E MATERIAIS)												
OBRA CIVIL (EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E MATERIAIS)		NÃO RENOVOU PROPOSTA - EMAIL JUSTIFICANDO	EMAIL ENVIADO - SEM RETORNO	INCLUSO NO VALOR	INCLUSO NO VALOR	MUDANÇA DE POLÍTICA: SOMENTE MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$130.000,00	NÃO INCLUSO	NÃO RENOVOU PROPOSTA - EMAIL JUSTIFICANDO	R\$ 117.768,00	R\$123.884,00	R\$ 123.768,00

TOTAL DOS ITENS- OBRA CIVIL	XXX	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$130.000,00	XXXX	R\$ 0,00	R\$ 117.768,00		
PROJETO PARA OBRA CIVIL	FORNECIDO				FORNECIDO			FORNECIDO			
DEFINIÇÃO DO PREÇO MÉDIO											
MÉDIA DA MÉDIA				R\$ 401.940,12							
MÉDIA DE MERCADO (PROPOSTAS COMPLETAS: EQUIPAMENTO + AUTOMAÇÃO + OBRA CIVIL)				R\$ 357.070,50							
MÉDIA GERAL (TODAS AS PROPOSTAS) APÓS ANÁLISE EXEQUIBILIDADE				R\$ 272.159,62							



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS AURÉLIO PEREIRA LISBOA LOPES - Matr.0074980-X, Presidente do Grupo de Trabalho**, em 19/11/2021, às 10:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BERNARDO DA CONCEIÇÃO - Matr.0074742-4, Membro do Grupo de Trabalho**, em 19/11/2021, às 10:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO CALDAS ALONSO - Matr.0074351-8, Membro do Grupo de Trabalho**, em 19/11/2021, às 11:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CONSTÂNCIA ALVES DE MACEDO - Matr.0074364-X, Membro do Grupo de Trabalho**, em 19/11/2021, às 11:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SAULO COSTA ULHOA - Matr.0074879-X, Membro do Grupo de Trabalho**, em 19/11/2021, às 13:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO DA SILVA REIS - Matr.0074954-0, Membro do Grupo de Trabalho**, em 19/11/2021, às 13:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **73414770** código CRC= **7B50B7E0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF