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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão Técnica

Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações

 

Análise Técnica n.º 37/2022 - NOVACAP/DETEC/DITEC/CNUAPLI Brasília-DF, 03 de maio de 2022.

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

 

ASSUNTO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 018/2021 – DECOMP/DA - Contratação de empresa especializada para construção do Bloco Auxiliar do
Hospital Regional de Planaltina - HRPL, situado na Via W/L4, Área Especial, Setor Hospitalar, em Planaltina, DF., devidamente especificado no Projeto Básico e no
Edital e seus anexos  - valor estimado da contratação  R$ 20.678.538,49 - Processo nº 00112-00019363/2021-11.

 

 

A DECOMP/DA

 

Trata-se da solicitação dos DOCs 84858339 e 84915240 referente PLE nº 018/2021 – DECOMP/DA -   Contratação de empresa especializada para
construção do Bloco Auxiliar do Hospital Regional de Planaltina - HRPL, situado na Via W/L4, Área Especial, Setor Hospitalar, em Planaltina, DF., devidamente
especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.

O valor de referência estimado da contratação é de R$ 20.678.538,49 (vinte milhões, seiscentos e setenta e oito mil quinhentos e trinta e oito
reais e quarenta e nove centavos),  e apresentou proposta 3ª empresa arrematante  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM
ENGENHARIA (Sei 84856321 ) , com o preço total para execução dos serviços no valor de R$ R$ 18.312.000,00 (dezoito milhões trezentos e doze mil reais).

Encaminhamos a análise técnica, quanto à forma e o conteúdo das planilhas, as composições de preços, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Físico
Financeiro, para subsidiar a decisão da Comissão permanente de licitação quanto ao atendimento das condições previstas no edital no edital PLE nº 018/2021 –
DECOMP/DA doc SEI GDF 78578895).

Foi observado que a empresa COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA  utilizou-se da primeira versão de planilha
referencial de licitação, anterior à suspensão na forma do Despacho Singular  n.º 564/2021- GCRR, datado de 18 de novembro de 2021, do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, Doc  (74535977),   para elaboração de sua proposta e não se atentou ao aviso de adiamento publicado no DODF conforme Doc SEI
GDF(78588418), e a posterior retomada do Certame com a disponibilização de nova planilha estimativa referencial.

Nessa última versão constam novos serviços, assim como quantitativos e valores modificados. Assim, a COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA não se atentou para essas modificações na planilha referencial o que impactou nas incorreções apontadas na presente análise.

 

1. Quanto ao item 8 do Edital de Licitação do PLE nº018/2021 – DECOMP/DA - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ARREMATANTE, doc. SEI
GDF (78578895);

Quanto ao item 8.1. do Edital de Licitação do PLE nº018/2021 – “Finalizada a fase de lances a empresa arrematante deverá anexar no “Licitações-e” do Banco d
com os elementos abaixo descritos, em papel com timbre da empresa, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinha
demais pelo representante legal da licitante ou seu procurador constituído, juntando-se, neste caso, cópia da procuração com poderes específicos e toda documen

 

Apresentou conforme o edital a empresa:

 COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

Quanto ao Item 8.1.1 do Edital de Licitação do PLE nº018/2021 – “A empresa arrematante deverá encaminhar via e-mail: dilic@novacap.df.gov.br, planilha or
encargos sociais, no formato Excel.”;

 

Apresentou conforme o edital a empresa

  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

Quanto ao Item 8.3.2 do Edital de Licitação do PLE nº018/2021 – “Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários que ultrapassem o valor 

 

Não Apresentou conforme o edital a empresa:

 COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

 

Quanto ao Item 8.3.3 do Edital de Licitação do PLE nº018/2021 – “Serão desclassificadas as propostas que apresentarem lances de valor manifestamente inexequ
13.303/2016).”;

 

Não Apresentou conforme o edital a empresa:

COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

 

2. Quanto ao Item 8.3.3 do Edital de Licitação do PLE nº 018/2021 – “Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários e/ou globais simbó
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NOVACAP e art. 56 da Lei 13.303/2016)”;

 

Não apresentou conforme o edital a empresa:

  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

 

1. A empresa COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA apresentou custos unitários simbólicos , Inexequíveis para
os serviços:

 

Custos unitários simbólicos , Inexequíveis apresentados
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

CUSTO
UNITÁRIO
Novacap
(R$)

CUSTO
UNITÁRIO R$
COMBRASEN

Diferenç
Novacap

02.01.100.1 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,40 1.229,42 115,79 1.113,63

02.01.100.5 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 40,91 598,30 51,52 546,78

02.01.100.17 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 14,15 1.246,61 16,35 1.230,26

02.01.200.1 CCU - 02.004 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN  1,00 2.421,92 256,92 2.165,00

02.01.200.2 CCU - 02.005 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE
OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  1,00 1.304,22 164,44 1.139,78

02.01.200.4 CCU - 02.006 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE
OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  1,00 698,77 52,98 645,79

02.01.200.5 CCU - 02.007 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA E
INTERNET MÊS 18,00 5.736,75 52,30 5.684,45

02.01.400.3 CCU - 02.008 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 16
GSG PARA VEÍCULOS DE 6,00X2,20M UN 2,00 6.171,40 507,10 5.664,30

02.02.190.4 98531 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO
DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 3,00 247,35 19,21 228,14

02.02.195.2 CCU - 02.012 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO  M2 436,71 12,44 1,29 11,15

02.02.330.5 SLU-1 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SEGREGADOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL  T 268,50 12,23 1,64 10,59

02.04.250.2 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.355,09 1,15 0,79 0,36

03.01.502.1 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 518,94 133,85 17,17 116,68

03.01.602.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 1.601,44 33,26 3,20 30,06

03.01.602.1 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).
AF_06/2018

M2 216,55 48,01 4,16 43,85

03.01.602.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 411,56 33,26 3,20 30,06

03.02.116.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 441,94 173,24 120,41 52,83

03.02.131.1 92520
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE
MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3.760,35 62,28 4,97 57,31
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03.02.181.1 101971
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES
EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

M2 161,44 160,35 110,53 49,82

03.02.182.1 95944
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 374,00 22,95 2,28 20,67

04.01.200.2 CCU - 04.002X
PFD-02 - PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS 2,00X2,50 , EM
AÇO TIPO VENEZIANA, INCLUSO PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     6,00 2.347,98 17,71 2.330,27

04.01.200.4 CCU - 04.004X

JV-03: ESQUADRIA FIXA VENEZIANA DE FERRO
1,00x0,80, EM CHAPA Nº 14 (E=1,9MM), GALVANIZADOS
A FOGO E DOBRADAS. ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE SINT~ETICO ACETINADO NA COR BRANCA
SOBRE FUNDO

UN     3,00 1.814,37 148,36 1.666,0

04.01.200.7 CCU - 04.007X PCF-03: PORTA CORTA FOGO EM AÇO GALVANIZADO
1,60x2,22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     7,00 3.150,97 189,82 2.961,15

04.01.200.12 CCU - 04.012X

VFA-22: ESQUADRIA COM FOLHA FIXA - 01 FOLHA
2,00X1,90 , COR NATURAL FOSCO , COM VIDRO
LAMINADO INCOLOR 4MM- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     1,00 3.564,80 282,21 3.282,59

04.01.200.19 CCU - 04.019X

PB-03: PORTA   LAMINADO ESTRUTURAL DE MADEIRA
1,80X0,80 COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO,INCLUSO
DOBRADIÇASSELF-CLOSING E TARJETA LIVRE/OCUPADO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     23,00 1.428,84 169,51 1.259,33

04.01.200.20 CCU - 04.020X

PM-02 PORTA EM MADEIRA 70X210 CM COM UMA
FOLHA DE ABRIR, COM ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, INCLUINDO DOBADIÇAS, FECHADURA,
BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 7
CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     4,00 1.166,85 13,03 1.153,82

04.01.200.22 CCU - 04.022X

PM-04 PORTA EM MADEIRA 90X210 CM COM UMA
FOLHA DE ABRIR, COM ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, INCLUINDO DOBADIÇAS, FECHADURA,
BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 7
CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     9,00 1.390,97 11,23 1.379,74

04.01.200.26 CCU - 04.025X

PM-07 PORTA EM MADEIRA 80X210 CM COM UMA
FOLHA DE ABRIR, COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO
COM LAMINADO DE CHUMBO 0,55MM E ACABAMENTO
EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO DOBADIÇAS,
FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA
Nº 14 ESP: 7 CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     1,00 1.862,26 151,06 1.711,20

04.01.200.28 CCU - 04.027X

PM-09 PORTA EM MADEIRA 80X210 CM COM UMA
FOLHA DE ABRIR, COM ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, INCLUINDO DOBADIÇAS, FECHADURA,
BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 7
CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     73,00 1.252,56 160,51 1.092,05

04.01.200.29 CCU - 04.028X

PCM-03: PORTA DE CORRER EM POLICLORETO DE VINILA
(PVC) 1,10X2,10 1 FOLHA COM TRILHO EMBUTIDO.
ACABAMENTO LISO NA COR BRANCO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN     2,00 1.182,35 790,50 391,85

04.01.200.31 CCU - 04.030X

PMD-02  PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, COM
ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS E BATENTE EM
PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 15CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     3,00 1.886,65 142,71 1.743,94

04.01.200.32 CCU - 04.031X

PMD-03  PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, COM
ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS E BATENTE EM
PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 7 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     10,00 2.408,05 234,99 2.173,06

04.01.200.35 CCU - 04.034X

PMV-06 PORTA EM MADEIRA 90X210 CM COM UMA
FOLHA DE ABRIR, COM ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO
ESP:4MM, INCLUINDO DOBRADIÇAS, FECHADURA,
BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 7
CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 1.751,41 1189,71 561,70
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04.01.200.36 CCU - 04.035X PCV-05- PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO,
LAMINADO, TRANSPARENTE, INCOLOR, COM
LAMINAÇÃO EM PELÍCULA PVB, INCOLOR, DIM.:
4,35X2,10M, DUAS FOLHAS DE ABRIR, E DUAS FOLHAS
FIXAS, ESP.:10MM. PUXADOR TIPO BARRA EM LATÃO, E
FECHADURA COM DUPLO CILINDRO PARA PORTA
DUPLA. ACABAMENTO DO PERFIL EM ALUMÍNIO
ANODIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 9.164,82 785,07 8.379,75

04.01.250.1 CCU - 04.049X
FIXAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO NA ALVENARIA
COM CANTONEIRA EXTERNA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

CJ 30,00 123,59 16,95 106,64

04.01.250.3 CCU - 04.051X
FIXAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO   COM KIT
CANTONEIRAS EXTERNA E INTERNA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

CJ 3,00 125,42 10,50 114,92

04.01.563.1 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

M2 12,20 57,30 33,35 23,95

04.01.565.6 CCU - 04.106 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EPOXI, TRES
DEMAOS. M² 3.518,68 76,25 52,65 23,60

04.01.702.3 CCU - 04.109 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0
CM. M 9,62 125,93 10,43 115,50

04.01.802.2 CCU - 04.040X

ER-015: GUARDA-CORPO COM PERFIS DE ALUMÍNIO
FECHADO COM VIDRO LAMINADO INCOLOR,
ESPESSURA: 10M, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO

M 87,53 778,42 57,64 720,78

04.01.803.1 CCU - 04.192

BRISES FIXOS, MODELO ASA DE AVIÃO COM ESTRUTURA
DE SUSTENTAÇÃO E PAINEL FIXO VERTICAL EM PERFIS
TUBULARES RETANGULARES DE AÇO CARBONO
90X30MM, CHAPA N°14 - METALON - REF: HUNTER
DOUGLAS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M² 669,99 1.227,00 166,96 1.060,04

04.01.803.1 CCU - 04.200

GRADIL DE FECHAMENTO CONFECCIONADO EM PERFIS
DE AÇO GALVANIZADO SOLDADOS PELO PROCESSO DE
ELETROFUSÃO E TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO A
FOGO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA À BASE DE POLIÉSTER EM PÓ NA COR
BRANCA, H=2,50CM, PAINEL EM MALHA RETANGULAR
(65x132MM) FORMADA POR BARRAS CHATAS
PORTANTES (25x2MM) E FIO DE LIGAÇÃO REDONDO
(Ø=4,8MM), MONTANTE VERTICAL EM BARRA CHATA
(76X8MM); FIXAÇÃO DOS PAINEIS AOS MONTANTES
COM PARAFUSO CABEÇA REDONDA COM ARRUELA E
PORCA ANTI-ROUBO, EM AÇO GALVANIZADO ( 2 CJ POR
MONTANTE). REF.: ORSOGRAD / METALGRADE ("ARTIS)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 26,24 251,29 20,21 231,08

04.01.805.1 CCU - 04.194

ESCADA, PARA ACESSO EXTERNO, METÁLICA TIPO
MARINHEIRO (ER-017) DEGRAUS EM CHAPA RECALCADA
OBLONGADA GALVANIZADA A FOGO - LANCE ÚNICO. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 2.323,88 228,87 2.095,0

04.01.810.7 CCU - 04.116

BG-008: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM -
RODABANCADA COM ALTURA DE 8CM - FURO PARA UM
LAVATÓRIO - DIMENSÃO 120X50CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 2,00 353,84 33,52 320,32

04.01.810.9 CCU - 04.118 BG-010: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 6CM -
DIMENSÃO 310X70CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 581,57 45,98 535,59

04.01.810.35 CCU - 04.144

BI-010: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM –
RODABANCADA 12CM – INCLUSO UMA CUBA –
DIMENSÃO: 110X60CM. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.302,48 103,54 1.198,94

04.01.810.39 CCU - 04.148
BI-014: BANCADA EM AÇO INOX - TESTEIRA 3CM –
RODABANCADA 12CM – INCLUSO UMA CUBA –
DIMENSÃO: 170X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.705,53 139,78 1.565,75

04.01.810.40 CCU - 04.149

BI-015: BANCADA EM AÇO INOX - TESTEIRA 3CM –
RODABANCADA 12CM – INCLUSO UM EXPURGO DE
BANCADA – DIMENSÃO: 148X60CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.699,00 135,38 1.563,62

04.01.810.44 CCU - 04.153 BI-019: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – UN 1,00 2.370,85 260,98 2.109,87
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DIMENSÃO: 343X60CM. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

04.01.810.46 CCU - 04.155
BI-021: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM –
DIMENSÃO: 180X50CM. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.134,24 1,46 1.132,78

04.01.810.51 CCU - 04.160 BI-026: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM –
DIMENSÃO: 350X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 2.414,43 190,74 2.223,69

04.01.810.52 CCU - 04.161
BI-027: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM –
RODABANCADA 10CM – DIMENSÃO: 400X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.755,27 218,09 2.537,18

04.01.810.53 CCU - 04.162
BI-028: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM –
RODABANCADA 10CM – DIMENSÃO: 400X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.755,27 218,09 2.537,18

04.01.810.56 CCU - 04.165

BI-031: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM –
RODABANCADA 12CM – INCLUSO UMA CUBA E UM
EXPURGO DE BANCADA – DIMENSÃO: 195X60CM   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.335,83 236,53 2.099,30

04.01.810.64 CCU - 04.169 DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO -
INCLUSO FIXAÇÃO UN     83,00 73,80 50,88 22,92

04.01.810.66 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 71,00 71,27 49,16 22,11

04.01.810.71 CCU - 04.174

CHUVEIRO ELÉTRICO COM TUBO DE PAREDE E
DESVIADOR UNIVERSAL PARA DUCHA MANUAL.
CHUVEIRO SIMPLES EM LATÃO CROMADO, 1/2".
DESVIADOR EM LATÃO CROMADO ACOMPANHADO DE
TUBO FLEXÍVEL PROTEGIDO POR MALHA METÁLICA
COM ACABAMENTO CROMADO. DUCHA MANUAL COM
CONTROLE ATRAVÉS DE BOTÃO OU GATILHO E SISTEMA
DE TRAVA DE FLUXO.   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN     13,00 569,55 48,17 521,38

04.01.810.76 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 16,00 503,53 3,78 499,75

04.01.810.78 CCU - 04.177

BACIA SANITÁRIA AUTO ESPIRANTE DE CERÂMICA
ESMALTADA -   COR BRANCO - LINHA SAVEIRO 02.303 -
FAB. CELITE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     26,00 238,09 17,64 220,45

04.01.810.80 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 72,64 5,62 67,02

04.01.810.81 CCU - 04.178

ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU
POLIETILENO MA COR BRANCA - UNIVERSAL PP 90981 -
FAB. CELITE/INCEPA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN     26,00 36,60 3,05 33,55

04.01.810.83 CCU - 04.180

BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX ESCOVADO Ø30 A
35MM, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COMPRIMENTO
40CM ENTRE EIXOS. REF. LINHA CONFORTO - CÓD,
2310.C.040.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     72,00 186,35 14,13 172,22

04.01.810.85 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 6,00 76,27 34,16 42,11

04.01.810.88 CCU - 04.184

LAVATORIO PARA LAVAGEM DE FÍSTULAS FABRICADO
EM AÇO INOX AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO
COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO. DIMENSÃO
120X60X35(CxLxH).REF.: INOXVAL, PALMETAL, EGINOX
OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 2,00 838,89 66,50 772,39

04.01.810.89 100854 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM
SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 UN 21,00 1.377,97 558,37 819,60

04.01.810.90 CCU - 04.185

TORNEIRA ELETRÔNICA DE PAREDE COM
ACIONAMENTO POR SENSOR BIVOLT, ACABAMENTO
CROMADO, COM SENSOR ÓPTICO. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     14,00 150,11 11,86 138,25

04.01.810.91 CCU - 04.186 CUBA REDONDA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI
304, CHAPA 20 (1MM), DIÂMETRO 31CM. REF.:

UN     7,00 120,52 11,94 108,58



09/05/22, 08:09 SEI/GDF - 85526242 - Análise Técnica

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=96727245&infra_siste… 6/68

FABRINOX, HIDRONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

04.01.810.95 CCU - 04.189

LAVATÓRIO PARA ESCOVAÇÃO FABRICADO EM AÇO
INOX AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO.
DIMENSÃO: 280X60X35 (CXLXH). REF. INOXVAL,
PALMETAL, EGINOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.504,58 355,37 3.149,2

04.02.102.1 CCU - 04.196

MAPA TÁTIL (A-001) EM ACRÍLICO ALTO-RELEVO
(DIMENSÃO 400X550MM), COM INSCRIÇÕES EM BRAILE
E REPRESENTAÇÃO DA TRILHA; AS TRILHAS E LEGENDAS
SEMPRE EM ALTO-RELEVO   - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 3,00 734,74 58,41 676,33

04.01.565.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 256,66 13,27 1,37 11,90

05.01.200.4 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M 236,37 17,07 11,84 5,23

05.01.200.5 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M 176,62 19,62 13,65 5,97

05.01.200.6 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M 56,80 32,47 22,47 10,00

05.01.200.7 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M 50,51 53,73 37,16 16,57

05.01.200.8 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M 105,92 66,88 46,26 20,62

05.01.200.9 CCU - 05.001 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM
PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      119,79 106,28 73,97 32,31

05.01.200.12 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 12,20 1,59 10,61

05.01.200.16 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 127,85 88,92 38,93

05.01.200.17 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 150,77 104,83 45,94

05.01.200.18 94686

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 318,45 221,54 96,91

05.01.200.23 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19,00 12,20 1,04 11,16

05.01.200.27 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 11,00 51,20 3,88 47,32

05.01.200.29 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 33,00 145,83 101,80 44,03

05.01.200.30 94701

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 27,00 256,48 2,46 254,02

05.01.200.35 94702

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 242,68 17,11 225,57

05.01.200.45 CCU - 05.019
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     8,00 108,12 75,35 32,77
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05.01.200.60 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1
1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 356,94 222,51 134,43

05.01.200.62 94787

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 63,78 5,04 58,74

05.01.200.63 94791

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL
LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO     FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 483,08 334,33 148,75

05.01.540.7 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 106,81 8,91 97,90

05.01.800.4 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

M 166,36 12,32 1,28 11,04

05.01.800.6 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 166,36 12,39 1,28 11,11

05.03.300.4 CCU - 05.046 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      7,80 149,82 102,41 47,41

05.03.300.5 CCU - 05.047 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      16,30 254,07 172,93 81,14

05.03.300.7 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

UN 12,00 131,67 13,61 118,06

05.03.300.13 89698

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150
X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

UN 1,00 226,21 16,40 209,81

05.03.300.15 CCU - 05.044 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN     11,00 47,39 4,14 43,25

05.04.100.22 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 61,00 12,27 1,09 11,18

05.04.100.29 CCU - 05.024 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN     43,00 13,69 1,42 12,27

05.04.800.1 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 102,00 42,77 29,10 13,67

05.04.800.2 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 3,00 98,25 65,65 32,60

05.04.800.7 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN 1,00 429,11 280,86 148,25

05.04.800.9 CCU - 05.041

CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO, COM VIGA SEPARADORA
INCLUSO TAMPÃO T-33 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 836,44 67,79 768,65

05.04.950.6 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

M 191,50 12,32 1,28 11,04

05.04.950.8 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 191,50 12,39 1,28 11,11

06.01.220.1 CCU - 06.049 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR PARA 15KV -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 123,51 17,16 106,35
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06.01.220.3 CCU - 06.051 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, MANOBRA COM
CARGA E BASE PARA FUSIVEIS 15kV E 400A, PROVIDA DE
PROLONGADOR, LUVA E MANCAL, COMANDO RA-1,
LADO DIREITO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA. HRBTL-
15-400-PROL-H. FABRICAÇÃO BEGHIM OU EQUIVALENTE
TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.891,56 149,62 1.741,94

06.01.220.9 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020

UN 4,00 58,29 38,88 19,41

06.01.220.11 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8   PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4,00 84,13 58,26 25,87

06.01.220.12 CCU - 06.026
CONECTOR DE MEDIÇÃO LATÃO DE 35 A 70MM²
REF.:TEL-562 COM 4 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  4,00 34,96 3,36 31,60

06.01.220.13 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 77,38 7,13 70,25

06.01.220.15 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 46,58 31,79 14,79

06.01.301.1 CCU - 06.061 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA
TENSÃO/PAINEL TTA - QDGE UN 1,00 358,34 3,38 354,96

06.01.301.7 CCU - 06.067 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA
TENSÃO/PAINEL TTA - QDE-1-SUP UN 1,00 239,16 18,91 220,25

06.01.301.8 CCU - 06.068 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA
TENSÃO/PAINEL TTA - QDE-2-SUP UN 1,00 239,16 18,91 220,25

06.01.301.25 COT - 06.063 QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-1-SEMI UN 1,00 9.144,00 803,28 8.340,72

06.01.301.26 COT - 06.064 QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-2-SEMI UN 1,00 11.870,00 1353,20 10.516,8

06.01.301.30 COT - 06.068 QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-2-SUP UN 1,00 10.737,00 857,64 9.879,36

06.01.301.31 COT - 06.069 QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDGU UN 1,00 12.918,00 1023,58 11.894,4

06.01.301.42 COT - 06.080 QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA - QB-
HID2 UN 1,00 12.305,00 1697,33 10.607,6

06.01.301.43 COT - 06.081 QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA - QB-
SPK UN 1,00 12.305,00 1697,33 10.607,6

06.01.301.44 COT - 06.082 QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDAC UN 1,00 17.525,00 1388,54 16.136,4

06.01.304.3 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 5,70 11,15 1,41 9,74

06.01.304.6 95749
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 6,31 28,47 19,27 9,20

06.01.304.7 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 2.310,03 22,23 14,58 7,65

06.01.304.8 95750
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 1,50 33,76 22,66 11,10

06.01.304.9 95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 6,68 27,66 2,01 25,65

06.01.304.10 95752

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI
PESADO, DN 40 MM (1 1/2   ), APARENTE, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

M 6,00 55,31 4,11 51,20

06.01.304.11 95748
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI
PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 99,29 49,62 32,04 17,58
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06.01.304.33 CCU - 06.118 CURVA DE INVERSÃO 90º, PARA ELETROCALHA,
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 22,
LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 119,87 11,20 108,67

06.01.304.38 CCU - 06.123
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 250X200MM E
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 71,47 5,86 65,61

06.01.304.49 CCU - 06.043

CRUZETA HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA,
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 22,
LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 121,36 11,59 109,77

06.01.304.50 CCU - 06.044
TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, PERFURADA
EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 22, DE 100 E ALTURA DE
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 95,24 7,66 87,58

06.01.304.53 CCU - 06.098
TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

M 394,01 11,77 1,18 10,59

06.01.304.59 CCU - 06.129 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 16,05 10,16 5,89

06.01.304.60 CCU - 06.130 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 13,87 8,73 5,14

06.01.304.61 CCU - 06.131 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 8,41 5,55 2,86

06.01.304.62 CCU - 06.132 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 36,65 21,31 15,34

06.01.304.63 CCU - 06.133 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 53,69 30,58 23,11

06.01.305.13 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 966,65 12,16 1,38 10,78

06.01.404.1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 117,00 26,36 2,08 24,28

06.01.404.2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 127,00 41,77 28,34 13,43

06.01.404.3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 57,19 38,77 18,42

06.01.404.4 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31,00 32,52 22,21 10,31

06.01.404.5 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 213,00 27,92 18,93 8,99

06.01.404.6 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 585,00 31,21 21,41 9,80

06.01.404.7 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 465,00 44,83 30,32 14,51

06.01.404.8 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 51,43 35,28 16,15

06.01.404.16 CCU - 06.145 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 5 PÓLOS (3F+N+T),
380V - 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 236,36 25,76 210,60

06.01.407.5 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 99,00 28,06 2,33 25,73

06.01.407.6 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 5,00 25,80 17,24 8,56
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06.01.407.7 95787 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 269,00 27,63 2,44 25,19

06.01.407.8 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 202,00 31,86 21,38 10,48

06.01.407.9 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 5,00 38,24 25,35 12,89

06.01.407.10 95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 34,28 22,25 12,03

06.01.407.11 CCU - 06.140
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 51,11 31,56 19,55

06.01.407.12 CCU - 06.141
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 67,74 40,52 27,22

06.01.407.13 CCU - 06.142
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 80 MM (3''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 160,03 89,35 70,68

06.01.407.15 CCU - 06.103 CAIXA DE PASSAGEM DE 30X30X40CM, INCLUSO
TAMPÃO T-16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  2,00 338,24 26,73 311,51

06.01.410.1 COT - 06.130 UPS 100KVA(NOBREAK) - REF: NOBREAK ENTERPRISE DA
WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 3,00 115.182,96 14070,47 101.112

06.01.420.4 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

M 1.626,14 12,32 1,28 11,04

06.01.420.5 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1.626,14 12,39 1,28 11,11

06.01.520.1 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020

UN 6,00 58,29 38,88 19,41

06.01.520.3 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8   PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 6,00 84,13 58,26 25,87

06.01.520.9 CCU - 06.026
CONECTOR DE MEDIÇÃO LATÃO DE 35 A 70MM²
REF.:TEL-562 COM 4 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  6,00 34,96 3,36 31,60

06.01.601.1 COT - 06.099 GRUPO GERADOR CARENADO - 500 kVA, STANDBY 380V,
INCLUSO FRETE UN 1,00 182.935,44 1.455,95 181.479

06.02.300.1 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 291,00 11,15 1,41 9,74

06.02.300.4 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 464,43 22,23 14,58 7,65

06.02.300.5 95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 51,28 27,66 2,01 25,65

06.02.300.10 CCU - 06.003
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA EM
AÇO GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 48,93 4,41 44,52

06.02.300.12 CCU - 06.216

ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO TIPO C,
LARGURA 100MM E ALTURA 100MM CHAPA 22,
INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 296,78 60,31 4,61 55,70

06.02.300.15 CCU - 06.001
ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO TIPO U,
LARGURA 50MM E ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE
EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 115,88 35,20 2,80 32,40

06.02.300.16 CCU - 06.098
TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

M 296,78 11,77 1,18 10,59
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06.02.600.2 98304 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 15,00 1.280,54 169,65 1.110,89

06.02.600.9 CCU - 06.207 SWITCH DE 24 PORTAS RJ45-CAT.6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 28,00 792,96 63,96 729,00

06.02.600.10 CCU - 06.214 CENTRAL TELEFONICA PABX IP - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 1,00 5.543,11 443,41 5.099,70

06.02.700.1 CCU - 06.202 TOMADA COM 1 MÓDULO RJ45 CAT6 , INCLUSO (PLACA
+SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 66,00 50,74 32,10 18,64

06.02.700.2 CCU - 06.203
TOMADA COM 2 MÓDULOS RJ45 CAT6 , INCLUSO
(PLACA +SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 190,00 86,68 5,59 81,09

06.02.700.5 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 27,00 28,06 2,33 25,73

06.02.700.6 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 71,00 27,63 2,44 25,19

06.02.700.7 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 11,00 31,86 21,38 10,48

06.02.700.8 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 38,24 25,35 12,89

06.02.900.5 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

M 365,62 12,32 1,28 11,04

06.02.900.6 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 365,62 12,39 1,28 11,11

06.04.100.1 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 527,38 22,23 14,58 7,65

06.04.100.2 95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 47,93 27,66 2,01 25,65

06.04.100.4 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 22,00 27,63 2,44 25,19

06.04.100.5 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 29,00 31,86 21,38 10,48

06.04.100.6 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 64,00 28,06 2,33 25,73

06.04.100.7 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 48,00 25,80 17,24 8,56

06.04.100.8 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,00 38,24 25,35 12,89

06.04.100.9 95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 5,00 34,28 22,25 12,03

06.04.100.10 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,00 40,29 26,14 14,15

06.04.100.11 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 42,67 28,10 14,57

06.04.100.12 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 31,65 20,46 11,19
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06.04.600.1 CCU - 06.016 RACK FECHADO DE PISO, PADRÃO 19", PROFUNDIDADE
570MM, ALTURA 44U, COR PRETO, COM PORTA EM
VIDROS TEMPERADO, INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 15.325,10 1.211,16 14.113,9

06.04.900.1 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

M 7,65 12,32 1,28 11,04

06.04.900.2 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,65 12,39 1,28 11,11

06.05.100.1 CCU - 06.001
ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO TIPO U,
LARGURA 50MM E ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE
EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 142,35 35,20 2,80 32,40

06.05.100.2 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 284,52 22,23 14,58 7,65

06.05.100.4 CCU - 06.003
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA EM
AÇO GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 48,93 4,41 44,52

06.05.100.9 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 23,00 27,63 2,44 25,19

06.05.100.10 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 69,00 31,86 21,38 10,48

06.05.900.1 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

M 55,50 12,32 1,28 11,04

06.05.900.2 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 55,50 12,39 1,28 11,11

07.01.000.2 COT - 07.102

PLATAFORMA ELEVATÓRIA MODELO CABINADA
HIDRAULICA, COM PAREDES DE 2M E TETO COM
ILUMINAÇÃO. CABINAS EM AÇO PINTADO NA COR
BRANCO GELO. PISO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE
TRAVAMENTO DAS PORTAS DURANTE O MOVIMENTO
DA PLATAFORMA, ABERTURA DAS PORTAS SOMENTE
COM A PLATAFORMA NIVELADA COM O PISO, FREIOS DE
SEGURANÇA. CAPACIDADE 325KG, VELOCIDADE
6M/MIN/ PERCURSO MÁXIMO 4M. CABINA
1100X1400X2000(LxPxH). REF.: DAIKEN ELEVADORES /
MONTELE ELEVADOR PL200 / DWA ENG. ELEVADOR
PL8H OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 63.238,30 504,37 62.733,9

07.02.300.1 COT - 07.018 UNID. CONDENSADORA, HITACHI, MOD. RAS8FSNM5B2,
CAP. = 76.500 BTU/h UN 1,00 12.350,00 1.732,98 10.617,0

07.02.300.3 COT - 07.020 UNID. CONDENSADORA, HITACHI, MOD.
RAS12FSNM5B2, CAP. =  114.300BTU/h UN 5,00 18.000,00 1.426,70 16.573,3

07.02.300.8 COT - 07.025 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCI 2,0FSN3B4, CAP. = 19.110 BTU/h UN 15,00 4.800,00 380,99 4.419,0

07.02.300.10 COT - 07.027 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCI 4,0FSN3B4, CAP. = 38.000 BTU/h UN 27,00 6.100,00 485,01 5.614,99

07.02.300.11 COT - 07.028 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCD 1,5FSN3, CAP. = 13.650 BTU/h UN 4,00 6.200,00 491,78 5.708,22

07.02.300.13 COT - 07.030 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCD 3,0FSN3 CAP. = 27.300 BTU/h UN 3,00 6.800,00 557,11 6.242,89

07.02.300.15 COT - 07.032 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCS 1,5FSN, CAP. = 13.600 BTU/h UN 3,00 4.100,00 325,60 3.774,40

07.02.301.22 CCU - 07.024 TÊ EM COBRE, 19,05MM, INSTALADO EM RAMAL -–
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 19,00 35,10 3,29 31,81

07.02.301.27 CCU - 07.029 TÊ EM COBRE, 38,10MM, INSTALADO EM PRUMADA -–
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 46,42 4,10 42,32

07.04.100.3 COT - 07.098 GABINETE DE VENTILAÇÃO, SOLER & PALAU, MOD. GVL-
280, COM FILTROS G4 E F8 UN 1,00 7.800,00 624,14 7.175,86
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07.04.100.4 COT - 07.083 VENTILADOR HELIOCENTRICO, SOLER & PALAU, MOD.
TD-500/150

UN 3,00 567,00 46,64 520,36

07.04.100.5 COT - 07.084 VENTILADOR HELIOCENTRICO, SOLER & PALAU, MOD.
TD-1000/250 UN 2,00 1.586,00 129,33 1.456,67

07.04.200.6 CCU - 07.056

INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA
AR CONDICIONADO   EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA
24 – COM ISOLAMENTO DE MANTA DE ESPUMA DE
POLIETILENO EXPANDIDO ESP. 10MM COM 1 FACE
ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA,
INCLUSO FABRICAÇÃO.

M2 49,61 348,91 35,54 313,37

07.04.200.7 CCU - 07.058

INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA
GALVANIZADA BITOLA 26 – COM ISOLAMENTO DE
MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP.
10MM COM 1 FACE ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA
COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO.

M2 486,43 343,72 29,20 314,52

07.04.203.1 CCU - 07.063 GRELHA C/REGISTRO TROX, MOD. ADE-1-AG, 500x150 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 76,00 272,56 21,81 250,75

07.04.203.2 CCU - 07.064 GRELHA S/REGISTRO TROX, MOD. AT, 225x225 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 88,00 118,25 12,28 105,97

07.04.203.4 CCU - 07.066 GRELHA S/REGISTRO TROX, MOD. AT, 125x225 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 103,76 8,85 94,91

07.04.203.9 CCU - 07.071 VENEZIANA S/ REGISTRO TROX, MOD. TAE, 200x200 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 328,07 26,29 301,78

07.04.203.19 CCU - 07.083 CHAVE ACIONADORA DE SISTEMA DE EXAUSTÃO,
PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 2.346,16 246,67 2.099,49

07.07.100.1 97344
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 860,05 70,56 5,51 65,05

07.07.100.3 97343

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 180,77 121,90 12,48 109,42

07.07.100.4 97337
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 205,45 176,46 13,91 162,55

07.09.300.2 CCU - 07.089 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 686,32 59,69 626,63

07.09.300.5 CCU - 07.092 POSTO DE CONSUMO VÁCUO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 64,00 80,93 7,06 73,87

07.09.300.8 COT - 07.121
CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL MODELO
MAS 100 MARCA AIR LIQUIDE OU SIMILAR VAZÃO
NOMINAL 100 m³/h OU EQUIVALENTE

UN 1,00 90.000,00 7.133,51 82.866,4

07.07.900.2 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

M 177,17 12,32 1,28 11,04

07.07.900.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 177,17 12,39 1,28 11,11

08.01.100.1 92368

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 234,48 178,60 15,41 163,19

08.01.100.3 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 953,35 22,23 14,58 7,65

08.01.100.8 92654

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,03 113,38 15,54 97,84

08.01.100.11 CCU - 08.042
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM,
SCHEDULE 40, *16,06 KG/M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 163,24 318,96 33,43 285,53
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08.01.102.1 92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 130,11 82,05 48,06

08.01.102.2 92636

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 169,60 105,23 64,37

08.01.102.3 92389

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 139,12 87,13 51,99

08.01.102.3 92670

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 33,89 22,86 11,03

08.01.102.3 92676

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 68,88 43,11 25,77

08.01.102.3 92670

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 224,00 33,89 22,86 11,03

08.01.104.1 92644

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 9,00 224,47 139,39 85,08

08.01.104.2 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 1,00 177,95 112,71 65,24

08.01.104.3 CCU - 08.030

TÊ DE REDUÇÃO , EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 3" X 2 1/2", INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 3,00 248,76 16,01 232,75

08.01.104.4 CCU - 08.048
TÊ   EM AÇO CARBONO COM PONTAS BISELADAS
CONEXÃO SOLDADA, DN   50x25 , INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  6,00 155,39 103,57 51,82

08.01.104.5 92681

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 79,00 46,00 30,89 15,11

08.01.104.7 CCU - 08.050

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 1 1/2" X 1", INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  11,00 74,12 47,21 26,91

08.01.104.9 CCU - 08.052
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2" X 1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  33,00 98,12 60,99 37,13

08.01.104.10 CCU - 08.053

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2 1/2" X 1", INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  86,00 157,67 14,22 143,45

08.01.104.11 CCU - 08.054
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 3" X 1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  25,00 214,47 126,96 87,51

08.01.104.12 CCU - 08.055

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 3" X 1 1/4", INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  3,00 214,47 126,96 87,51

08.01.104.13 CCU - 08.056

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2" X 1 1/4", INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  1,00 98,12 60,99 37,13

08.01.105.1 CCU - 08.061 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE UN  5,00 179,25 113,05 66,20
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2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

08.01.105.2 CCU - 08.062
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
2 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  8,00 255,99 155,89 100,10

08.01.106.1 92936

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2
1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 130,20 79,72 50,48

08.01.106.2 92938

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X
1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 327,00 25,26 16,71 8,55

08.01.106.3 92946

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1
1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 51,23 31,73 19,50

08.01.106.4 92940

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X
1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 32,23 20,75 11,48

08.01.106.5 92951

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2
1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 113,05 66,75 46,30

08.01.106.6 92947

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1
1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 51,23 31,73 19,50

08.01.106.7 92950

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X
2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 79,26 47,63 31,63

08.01.106.8 CCU - 08.057

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1", INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  16,00 58,01 4,08 53,93

08.01.106.9 CCU - 08.063
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  1,00 127,00 74,14 52,86

08.01.106.10 92948

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1",
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35,00 51,23 31,73 19,50

08.01.106.11 92943

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X
1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 36,94 23,55 13,39

08.01.106.12 92944

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X
1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 36,94 23,55 13,39

08.01.106.13 92949

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X
1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 79,26 47,63 31,63

08.01.107.1 92901

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 107,51 6,62 100,89

08.01.107.2 92898

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 43,18 26,70 16,48

08.01.114.1 92657 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE

UN 6,00 23,75 15,87 7,88
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ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

08.01.114.2 92663

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 47,78 29,81 17,97

08.01.115.1 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 141,00 27,63 2,44 25,19

08.01.115.2 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 182,00 31,86 21,38 10,48

08.01.116.1 CCU - 08.038 CAIXA TIPO RIOP-X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  173,00 11,88 1,49 10,39

08.01.500.6 CCU - 08.018
SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 520E
INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     15,00 125,06 9,97 115,09

08.01.700.1 CCU - 08.021

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 13 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 51,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.2 CCU - 08.022

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 14 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.3 CCU - 08.023

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 16 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.4 CCU - 08.024

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 17 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.5 CCU - 08.025

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 20 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.6 CCU - 08.026

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 21 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.7 CCU - 08.027

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 25 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 22,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.8 CCU - 08.013

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 23 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 27,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.9 CCU - 08.031

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 19 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.10 CCU - 08.032

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 29 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 33,11 2,95 30,16

08.01.700.11 CCU - 08.033 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA UN 6,00 33,11 2,95 30,16
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INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COD. 30 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

08.01.900.6 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 218,60 12,39 1,28 11,11

09.01.100.1 COT - 09.004 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO  UN 712,00 12,00 5,15 6,85

09.01.100.4 COT - 09.003 ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA DE FUNDAÇÃO UN 5,00 9.000,00 713,35 8.286,65

09.02.100.1 CCU - 09.002 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.935,32 3,16 2,16 1,00

10.03.100.1 COT - 10.001

ALUGUEL MENSAL DE ELEVADOR DE OBRAS, COM
SISTEMA DE PINHÃO E CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES,
COM DIMENSÕES DA CABINE 1,17X2,42X2,10M,
CAPACIDADE DE CARGA DE 17 PESSOAS OU 1300KG,
INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXETO PEÇAS
DE REPOSIÇÃO

MÊS 11,00 12.112,73 1.545,18 10.567,5

10.03.100.5 97039
FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM
MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) – 1 MONTAGEM EM
OBRA. AF_11/2017

M2 124,54 50,78 4,26 46,52

 

 

2. A empresa  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA  apresentou  coeficientes/custos total  superior ao da
planilha Novacap para os insumos/serviços CCU - 10.001 - "Administração local da obra - (1 engenheiro civil, 1 engenheiro eletricista em periodo especifico, 1
mestre de obras, 2 encarregados, 1 almoxarife, 1 apontador, 1 técnico de segurança do trabalho, 1 auxiliar de escritório e 1 posto de vigilancia - (pagamento
proporcional a execução da obra)".

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
COEF - 

NOVACAP

COEF - 

COMBRASEN

CUSTO TOTAL

 NOVACAP

CUSTO TOTAL

COMBRASEN

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36,00 54,00 129.847,68 165.716,57

 

3. A empresa COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA apresentou unidade incoerente e  custo unitário superior
ao da Novacap para os insumos/serviços a seguir:

 

CÓDIGO   DESCRIÇÃO UNID   CUSTO UNITÁRIO PLANILHA

 

09.01.100.2
COT -
09.005

ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DO CONE
(SLUMP TEST), POR DIA DE CONCRETAGEM UN 178,00 5,50 NOVACAP

09.01.100.2 COT -
09.005

ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DO CONE
(SLUMP TEST), POR DIA DE CONCRETAGEM DIA 18,00 122,01 COMBRASEN

 

3.  Quanto ao  Item 8.3.5 do Edital de Licitação do PLE nº018/2021 – “Para efeito de elaboração de orçamento pela Proponente, os serviços a executar e
respectivos quantitativos, deverão ser aqueles considerados nas Planilhas Estimativas da NOVACAP”;

 

Não apresentou conforme o edital a empresa:

  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

 

1 - A empresa    COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA  apresentou em alguns serviços de sua
planilha quantitativos menores aos considerados nas Planilhas Estimativas da NOVACAP” conforme seguem:

 

Planilha com quantitativos  menores aos considerados nas Planilhas Estimativas da NOVACAP

código Descrição unidade
Quant.

Novacap

Quant.

COMBRASEN

101971 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.


    M2 161,44 89,40
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AF_11/2020

CCU - 03.004X

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

  M3  1.007,23 958,60

CCU - 03.003X
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M²
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3  145,05 132,70

COT - 09.005 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DO CONE (SLUMP TEST), POR DIA
DE CONCRETAGEM UN 178,00 18,00 dias

92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15.409,00 15.382,00

92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14.570,00 14.193,00

92520
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3.760,35 3.835,80

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5.344,95 5.238,54

92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9.741,00 47,00

95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021 KG 10.827,00 10.736,00

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9.549,30 9.472,00

88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 M2 3.902,89 3886,40

92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6.238,00 6.169,00

92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6.543,69 1.856,00

96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 518,94 508,86

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.829,93 3.779,00

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 M2 2.013,00 1.999,32

92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.793,10 3.776,00

88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 3.902,89 3.886,40

96126
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
DEMÃO. AF_05/2017

M2 2.145,64 2.086,49

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.271,01 2.211,86

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2.140,15 2.106,00

93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO
MACIÇO. AF_03/2016 M 1.144,78 1.125,11
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95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

KG 1.651,00 1.625,00

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.480,96 1.384,00

CCU - 04.101 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. M² 249,70 221,30

101971
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.
AF_11/2020

M2 161,44 89,40

CCU - 04.100 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO M³ 47,88 47,39

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 292,00 287,79

CCU - 08.012 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, SOBRE SUPORTE DE FIXAÇÃO P/
PAREDE CARGA EXTINTORA 3A/ 20B/ C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 28,00 27,00

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.090,92 1.075,00

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5.344,95 5.238,54

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016 M3 540,13 538,26

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1.553,29 1.546,81

95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 439,00 431,00

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 46,83 46,82

97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.596,10 1579,61

 

4. Quanto ao item 8.3.1 Devem acompanhar a proposta de preços todos os documentos exigidos no item 7.3 do  Projeto básico  Obras de Edificação-
R02 (Doc 78463657) da apresentação da proposta:

 

Item 7.3.7 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários que ultrapassem o valor unitário da planilha estimativa da NOVACAP,
quando fornecida

 

Não apresentou conforme o edital a empresa:

 COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

1. A empresa COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA apresentou custos unitários Superiores  ao da Novacap
para os insumos/serviços a seguir:

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
CUSTO UNI.

NOVACAP

CUSTO UNI.

COMBRASEN

COT - 06.002 TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA 50MM UN R$ 0,96 R$ 2,39

CCU - 04.017X

JC-01: ESQUADRIA COM 2 FOLHAS DE CORRER
1,40x1,10, COR NATURAL FOSCO, COM VIDRO
LAMINADO INCOLOR 6MM COR FUMÊ-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 514,48 R$ 1.276,75

CCU - 04.019X

PB-03: PORTA LAMINADO ESTRUTURAL DE MADEIRA
1,80X0,80 COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO,
INCLUSO DOBRADIÇASSELF- CLOSING E TARJETA
LIVRE/OCUPADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 1.428,84 R$ 1.809,48

CCU - 04.190 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = M R$ 128,71 R$ 134,84
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30CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CCU - 04.167
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO
TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN R$ 115,84 R$ 158,94

CCU - 06.205 CABO DE FIBRA ÓPTICA FoMM-12F - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO M   R$ 12,61 R$ 14,17

4824
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM
MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E
CALCARIO,PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

KG R$ 0,29 R$ 0,32

36796
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO

FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN R$ 112,87 R$ 156,42

34747
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM,
L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM

PINGADEIRA

M R$ 49,35 R$ 54,38

COT - 04.014X
PB-03: PORTA LAMINADO ESTRUTURAL DE MADEIRA
1,80X0,80 COM REVESTIMENTO

MELAMÍNICO - FORNECIMENTO

UN R$ 1.280,00 R$ 1.682,64

COT - 06.202 CABO DE FIBRA ÓPTICA FoMM - 12F M R$ 6,30 R$ 8,86

COT - 06.104
EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA
400MM E ALTURA 50MM

UN R$ 7,86 R$ 10,18

 

Item 7.3.16  - O preço global da proposta deverá ser inferior ou no máximo igual ao estimado pela NOVACAP

 

Apresentou conforme o edital a empresa:

COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

Item 7.3.5    A Proponente deverá apresentar Planilha Orçamentária, mantendo, sob pena de desclassificação, a descrição dos itens constantes no anexo
“Planilha Estimativa” da NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, código (da composição de custo unitário), descrição, unidade, quantidade,
parcela de BDI, custo unitário, preço unitário e preço total, por serviço, preço total por etapa e preço global/total

 

Não apresentou conforme o edital a empresa:

 COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

1 - A empresa  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA  não  apresentou os serviços e os quantitativos 
considerados nas Planilhas Estimativas da NOVACAP” conforme seguem:

 

Código  Descrição Unid. Quant- Novacap

Custo
unitário
-
Novacap

CCU- 03.004.1X

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE
LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3     11,36 414,61

CCU - 04.052X REVESTIMENTO EXTERNO LAJOTINHA, DA
SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 47,26 65,42

CCU - 04.056X
PORTA DO TIPO VENEZIANA - PA-01 -
SUBESTAÇÃO - 2,2X0,1 DE ALUMINIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 3.007,25

CCU -
03.005.1X

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR
CAMINHÃO BETONEIRA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 48,00 47,16

CCU - 04.055X JANELA DO TIPO VENEZIANA - JV-03 -
SUBESTAÇÃO - 2,6X0,8 DE ALUMINIO-

UN     1,00 976,98
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CCU - 04.053X
JANELA DO TIPO VENEZIANA - JV-01 -
SUBESTAÇÃO - 1,2X0,4 DE ALUMINIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     4,00 225,53

CCU - 04.054X
JANELA DO TIPO VENEZIANA - JV-02 -
SUBESTAÇÃO - 1,0X0,4 DE ALUMINIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 187,92

CCU -
03.003.1X

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3     0,66 420,94

92464

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4.008,41 93,34

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.896,78 57,22

87485

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 48,78 86,01

92522

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 127,98 29,94

94218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P

M2 29,48 120,98

98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 16,49 26,75

92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,00 16,72

 

 

Item 7.3.13  As licitantes deverão apresentar composições de custo unitário – CCUs de todos os serviços  constantes nas planilhas estimativas da
NOVACAP, inclusive as referentes a serviços auxiliares e aqueles obtidos a partir de tabelas oficiais de referência, sob pena de desclassificação, nas seguintes
condições.....

 

Não apresentou conforme o edital a empresa:

 COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

 

1. A empresa COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA não apresentou as composições   de custos unitários dos
serviços referência  SINAPI inclusive as auxiliares e CCUs  constantes nas planilhas , e consequentemente , encontra-se em desacordo também com o subitem
7.3.13.1 Projeto básico Obras de Edificação-R01 (Doc SEI/GDF nº 73731710) conforme a seguir

 

Composições custos unitários dos serviços referência  SINAPI  inclusive  auxiliares não apresentadas

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO
UNITÁRIO (R$)

02.01.100.1 93585 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 10,40 115,79

02.01.100.2 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

M2 50,25 853,27
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EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

02.01.100.4 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

M2 50,25 758,77

02.01.100.5 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 40,91 51,52

02.01.100.6 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 65,25 704,45

02.01.100.7 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 65,25 686,36

02.01.100.8 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 48,00 339,63

02.01.100.9 93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 48,00 211,33

02.01.100.12 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 6,00 147,19

02.01.100.13 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,00 401,10

02.01.100.15 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 283,00 1,37

02.01.100.16 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019 M2 283,00 1,78

02.01.100.17 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3 14,15 16,35

02.01.100.18 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 669,30 1,25

02.01.101.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 10,15 566,08

02.01.101.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 82,62 38,77

02.01.101.3 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

M2 13,20 150,65

02.01.400.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 494,26 100,76

02.02.110.1 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3 1,34 192,25

02.02.110.2 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,37 84,35

02.02.130.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 6,10

02.02.130.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,60 22,52

02.02.140.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 5,13 36,97

02.02.160.1 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,86 2,36

02.02.180.1 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1.337,62 11,30
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02.02.185.1 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00 0,85

02.02.185.2 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00 0,43

02.02.190.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018 M2 139,51 2,31

02.02.190.2 98529 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 10,00 49,83

02.02.190.3 98530 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 5,00 88,76

02.02.190.4 98531 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 3,00 19,21

02.02.190.5 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018

UN 10,00 51,60

02.02.190.6 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF_05/2018

UN 5,00 109,93

02.02.190.7 98528 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 3,00 160,75

02.02.195.1 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 494,26 1,74

02.02.330.1 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 179,00 5,14

02.02.330.4 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.527,82 0,50

02.02.330.5 SLU-1 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SEGREGADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL  T 268,50 1,64

02.02.330.6 SLU-2 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE PODAS E GALHADAS T 19,19 15,11

02.04.100.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 313,55 0,24

02.04.100.4 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM 941,59 1,07

02.04.200.1 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT
ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 34,34 8,94

02.04.250.1 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE
10 KM)      M3     1.320,75 23,19

02.04.250.2 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.355,09 0,79

02.04.250.3 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.355,09 6,43

03.01.100.1 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 164,16 85,36

03.01.100.2 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 287,79 65,10

03.01.100.3 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 684,62 4,18

03.01.100.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016 M3 183,76 20,07

03.01.413.2 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 1.625,00 15,71

03.01.413.2 95577 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO KG 10.736,00 12,73



09/05/22, 08:09 SEI/GDF - 85526242 - Análise Técnica

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=96727245&infra_sist… 24/68

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

03.01.413.3 95578 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 KG 1.329,00 10,91

03.01.430.1 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 431,00 11,00

03.01.501.1 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 46,82 23,01

03.01.502.1 96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 508,86 17,17

03.01.502.2 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 843,22 66,76

03.01.503.1 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 336,00 16,71

03.01.503.2 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.075,00 15,94

03.01.503.3 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.384,00 15,10

03.01.503.4 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2.756,00 13,56

03.01.503.5 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2.106,00 11,49

03.01.503.6 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.398,00 10,96

03.01.503.7 96549 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 939,00 12,33

03.01.503.8 96550 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 91,00 12,06

03.01.602.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 M2 1.587,76 3,20

03.01.602.1 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE
POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 216,55 4,16

03.02.111.1 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.752,30 50,90

03.02.112.1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.605,00 14,62

03.02.112.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 449,00 14,74

03.02.112.3 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47,00 13,88

03.02.112.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4.736,00 13,25

03.02.112.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 928,00 10,71

03.02.112.6 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 293,00 11,83

03.02.112.7 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 547,00 11,79

03.02.116.1 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 441,94 120,41
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CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

03.02.117.1 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 503,00 15,17

03.02.117.2 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.214,00 14,48

03.02.117.3 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,00 13,06

03.02.117.4 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,00 11,04

03.02.117.5 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 665,00 10,58

03.02.117.6 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.146,00 11,98

03.02.117.7 92924
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 115,00 11,73

03.02.121.1 92462
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3.487,60 156,56

03.02.122.6 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5.729,00 10,35

03.02.131.1 92520
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3.835,80 4,97

03.02.132.1 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14.193,00 13,55

03.02.132.2 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15.382,00 13,26

03.02.132.3 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6.169,00 12,11

03.02.132.4 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.702,00 10,35

03.02.132.5 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,00 10,08

03.02.181.1 101971
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.
AF_11/2020

M2 89,40 110,53

03.02.182.1 95944
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 374,00 2,28

03.02.182.2 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 339,00 16,01

03.02.182.3 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

KG 286,00 13,37

03.02.182.4 95947
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

KG 142,00 10,73

04.01.102.1 87477 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 1.749,37 42,42
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VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

04.01.102.2 87483

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 145,04 52,36

04.01.102.3 87489

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 981,97 45,73

04.01.105.1 87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 5,29 66,84

04.01.105.2 87455

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 300,62 61,54

04.01.105.3 87467

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 225,60 64,99

04.01.121.1 96370
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 2.664,84 41,57

04.01.122.1 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 61,21 602,02

04.01.124.1 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO
MACIÇO. AF_03/2016 M 1.125,11 20,15

04.01.124.2 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 M 34,80 39,33

04.01.124.3 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 M 203,20 50,79

04.01.124.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 M 21,90 28,89

04.01.124.5 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 M 31,35 50,09

04.01.124.6 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 203,20 38,99

04.01.124.7 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 34,80 46,68

04.01.400.1 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 941,31 224,76

04.01.400.4 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 49,12 53,48

04.01.510.1 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 M2 1.579,61 0,47

04.01.510.3 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 1.579,61 22,12

04.01.510.4 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 1.432,16 25,73

04.01.510.6 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 20,23 300,93

04.01.510.7 100492
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 5,96 418,29

04.01.510.8 102712
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9
KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

M2 88,26 5,49
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04.01.530.1 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5.238,54 2,88

04.01.530.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5.238,54 25,76

04.01.530.5 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2 2.086,49 6,19

04.01.530.6 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2 2.086,49 41,38

04.01.550.1 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2 366,77 33,46

04.01.550.2 87887
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300
KG. AF_06/2014

M2 3.519,63 12,95

04.01.550.3 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 3.519,63 48,28

04.01.563.1 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 12,20 33,35

04.01.563.2 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 5,76 13,37

04.01.564.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M2 366,77 2,36

04.01.564.2 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 M2 3.886,40 19,83

04.01.564.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 3.886,40 12,09

04.01.565.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M2 7.325,03 2,03

04.01.565.2 96126
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
DEMÃO. AF_05/2017

M2 2.086,49 13,14

04.01.565.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.211,86 10,69

04.01.565.4 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 8.115,08 10,88

04.01.600.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 209,25 1,25

04.01.702.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020 M 5,90 77,36

04.01.810.58 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 29,00 83,76

04.01.810.61 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 31,00 447,29

04.01.810.62 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 35,00 131,86

04.01.810.63 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 416,31

04.01.810.66 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 71,00 49,16

04.01.810.70 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 412,57
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04.01.810.72 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 62,25

04.01.810.74 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 70,00 203,77

04.01.810.76 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 16,00 3,78

04.01.810.77 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 14,00 647,10

04.01.810.79 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 315,00

04.01.810.80 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00 5,62

04.01.810.85 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 34,16

04.01.810.89 100854 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE
PRESENCA. AF_01/2020 UN 21,00 558,37

04.01.810.92 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 30,00 196,60

04.01.565.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 256,66 1,37

05.01.200.1 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 47,33 13,37

05.01.200.2 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 244,15 15,76

05.01.200.3 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 32,92 23,20

05.01.200.4 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 236,37 11,84

05.01.200.5 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 176,62 13,65

05.01.200.6 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 56,80 22,47

05.01.200.7 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 50,51 37,16

05.01.200.8 89452 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 105,92 46,26

05.01.200.10 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 16,00 6,20

05.01.200.11 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 51,00 6,51

05.01.200.12 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 1,59

05.01.200.13 94676
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00 12,42

05.01.200.14 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 81,00 10,68

05.01.200.15 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00 28,24

05.01.200.16 89513 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 88,92

05.01.200.17 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00 104,83

05.01.200.18 94686
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 221,54

05.01.200.19 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 1,00 7,29
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OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

05.01.200.20 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 38,00 11,13

05.01.200.21 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 12,11

05.01.200.23 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 19,00 1,04

05.01.200.24 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 13,31

05.01.200.25 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00 13,94

05.01.200.26 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 51,00 16,85

05.01.200.27 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 11,00 3,88

05.01.200.28 89629 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 11,00 66,56

05.01.200.29 89631 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 33,00 101,80

05.01.200.30 94701
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 27,00 2,46

05.01.200.31 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 10,00 10,88

05.01.200.32 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 15,85

05.01.200.33 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 57,48

05.01.200.34 89632 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 83,33

05.01.200.35 94702
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 17,11

05.01.200.36 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 15,58

05.01.200.37 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 17,46

05.01.200.38 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 34,00 4,19

05.01.200.39 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00 4,99

05.01.200.40 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,72

05.01.200.41 89572
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,42

05.01.200.42 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 81,00 8,48

05.01.200.43 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 16,21
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05.01.200.44 94670 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 59,44

05.01.200.60 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 222,51

05.01.200.61 94786

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM
X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO     FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 34,24

05.01.200.62 94787

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM
X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO     FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 5,04

05.01.200.63 94791

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110
MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO     FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 334,33

05.01.540.1 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00 68,82

05.01.540.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 88,41

05.01.540.3 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 23,00 128,54

05.01.540.4 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 17,00 65,54

05.01.540.5 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 112,44

05.01.540.6 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 64,27

05.01.540.7 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 8,91

05.01.540.8 94501 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,00 552,62

05.01.800.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021 M3 32,26 55,20

05.01.800.4 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 166,36 1,28

05.01.800.5 91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 63,45 10,05

05.01.800.6 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 166,36 1,28

05.01.800.7 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015

M 63,45 14,76

05.01.800.8 91179
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 160,60 4,80

05.01.800.9 91180

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 215,25 4,36

05.01.800.10 91181
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO   D 
3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 210,30 4,96

05.01.800.11 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 10,84 1,07
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05.01.800.12 91174 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

M 5,23 2,11

05.01.800.13 91175
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 15,41 3,44

05.01.800.14 90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM
LAJE. AF_05/2015 UN 6,00 4,78

05.03.300.2 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M 95,52 32,51

05.03.300.6 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 7,00 29,92

05.03.300.7 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 12,00 13,61

05.03.300.8 89589
CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5,00 25,53

05.03.300.9 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5,00 76,81

05.03.300.10 89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 50,08

05.03.300.11 89701
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00 124,31

05.03.300.12 89690
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00 54,77

05.03.300.13 89698
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 16,40

05.03.300.14 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 52,36

05.03.500.1 95567

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 20,50 61,23

05.03.500.2 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 85,00 74,92

05.03.900.3 98420

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA
ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO,
DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

UN 3,00 1.431,34

05.03.950.2 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 109,94 4,05

05.03.950.5 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

M3 89,36 11,06

05.03.950.11 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015 UN 43,00 35,76

05.03.950.12 91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO UN 43,00 4,25
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MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

05.04.100.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 585,52 14,21

05.04.100.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 571,64 21,36

05.04.100.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 163,99 32,63

05.04.100.4 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 493,87 41,90

05.04.100.6 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 57,00 7,49

05.04.100.8 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 190,00 7,88

05.04.100.9 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00 13,63

05.04.100.10 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 113,00 17,75

05.04.100.11 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 365,00 5,54

05.04.100.12 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 127,00 8,34

05.04.100.13 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 14,28

05.04.100.14 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 73,00 17,71

05.04.100.15 89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 8,92

05.04.100.16 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 180,00 14,66

05.04.100.17 89786
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 28,00 23,78

05.04.100.22 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 61,00 1,09

05.04.100.23 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 33,00 15,73

05.04.100.24 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 55,00 33,66

05.04.800.1 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 102,00 29,10

05.04.800.2 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 65,65

05.04.800.7 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN 1,00 280,86
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DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

05.04.950.18 90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 27,00 4,16

06.01.220.9 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 4,00 38,88

06.01.220.11 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8   PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4,00 58,26

06.01.220.13 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN 2,00 7,13

06.01.220.14 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 1,00 22,92

06.01.220.15 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,   INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 31,79

06.01.225.1 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1,00 443,61

06.01.304.2 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 162,98 6,21

06.01.304.3 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 5,70 1,41

06.01.304.4 97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3”) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 6,80 14,93

06.01.304.5 97670 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4”) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 957,96 19,34

06.01.304.6 95749
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

M 6,31 19,27

06.01.304.7 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

M 2.310,03 14,58

06.01.304.8 95750
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

M 1,50 22,66

06.01.304.9 95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

M 6,68 2,01

06.01.304.10 95752
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(1 1/2   ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 6,00 4,11

06.01.304.11 95748
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 99,29 32,04

06.01.304.17 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.620,44 6,79

06.01.304.18 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,70 8,83

06.01.305.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 334,36 2,29

06.01.305.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 27.175,50 3,30

06.01.305.3 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 49,89 5,88

06.01.305.4 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 832,62 7,45
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AF_12/2015

06.01.305.5 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 7,74 12,32

06.01.305.6 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 180,32 19,40

06.01.305.7 92985 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 70,72 30,58

06.01.305.8 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 502,36 4,40

06.01.305.9 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 8,28 8,38

06.01.305.10 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 14,24 13,19

06.01.305.13 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 966,65 1,38

06.01.305.14 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 5.654,69 14,44

06.01.305.15 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 902,84 23,23

06.01.305.16 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 646,13 31,50

06.01.305.17 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 288,32 44,32

06.01.305.18 92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 143,72 61,12

06.01.305.19 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 27,74 80,45

06.01.305.20 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 110,96 128,82

06.01.305.23 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 14,24 33,77

06.01.401.9 97597 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 26,00 38,76

06.01.404.1 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 117,00 2,08

06.01.404.2 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 127,00 28,34

06.01.404.3 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 24,00 38,77

06.01.404.4 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 31,00 22,21

06.01.404.5 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 213,00 18,93

06.01.404.6 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 585,00 21,41

06.01.404.7 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 465,00 30,32

06.01.404.8 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 16,00 35,28

06.01.407.1 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 683,00 7,02

06.01.407.2 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 928,00 10,48
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EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

06.01.407.5 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 99,00 2,33

06.01.407.6 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 5,00 17,24

06.01.407.7 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 269,00 2,44

06.01.407.8 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 202,00 21,38

06.01.407.9 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 5,00 25,35

06.01.407.10 95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 22,25

06.01.420.8 90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 17,00 24,95

06.01.420.9 91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS
ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 UN 17,00 3,83

06.01.420.13 90444 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 649,93 19,40

06.01.510.2 96971 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 163,96 21,60

06.01.510.3 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 36,52 38,82

06.02.400.2 98269 CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 112,42 19,88

06.02.400.3 98270 CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 108,23 32,69

06.02.600.2 98304 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 15,00 169,65

06.02.700.9 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 6,00 393,51

06.02.700.10 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UN 6,00 293,92

06.04.100.10 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,00 26,14

06.04.100.11 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 28,10

06.04.100.12 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 20,46

07.02.100.2 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 861,90 4,36

07.07.100.1 97344
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 860,05 5,51

07.07.100.2 97342
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 394,44 73,70

07.07.100.3 97343 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO– FORNECIMENTO E

M 180,77 12,48
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INSTALAÇÃO. AF_12/2015

07.07.100.4 97337
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 205,45 13,91

07.07.100.5 92326
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 285,00 10,85

07.07.100.6 92312
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 98,00 17,39

07.07.100.7 92313
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,00 25,46

07.07.100.8 92289
COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 29,00 41,67

07.07.100.9 92332 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL
E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 118,00 13,84

07.07.100.10 92318 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 72,00 22,48

07.07.100.11 92319 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 25,00 32,51

07.07.100.12 92301 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 59,40

07.07.100.13 93108
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 86,00 11,55

07.07.100.14 93091
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 34,00 13,81

07.07.100.15 93062
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE
SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 9,00 23,54

07.09.200.1 95248 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 40,39

07.09.200.2 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 13,00 47,52

07.09.200.3 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 9,00 64,14

08.01.100.1 92368
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80
(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 234,48 15,41

08.01.100.2 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 66,93 114,48

08.01.100.5 97535
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 818,96 49,14

08.01.100.6 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 34,98 60,24

08.01.100.7 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 24,91 69,08

08.01.100.8 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,03 15,54

08.01.100.9 92655
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 126,13 117,77
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08.01.102.1 92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 82,05

08.01.102.2 92636
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 105,23

08.01.102.3 92389
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 87,13

08.01.102.3 92670
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 22,86

08.01.102.3 92676
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 43,11

08.01.104.1 92644
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 139,39

08.01.104.2 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 112,71

08.01.104.5 92681
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 79,00 30,89

08.01.106.1 92936
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 79,72

08.01.106.2 92938
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 327,00 16,71

08.01.106.3 92946
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 31,73

08.01.106.4 92940
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 20,75

08.01.106.5 92951
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 66,75

08.01.106.6 92947
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 31,73

08.01.106.7 92950
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 47,63

08.01.106.10 92948
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35,00 31,73

08.01.106.11 92943
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4",
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 23,55

08.01.106.12 92944
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 23,55

08.01.106.13 92949
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2",
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 47,63

08.01.107.1 92901
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 6,62

08.01.107.2 92898
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 26,70
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08.01.114.1 92657 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 15,87

08.01.114.2 92663
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 29,81

08.01.500.15 95696 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 327,00 29,07

08.01.900.1 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 751,68 2,12

08.01.900.2 91171

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO
EM LAJE. AF_05/2015

M 229,74 2,65

08.01.900.3 91172
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3",
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 431,82 3,91

08.01.900.5 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 218,60 4,62

08.01.900.7 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

M2 72,60 16,51

10.03.100.2 20193
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO  

M2XMES 4.502,62 3,56

10.03.100.3 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 2.251,31 6,50

10.03.100.4 97031

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM
CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA
ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM
TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4
PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

M 324,09 72,74

10.03.100.5 97039 FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO
ELEVADOR) – 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 M2 124,54 4,26

 

 

CCUs não apresentadas

Código  Descrição Unid. Quant.
Novacap

Custo
unitário
-
Novacap

BDI-
Novacap

Custo Total
com BDI -
Novacap

CCU-
03.004.1X

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES
MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3     11,36 414,61 20,94%  R$ 5.696,23

CCU - 04.052X
REVESTIMENTO EXTERNO LAJOTINHA, DA
SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 47,26 65,42 20,94% R$ 3.739,16

CCU - 04.056X
PORTA DO TIPO VENEZIANA - PA-01 -
SUBESTAÇÃO - 2,2X0,1 DE ALUMINIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 3.007,25 20,94% R$ 3.636,97

CCU -
03.005.1X

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR
CAMINHÃO BETONEIRA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 48,00 47,16 20,94% R$ 2.737,69

CCU - 04.055X JANELA DO TIPO VENEZIANA - JV-03 - UN     1,00 976,98 20,94% R$ 1181,56
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SUBESTAÇÃO - 2,6X0,8 DE ALUMINIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CCU - 04.053X
JANELA DO TIPO VENEZIANA - JV-01 -
SUBESTAÇÃO - 1,2X0,4 DE ALUMINIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     4,00 225,53 20,94% R$ 1091,02

CCU - 04.054X
JANELA DO TIPO VENEZIANA - JV-02 -
SUBESTAÇÃO - 1,0X0,4 DE ALUMINIO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 187,92 20,94% R$ 454,54

CCU -
03.003.1X

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL
A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3     0,66 420,94 20,94% R$ 336,00

92464

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4.008,41 93,34 20,94% R$ 452.490,95

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.896,78 57,22 20,94% R$ 131260,72

87485

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 48,78 86,01 20,94% R$ 5074,12

92522

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 127,98 29,94 20,94% R$ 4634,08

94218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P

M2 29,48 120,98 20,94% R$ 4.313,31

98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 16,49 26,75 20,94% R$ 533,48

92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,00 16,72 20,94% R$ 283,10

 

 
2. A empresa COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA não apresentou na composição   de custo unitário CCU -

10.001    ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - (1 ENGENHEIRO CIVIL, 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA EM PERIODO ESPECIFICO, 1 MESTRE DE OBRAS, 2
ENCARREGADOS, 1 ALMOXARIFE, 1 APONTADOR, 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 1 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 1 POSTO DE VIGILANCIA -
(PAGAMENTO PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA)  constante nas planilhas , e  consequentemente , encontra-se em desacordo também com o subitem
7.3.13.1 Projeto básico Obras de Edificação-R01 (Doc SEI/GDF nº 73731710) conforme a seguir

 

CCU - 10.001  apresentada pela empresa COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA não apresentou  -

1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO na CCU.

 

CCU -
10.001

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - (1 ENGENHEIRO CIVIL, 1 ENGENHEIRO
ELETRICISTA MEIO PERÍODO, 1 MESTRE DE OBRAS, 3 ENCARREGADOS, 1
ALMOXARIFE, 1 APONTADOR, 1 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 1 POSTO DE
VIGILANCIA - (PAGAMENTO PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA)

SER.CG  UN    0,00 902.960,06

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 14.150,00 254.700,00

101404 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 5,500000000 9.325,48 51.290,14

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 4.516,91 81.304,46

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 54,000000000 3.068,83 165.716,57
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93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 4.336,86 78.063,53

93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 4.260,33 76.685,96

93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 3.665,67 65.982,00

CCA -
10.001 POSTO DE VIGIA - contempla o período após a jornada de trabalho diária SER.CG MÊS 18,000000000 7.178,74 129.217,40

 

CCU - 10.001  apresentada pela empresa Novacap

 

CCU -
10.001

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - (1 ENGENHEIRO CIVIL, 1 ENGENHEIRO
ELETRICISTA EM PERIODO ESPECIFICO, 1 MESTRE DE OBRAS, 2
ENCARREGADOS, 1 ALMOXARIFE, 1 APONTADOR, 1 TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO, 1 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 1 POSTO DE
VIGILANCIA - (PAGAMENTO PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA)

SER.CG  UN      1.139.600,22

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 16.332,05 293.976,90

101404 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 3,000000000 19.337,72 58.013,16

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 5.274,63 94.943,34

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 36,000000000 3.606,88 129.847,68

100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 7.299,45 131.390,10

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 5.061,64 91.109,52

93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 6.077,14 109.388,52

93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O MES 18,000000000 4.288,74 77.197,32

CCA -
10.001 POSTO DE VIGIA - contempla o período após a jornada de trabalho diária SER.CG MÊS 18,000000000 8.540,76 153.733,68

 

3. A empresa  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA  , apresentou serviços/insumos   da  CCU -
04.017X - JC-01: ESQUADRIA COM 2 FOLHAS DE CORRER 1,40x1,10, COR NATURAL FOSCO , COM VIDRO LAMINADO  INCOLOR 6MM COR FUMÊ-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO diferente ao da Novacap e custo total superior conforme segue:  

 

CCU - 04.017X - NOVACAP

CCU -
04.017X

JC-01: ESQUADRIA COM 2 FOLHAS DE CORRER 1,40x1,10, COR NATURAL
FOSCO , COM VIDRO LAMINADO   INCOLOR 6MM COR FUMÊ-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG  UN         514,48

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SER.CG M2 1,5400 334,08 514,48

Observação: REF:  94570 SINAPI AGOSTO 2021          

 

CCU - 04.017X - COMBRASEN

 

CCU -
04.017X

JC-01: ESQUADRIA COM 2 FOLHAS DE CORRER 1,40x1,10, COR NATURAL
FOSCO , COM VIDRO LAMINADO   INCOLOR 6MM COR FUMÊ-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG  UN       0,00 1.276,75

COT -
04.012X

JC-01: ESQUADRIA COM 2 FOLHAS DE CORRER 1,40x1,10, COR NATURAL
FOSCO , COM VIDRO LAMINADO   INCOLOR 6MM COR FUMÊ-
FORNECIMENTO 

MAT. UN  1,0000 1.227,44 1.227,44

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                              MAT. KG     1,8018 0,50 0,89

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)         MAT. M3     0,0046 101,84 0,47

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,9856 15,60 15,37

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,5400 21,17 32,59

Observação: REF:  01899/ ORSE JUNHO 2021       0 0
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4. A empresa  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA  ,   custo unitário diferente para os mesmos
insumos/serviços  nas  CCUs - conforme segue:  

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIP UNI.
CUSTO UNITÁRIO

APRESENTADOS R$

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3     101,84

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3     115,00

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3     87,50

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,50

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,54

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) MAT. M 0,95

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) MAT. M 1,15

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 21,17

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 23,90

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 5,26

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 21,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 15,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 17,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 7,79

 

Item 7.3.14 do Projeto Básico –“As Proponentes deverão apresentar as planilhas orçamentárias, as composições de custos unitários, os demonstrativos de
encargos sociais e de BDI, bem como o cronograma físico-financeiro, em meio magnético, em formato Excel, sob pena de desclassificação”;

   

Apresentou conforme o edital a empresa:

 COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

 

Item 7.3.13.7 Em caso de divergência entre o preço unitário de serviço apresentado na planilha orçamentária da Proponente e o preço total da respectiva
CPU, prevalecerá o preço unitário total da composição de custo unitário....

 

 Não apresentou conforme o edital a empresa:

COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

 

 

 

1. A empresa  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA, apresentou custo unitário   diferentes entre a CCUs
Auxilires e as composições de custo unitários CCUs  para os serviços conforme segue:

 

 

CCU - 04.001 AUX X PORTA DE ABRIR 87X210 CM, EM AÇO TIPO
VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG  UN         496,18

39022

PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM
FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM         
                        

MAT. UN     1,000000 414,46 414,46

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO
DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS             
                       

MAT. UN     8,8000 0,87 7,63
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142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS       
                                                   

MAT. 310ML  1,6130 30,23 48,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,9680 15,60 15,09

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4840 21,17 10,24

Observação: REF:  94807 SINAPI JAN 2021          

 

CCU - 04.002X
PFD-02 - PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS
2,00X2,50 , EM AÇO TIPO VENEZIANA, INCLUSO
PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG  UN         2.145,53

CCU - 04.001 AUX X PORTA DE ABRIR 87X210 CM, EM AÇO TIPO
VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG  UN     2,7367 560,28 1.533,33

100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

SER.CG M2 10,0000 20,60 206,00

100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P

SER.CG M2 20,0000 20,31 406,20

CCU - 04.003X
PDF-01 - PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS 1,42X
2,10 , EM AÇO TIPO VENEZIANA, INCLUSO
PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG  UN         1.279,58

CCU - 04.001 AUX X PORTA DE ABRIR 87X210 CM, EM AÇO TIPO
VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG  UN     1,6322 560,28 914,48

100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

SER.CG M2 5,9640 20,60 122,85

100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P

SER.CG M2 11,9280 20,31 242,25

Observação: REF:  Projeto e caderno de arquitetura          

CCU - 04.006X
PV-02: PORTA VENEZIANA DE ABRIR  2,18X 0,90 ,
EM AÇO TIPO VENEZIANA, INCLUSO PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG  UN         841,90

CCU - 04.001 AUX X PORTA DE ABRIR 87X210 CM, EM AÇO TIPO
VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG  UN     1,0739 560,28 601,68

100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

SER.CG M2 3,9240 20,60 80,83

100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P

SER.CG M2 7,8480 20,31 159,39

Observação: REF:  Projeto e caderno de arquitetura          

 

CCU - 04.002 AUX X PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SER.CG  UN         865,74

11154
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM,
CLASSE P-90 (NBR 11742)

MAT. UN     1,00000 745,07 745,07

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,46400 21,17 73,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,73200 15,60 27,01
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88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SER.CG M3 0,04220 482,13 20,34

Observação: REF:  94807 SINAPI JAN 2021          

 

CCU - 04.007X
PCF-03: PORTA CORTA FOGO EM AÇO
GALVANIZADO 1,60x2,22 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

SER.CG  UN         2.272,11

CCU - 04.002 AUX X PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SER.CG  UN     1,8794 977,57 1.837,21

100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

SER.CG M2 7,1040 20,60 146,34

100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P

SER.CG M2 14,2080 20,31 288,56

Observação: REF:  Projeto e caderno de arquitetura          

 

2. A empresa  COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA, apresentou custo unitário   diferentes entre a planilha
estimativa e as composições de custo unitários CCUs  para os serviços conforme segue:

 

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

CUSTO
UNITÁRIO 
(R$) -
PLANILHA

CUSTO
UNITÁRIO (R
CCUs

02.01.100.10 CCU - 02.001 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE CARPINTARIA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS M2 48,00 339,63 379,65

02.01.100.11 CCU - 02.002

BAIA CONTENDO TRÊS DIVISÓRIAS PARA AGREGADOS   DE 4,30X4,15M
CADA, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM
ALTURA DE 1,20M E CONTRAPISO EM LASTRO CONCRETO 5,0CM,
INCLUSO DEMOLIÇÃO - REFERÊNCIA: CRIADA DE ACORDO COM O
LAYOUT

UN  1,00 4.126,33 4.612,47

02.01.200.1 CCU - 02.004 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA UN  1,00 256,92 2.087,11

02.01.200.2 CCU - 02.005 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  1,00 164,44 1.083,01

02.01.200.4 CCU - 02.006 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  1,00 52,98 590,22

02.01.200.5 CCU - 02.007 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA E INTERNET MÊS 18,00 52,30 5.080,47

02.01.400.1 CCU - 02.003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 18,40 259,39 289,10

02.01.400.3 CCU - 02.008 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 16 GSG PARA
VEÍCULOS DE 6,00X2,20M UN 2,00 507,10 5.660,85

02.01.400.4 CCU - 02.009 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 18 GSG PARA
PEDESTRES DE 1,15X2,20M UN 1,00 851,01 951,03

02.01.400.5 CCU - 02.010 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16
GALVANIZADO, COM PELÍCULA TIPO I + III M2 14,24 296,93 331,09

02.01.400.6 CCU - 02.011 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16
GALVANIZADO, COM PELÍCULA TIPO I + SI M2 0,50 380,40 425,21

02.02.140.2 CCU - 02.015 RETIRADA DE ALAMBRADO/CERCA EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO  M 45,23 37,03 41,39

02.02.150.1 CCU - 02.013 DEMOLIÇÃO DE PISOS/CALÇADAS, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO M3 22,44 84,35 94,28

02.02.180.2 CCU - 02.014 DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M 296,36 7,91 8,85
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02.02.185.3 CCU - 02.016 DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 30X30X30CM EM ALVENARIA UN 8,00 7,68 8,58

02.02.185.4 CCU - 02.017 RETIRADA DE POSTE DE AÇO GALV SEM REAPROVEITAMENTO (DE 6 A
10M) UN 3,00 29,10 32,53

02.02.185.5 CCU - 02.018 RETIRADA DE MASTRO DE AÇO GALV SEM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 29,10 32,53

02.02.185.6 CCU - 02.020 RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN  3,00 148,37 165,86

02.02.195.2 CCU - 02.012 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA -
SEM REAPROVEITAMENTO  M2 436,71 1,29 10,44

02.02.195.1 CCU - 02.019 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO ACIMA DE
2''  M 42,39 11,12 12,43

03.01.413.1 CCU - 03.001X ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA (INCLUSO BOMBEAMENTO) M 2.878,00 62,26 69,60

03.01.504.1 CCU - 03.002X
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
40 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3     281,49 354,89 396,70

03.02.113.1 CCU - 03.003X
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3     132,70 350,65 391,96

03.02.118.1 CCU - 03.005X
CONCRETAGEM DE PAREDES   COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL
FCK 40 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2015

M3     43,35 357,07 399,14

03.02.123.1 CCU - 03.004X

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3     358,60 345,93 386,69

03.02.133.1 CCU - 03.004X

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3     579,20 345,93 386,69

03.02.183.1 CCU - 03.004X

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3     20,80 345,93 386,69

03.03.100.1 CCU - 03.006X
ESTRUTURA METÁLICA PERFIL Ue 100 X 50 X 17 #4,75 - INCLUSO MÃO DE
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO, UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG     2.944,09 10,67 11,92

04.01.200.1 CCU - 04.001X ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM ESMALTE
SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,47 556,33 702,20

04.01.200.2 CCU - 04.002X PFD-02 - PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS 2,00X2,50 , EM AÇO TIPO
VENEZIANA, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     6,00 17,71 2.145,53

04.01.200.3 CCU - 04.003X PDF-01 - PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS 1,42X 2,10 , EM AÇO TIPO
VENEZIANA, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     18,00 1.013,76 1.279,58

04.01.200.4 CCU - 04.004X

JV-03: ESQUADRIA FIXA VENEZIANA DE FERRO 1,00x0,80, EM CHAPA Nº
14 (E=1,9MM), GALVANIZADOS A FOGO E DOBRADAS. ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE SINT~ETICO ACETINADO NA COR BRANCA SOBRE
FUNDO

UN     3,00 148,36 1.813,24

04.01.200.5 CCU - 04.005X

JV-04: ESQUADRIA FIXA VENEZIANA DE FERRO 1,20x1,00, EM CHAPA Nº
14 (E=1,9MM), GALVANIZADOS A FOGO E DOBRADAS. ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE SINT~ETICO ACETINADO NA COR BRANCA SOBRE
FUNDO

UN     3,00 1.444,98 1.823,87

04.01.200.6 CCU - 04.006X PV-02: PORTA VENEZIANA DE ABRIR   2,18X 0,90 , EM AÇO TIPO
VENEZIANA, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     1,00 667,00 841,90

04.01.200.7 CCU - 04.007X PCF-03: PORTA CORTA FOGO EM AÇO GALVANIZADO 1,60x2,22 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     7,00 189,82 2.272,11

04.01.200.8 CCU - 04.008X
VFA-03: ESQUADRIA COM FOLHA FIXA - 01 FOLHA 1,15x0,90 , COR
NATURAL FOSCO , COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 4MM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 675,75 852,94

04.01.200.9 CCU - 04.009X
VFA-06: ESQUADRIA COM FOLHA FIXA - 01 FOLHA 1,15X0,60 , COR
NATURAL FOSCO , COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 4MM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 512,11 645,94

04.01.200.10 CCU - 04.010X VFA-07: ESQUADRIA COM FOLHA FIXA - 01 FOLHA 1,15X1,00 , COR UN     6,00 770,54 972,58
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NATURAL FOSCO , COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 4MM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

04.01.200.11 CCU - 04.011X
VFA-20: ESQUADRIA COM FOLHA FIXA - 01 FOLHA 2,52X0,65 , COR
NATURAL FOSCO , COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 4MM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     7,00 1.111,72 1.242,70

04.01.200.12 CCU - 04.012X
VFA-22: ESQUADRIA COM FOLHA FIXA - 01 FOLHA 2,00X1,90 , COR
NATURAL FOSCO , COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 4MM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 282,21 3.150,46

04.01.200.13 CCU - 04.013X
VFA-23: ESQUADRIA COM FOLHA FIXA - 01 FOLHA 2,00x1,15 , COR
NATURAL FOSCO , COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 4MM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 1.209,93 1.352,47

04.01.200.14 CCU - 04.014X
G-01: ESQUADRIA COM COM FOLHA FIXA 1,00x1,00, COR NATURAL
FOSCO , COM VIDRO LAMINADO TEMPERADO 6MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN     7,00 742,19 829,06

04.01.200.15 CCU - 04.015X

JP-02: CAIXILHO MOVEL EM CHAPA MACIÇA DE ALUMINIO PIV. E FOLHAS
FIXAS   2,50 x 2,50 , COR NATURAL FOSCO , COM VIDRO LAMINADO
TEMPERADO 6MM COM PELÍCULA PVB COR FUMÊ 50% DE
TRANSPARÊNCIA- FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO

UN     2,00 4.635,56 5.181,69

04.01.200.16 CCU - 04.016X
G-04:ESQUADRIA COM 2 FOLHAS DE ABRIR 0,60x0,70 , COR NATURAL
FOSCO , COM VIDRO LAMINADO TEMPERADO   INCOLOR 6MM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇãO

UN     1,00 311,49 348,19

04.01.200.17 CCU - 04.017X
JC-01: ESQUADRIA COM 2 FOLHAS DE CORRER 1,40x1,10, COR NATURAL
FOSCO , COM VIDRO LAMINADO   INCOLOR 6MM COR FUMÊ-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     127,00 1.142,19 1.276,75

04.01.200.18 CCU - 04.018X
JC-10: ESQUADRIA COM 2 FOLHAS DE CORRER COR NATURAL FOSCO
1,00X0,80 , COM VIDRO LAMINADO   INCOLOR 6MM COR FUMÊ-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     11,00 593,34 663,24

04.01.200.19 CCU - 04.019X
PB-03: PORTA   LAMINADO ESTRUTURAL DE MADEIRA 1,80X0,80 COM
REVESTIMENTO MELAMÍNICO,INCLUSO DOBRADIÇASSELF-CLOSING E
TARJETA LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     23,00 169,51 1.809,48

04.01.200.20 CCU - 04.020X

PM-02 PORTA EM MADEIRA 70X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO
DOBADIÇAS, FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº
14 ESP: 7 CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     4,00 13,03 1.004,56

04.01.200.21 CCU - 04.021X

PM-03 PORTA EM MADEIRA 80X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO
DOBADIÇAS, FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº
14 ESP: 15 CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     27,00 728,86 814,73

04.01.200.22 CCU - 04.022X

PM-04 PORTA EM MADEIRA 90X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO
DOBADIÇAS, FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº
14 ESP: 7 CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     9,00 11,23 1.200,50

04.01.200.23 CCU - 04.048X

PM-04 PORTA EM MADEIRA 90X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO
DOBADIÇAS, FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº
14 ESP: 7 CM E ALIZAR - COM CHAPA DE PROTEÇÃO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     47,00 1.300,56 1.453,78

04.01.200.24 CCU - 04.023X

PM-05 PORTA EM MADEIRA 100X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO
DOBADIÇAS, FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº
14 ESP: 7 CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 1.307,51 1.461,55

04.01.200.25 CCU - 04.024X

PM-06 PORTA EM MADEIRA 1,10X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO
DOBADIÇAS, FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº
14 ESP: 7 CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     11,00 1.468,38 1.641,31

04.01.200.26 CCU - 04.025X

PM-07 PORTA EM MADEIRA 80X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO COM LAMINADO DE CHUMBO
0,55MM E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO
DOBADIÇAS, FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº
14 ESP: 7 CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 151,06 1.608,86

04.01.200.27 CCU - 04.026X

PM-08 PORTA EM MADEIRA 90X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO COM LAMINADO DE CHUMBO
0,55MM E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO
DOBADIÇAS, FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº
14 ESP: 7 CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 2.191,17 2.449,32
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04.01.200.28 CCU - 04.027X PM-09 PORTA EM MADEIRA 80X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO
DOBADIÇAS, FECHADURA, BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº
14 ESP: 7 CM E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     73,00 160,51 1.079,42

04.01.200.29 CCU - 04.028X
PCM-03: PORTA DE CORRER EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)
1,10X2,10 1 FOLHA COM TRILHO EMBUTIDO. ACABAMENTO LISO NA
COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 790,50 883,63

04.01.200.30 CCU - 04.029X

PMD*-02   PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO
LAMINADO DE CHUMBO 0,55MM, ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS, BATENTE
EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 15 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     1,00 2.663,91 2.977,75

04.01.200.31 CCU - 04.030X

PMD-02   PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS E
BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 15CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     3,00 142,71 1.590,52

04.01.200.32 CCU - 04.031X

PMD-03   PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS E
BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 7 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     10,00 234,99 2.062,68

04.01.200.33 CCU - 04.032X

PMD-04   PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS E
BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 7 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     4,00 1.927,72 2.154,83

04.01.200.34 CCU - 04.033X

PMD-07   PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
140X250X3,5CM, 2 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS E
BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 14 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 1.675,89 1.873,33

04.01.200.35 CCU - 04.034X

PMV-06 PORTA EM MADEIRA 90X210 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR,
COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO E BANDEIRA EM
VIDRO LAMINADO ESP:4MM, INCLUINDO DOBRADIÇAS, FECHADURA,
BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14 ESP: 7 CM E ALIZAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 1.189,71 1.329,81

04.01.200.36 CCU - 04.035X

PCV-05- PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, LAMINADO,
TRANSPARENTE, INCOLOR, COM LAMINAÇÃO EM PELÍCULA PVB,
INCOLOR, DIM.: 4,35X2,10M, DUAS FOLHAS DE ABRIR, E DUAS FOLHAS
FIXAS, ESP.:10MM. PUXADOR TIPO BARRA EM LATÃO, E FECHADURA
COM DUPLO CILINDRO PARA PORTA DUPLA. ACABAMENTO DO PERFIL
EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 785,07 8.077,51

04.01.250.1 CCU - 04.049X FIXAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO NA ALVENARIA COM CANTONEIRA
EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 30,00 16,95 108,95

04.01.250.2 CCU - 04.050X FIXAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO   COM TESTEIRA E CANTONEIRAS
INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 15,00 100,47 112,31

04.01.250.3 CCU - 04.051X FIXAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO  COM KIT CANTONEIRAS EXTERNA E
INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 3,00 10,50 110,74

04.01.400.2 CCU - 04.041X CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 46,42 83,58 93,42

04.01.400.3 CCU - 04.042X CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 46,20 766,81 857,15

04.01.400.5 CCU - 04.043X

CHAPIM PRÉ-MOLDADO FABRICADO EM CONCRETO, ACABAMENTO
NATURAL, COM PINGADEIRA DOS DOIS LADOS NA ESPESSURA DE 2CM E
LARGURA DE 23CM, COM TRATAMENTO POLIDO IMPERMEABILIZADO.
PINGADEIRA TIPO “CHAPÉU” OU “PIRÂMIDE”. ACABAMENTO COM
APLICAÇÃO DE VERNIZ À BASE DE RESINA ACRÍLICA PURA, NÃO
ESTIRENADA, BASE SOLVENTE, PARA USO EXTERNO COM ACABAMENTO
SEMIFOSCO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 124,91 23,69 26,41

04.01.510.2 CCU - 04.100 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO M³ 47,39 135,85 151,80

04.01.510.5 CCU - 04.101 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. M² 221,30 32,97 36,85
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04.01.510.9 CCU - 04.199  ARGILA EXPANDIDA- 5 CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 89,26 8,39 10,59

04.01.510.10 CCU - 04.105 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - ESP. 2,0CM M² 10,73 66,36 74,18

04.01.510.11 CCU - 04.103

PISO VINÍLICO EM MANTA, 2X23M, COR CÓD. 21003923, COM
PROTEÇÃO SUPERFICIAL PUR, COM 2MM DE ESPESSURA, COLEÇÃO
STANDART PLUS, COR AZUL CLARO, . REF.: TARKETT OU EQUIVALENTE
TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 84,68 174,73 195,32

04.01.510.12 CCU - 04.191 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. M 40,00 37,95 42,42

04.01.510.13 CCU - 04.047X PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2     219,43 35,24 39,39

04.01.530.3 CCU - 04.105 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - ESP. 2,0CM M² 29,87 66,36 74,18

04.01.565.5 CCU - 04.104

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF. TINTA ACRÍLICA SUPER LAVAVEL, TINTA
ACRILICA SUVINIL FAMILIA PROTEGIDA OU EUCATEX - PEG & PINTE
TINTA ACRILICA

M² 4.536,94 10,69 11,95

04.01.565.6 CCU - 04.106 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS. M² 3.518,68 52,65 58,86

04.01.600.2 CCU - 04.044X
REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO
TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJES,ADERIDO, ESPESSURA 2 CM

M2 209,25 25,31 28,29

04.01.600.3 CCU - 04.045X
IMPERMEABILIZACAO COM   MANTA ASFALTICA 4MM SOBRE PRIMER,
COM COLAGEM A QUENTE COM ASFALTO OXIDADO E BANHO DE
ASFALTO ELASTOMERICO

M2 209,25 86,20 96,35

04.01.600.4 CCU - 04.046X

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO
1:4, ESPESSURA DE 3CM , COM CAMADA SEPARADORA DE FILME
PLÁSTICO DE 24 MICRA, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM QUADROS
DE 2 EM 2 METROS

M2     209,25 43,50 48,62

04.01.701.1 CCU - 04.107 RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM.  M 3.048,91 15,82 17,69

04.01.702.2 CCU - 04.108 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 07 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 36,10 42,73 47,76

04.01.702.3 CCU - 04.109 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 9,62 10,43 110,66

04.01.702.4 CCU - 04.190
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 30CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 9,00 120,63 134,84

04.01.801.1 CCU - 04.036X

ER-10 CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304, FABRICADO COM
TUBOS DE 1 1/2, ALTURAS 92 CM E 70CM E CHAPAS COM FECHAMENTO
COM GRADE DE 1/2   FIXADOS COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10CM
ENTRE OS MONTANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 99,71 326,75 365,25

04.01.801.2 CCU - 04.037X
ER-11 CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304, FABRICADO COM
TUBOS DE 1 1/2, ALTURAS 92 CM E 70CM E CHAPAS - FIXADO NA
ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 64,57 245,72 274,61

04.01.801.3 CCU - 04.038X ER-016 PROLONGADOR DE CORRIMÃO 30CM EM AÇO INOX , FABRICADO
EM TUBO DE 1 1/2  UN  20,00 118,84 132,84

04.01.802.1 CCU - 04.039X

ER-09 GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304, FABRICADO COM TUBO
DE 1 1/2 E   FECHAMENTO COM GRADE DE 1/2 , FIXADOS COM
DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10CM ENTRE OS MONTANTES - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN  16,70 356,70 398,72

04.01.802.2 CCU - 04.040X
ER-015: GUARDA-CORPO COM PERFIS DE ALUMÍNIO FECHADO COM
VIDRO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA: 10M, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO

M 87,53 57,64 640,40

04.01.803.1 CCU - 04.192

BRISES FIXOS, MODELO ASA DE AVIÃO COM ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO E PAINEL FIXO VERTICAL EM PERFIS TUBULARES
RETANGULARES DE AÇO CARBONO 90X30MM, CHAPA N°14 - METALON -
REF: HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M² 669,99 166,96 1.086,63

04.01.803.2 CCU - 04.193
BRISE EM PERFIS METÁLICOS E CHAPA PERFURADA, DIMENSÃO DO
FURO: 3CM, DIMENSÃO DA CHAPA: 145CM DE ALTURA. REF. HUNTER
DOUGLAS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 118,90 496,75 555,27

04.01.803.1 CCU - 04.200 GRADIL DE FECHAMENTO CONFECCIONADO EM PERFIS DE AÇO
GALVANIZADO SOLDADOS PELO PROCESSO DE ELETROFUSÃO E
TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA À BASE DE POLIÉSTER EM PÓ NA COR BRANCA,
H=2,50CM, PAINEL EM MALHA RETANGULAR (65x132MM) FORMADA

M² 26,24 20,21 249,08
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POR BARRAS CHATAS PORTANTES (25x2MM) E FIO DE LIGAÇÃO
REDONDO (Ø=4,8MM), MONTANTE VERTICAL EM BARRA CHATA
(76X8MM); FIXAÇÃO DOS PAINEIS AOS MONTANTES COM PARAFUSO
CABEÇA REDONDA COM ARRUELA E PORCA ANTI-ROUBO, EM AÇO
GALVANIZADO ( 2 CJ POR MONTANTE). REF.: ORSOGRAD / METALGRADE
("ARTIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

04.01.805.1 CCU - 04.194
ESCADA, PARA ACESSO EXTERNO, METÁLICA TIPO MARINHEIRO (ER-017)
DEGRAUS EM CHAPA RECALCADA OBLONGADA GALVANIZADA A FOGO -
LANCE ÚNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     1,00 228,87 2.055,81

04.01.810.1 CCU - 04.110 BG-002: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 6CM - DIMENSÃO
360X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 654,11 731,18

04.01.810.2 CCU - 04.111
BG-003: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA UMA CUBA - DIMENSÃO 174,8X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 426,49 476,74

04.01.810.3 CCU - 04.112 BG-004: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 6CM - DIMENSÃO
231X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 438,08 489,69

04.01.810.4 CCU - 04.113
BG-005: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA DOIS LAVATÓRIOS - DIMENSÃO
150X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 415,98 464,99

04.01.810.5 CCU - 04.114
BG-006: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA DOIS LAVATÓRIOS - DIMENSÃO
150X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 415,98 464,99

04.01.810.6 CCU - 04.115
BG-007: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 8CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 110X50CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 260,63 291,34

04.01.810.7 CCU - 04.116
BG-008: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 8CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 120X50CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 33,52 307,47

04.01.810.8 CCU - 04.117
BG-009: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA UMA CUBA - DIMENSÃO 238X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 558,68 624,50

04.01.810.9 CCU - 04.118 BG-010: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 6CM - DIMENSÃO
310X70CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 45,98 501,39

04.01.810.10 CCU - 04.119
BG-011: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA DOIS LAVATÓRIOS - DIMENSÃO
140X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 398,74 445,71

04.01.810.11 CCU - 04.120
BG-012: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA DOIS LAVATÓRIOS - DIMENSÃO
140X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 398,74 445,71

04.01.810.12 CCU - 04.121
BG-013: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA DOIS LAVATÓRIOS - DIMENSÃO
180X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 490,94 548,77

04.01.810.13 CCU - 04.122
BG-014: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA UMA CUBA - DIMENSÃO 170X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 418,22 467,49

04.01.810.14 CCU - 04.123
BG-015: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 8CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 137X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 329,86 368,72

04.01.810.15 CCU - 04.124
BG-016: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 8CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 110X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 284,91 318,48

04.01.810.16 CCU - 04.125
BG-017: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 140X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 343,28 383,72

04.01.810.17 CCU - 04.126
BG-018: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 140X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 343,28 383,72

04.01.810.18 CCU - 04.127
BG-019: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA UMA CUBA - DIMENSÃO 170X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 418,22 467,49

04.01.810.19 CCU - 04.128
BG-020: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 12CM - FURO PARA UMA CUBA - DIMENSÃO 200X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 469,96 525,33



09/05/22, 08:09 SEI/GDF - 85526242 - Análise Técnica

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=96727245&infra_sist… 49/68

04.01.810.20 CCU - 04.129 BG-021: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 8CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 130X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 318,20 355,69

04.01.810.21 CCU - 04.130
BG-022: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 8CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 100X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 268,29 299,89

04.01.810.22 CCU - 04.131
BG-023: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 8CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 130X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 318,20 355,69

04.01.810.23 CCU - 04.132 BG-024: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 6CM - DIMENSÃO
220X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 398,44 445,38

04.01.810.24 CCU - 04.133 BG-025: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 6CM - DIMENSÃO
220X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 398,44 445,38

04.01.810.25 CCU - 04.134
BG-027: BANCADA EM GRANITO - TESTEIRA 4CM - RODABANCADA COM
ALTURA DE 8CM - FURO PARA UM LAVATÓRIO - DIMENSÃO 100X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 268,29 299,89

04.01.810.26 CCU - 04.135
BI-001 - BANCADA EM AÇO INOX, TESTEIRA 3CM, RODABANCA 12CM,
INCLUSO UM LAVATÓRIO. DIMENSÕES: 120X50CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 7,00 1.141,47 1.275,95

04.01.810.27 CCU - 04.136 BI-002 - BANCADA EM AÇO INOX, TESTEIRA 3CM. DIMENSÃO: 100X50CM
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 531,95 594,60

04.01.810.28 CCU - 04.137 BI-003 - BANCADA EM AÇO INOX, TESTEIRA 3CM. DIMENSÃO:
349,2X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.901,77 2.125,82

04.01.810.29 CCU - 04.138
BI-004: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA – DIMENSÃO: 349,2X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.274,48 2.542,41

04.01.810.30 CCU - 04.139 BI-005: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – DIMENSÃO:
245X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.366,55 1.527,54

04.01.810.31 CCU - 04.140
BI-006: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA – DIMENSÃO: 180X60CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.396,64 1.561,18

04.01.810.32 CCU - 04.141
BI-007: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA – DIMENSÃO: 200X70CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.636,91 1.829,76

04.01.810.33 CCU - 04.142 BI-008: BANCADA EM AÇO INOX – DIMENSÃO: 179X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.018,47 1.138,46

04.01.810.34 CCU - 04.143
BI-009: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA – DIMENSÃO: 230X60CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.665,54 1.861,75

04.01.810.35 CCU - 04.144
BI-010: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA – DIMENSÃO: 110X60CM. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 103,54 1.150,74

04.01.810.36 CCU - 04.145
BI-011: BANCADA EM AÇO INOX - TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA E UM EXPURGO DE BANCADA –
DIMENSÃO: 180X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.763,46 1.971,21

04.01.810.37 CCU - 04.146
BI-012: BANCADA EM AÇO INOX - TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA E UM EXPURGO DE BANCADA –
DIMENSÃO: 170X55CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.693,91 1.893,47

04.01.810.38 CCU - 04.147 BI-013: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – DIMENSÃO:
249X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.386,19 1.549,50

04.01.810.39 CCU - 04.148
BI-014: BANCADA EM AÇO INOX - TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA – DIMENSÃO: 170X60CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 139,78 1.506,25

04.01.810.40 CCU - 04.149
BI-015: BANCADA EM AÇO INOX - TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UM EXPURGO DE BANCADA – DIMENSÃO: 148X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 135,38 1.501,30

04.01.810.41 CCU - 04.150 BI-016: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM -   DIMENSÃO:
249X60CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.386,19 1.549,50

04.01.810.42 CCU - 04.151
BI-017: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO TRÊS CUBAS – DIMENSÃO: 751,42X60CM. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 5.275,47 5.896,99
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04.01.810.43 CCU - 04.152 BI-018: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – DIMENSÃO:
457,94X60CM E 231,46X42,49 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.370,71 3.767,82

04.01.810.44 CCU - 04.153 BI-019: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – DIMENSÃO:
343X60CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 260,98 2.091,73

04.01.810.45 CCU - 04.154 BI-020: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – DIMENSÃO:
255X60CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.415,69 1.582,48

04.01.810.46 CCU - 04.155 BI-021: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – DIMENSÃO:
180X50CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1,46 1.000,62

04.01.810.47 CCU - 04.156
BI-022: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM –   RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA - DIMENSÃO: 180X60CM. - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.396,64 1.561,18

04.01.810.48 CCU - 04.157
BI-023: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA - DIMENSÃO: 280X60CM. - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.911,20 2.136,37

04.01.810.49 CCU - 04.158
BI-024: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA E UM EXPURGO DE BANCADA –
DIMENSÃO: 205X60CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.912,44 2.137,75

04.01.810.50 CCU - 04.159
BI-025: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA – DIMENSÃO: 298X60CM. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.999,69 2.235,21

04.01.810.51 CCU - 04.160 BI-026: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – DIMENSÃO:
350X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 190,74 2.130,21

04.01.810.52 CCU - 04.161 BI-027: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
10CM – DIMENSÃO: 400X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 218,09 2.430,79

04.01.810.53 CCU - 04.162 BI-028: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
10CM – DIMENSÃO: 400X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 218,09 2.430,79

04.01.810.54 CCU - 04.163
BI-029: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA – DIMENSÃO: 195X60CM.   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.470,33 1.643,56

04.01.810.55 CCU - 04.164
BI-030: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA 12
CM – INCLUSO UMA CUBA– DIMENSÃO: 195X60CM.   - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.470,33 1.643,56

04.01.810.56 CCU - 04.165
BI-031: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO UMA CUBA E UM EXPURGO DE BANCADA –
DIMENSÃO: 195X60CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 236,53 2.064,04

04.01.810.57 CCU - 04.166
BI-032: BANCADA EM AÇO INOX – TESTEIRA 3CM – RODABANCADA
12CM – INCLUSO PARA UMA CUBA – DIMENSÃO: 300X70CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.218,25 2.479,59

04.01.810.59 CCU - 04.167 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA
PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 75,00 142,19 158,94

04.01.810.60 CCU - 04.168 ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA BENEFIT COD. 00184906
OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     33,00 470,97 526,05

04.01.810.64 CCU - 04.169 DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO - INCLUSO FIXAÇÃO UN     83,00 50,88 56,87

04.01.810.65 CCU - 04.170 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO EM PLÁSTICO -
INCLUSO FIXAÇÃO UN     56,00 35,24 39,39

04.01.810.67 CCU - 04.171

LAVATÓRIO INDIVIDUAL COM COLUNA SUSPENSA - REF. CELITE LINHA
RIVIERA 12.00.01 LAVATÓRIO COM KIT DE FICAÇÃO / LINHA ALOHA
56202.01 COLUNA, DECA LINHA VILLAGE L18 17 LAVATÓRIO/ CS1G 17
COLUNA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     51,00 472,17 527,80

04.01.810.68 CCU - 04.172 MAXI CUBA SOBREPOR/EMBUTIR EM AÇO ESCOVADO ALTO BRILHO
50X40X25 (AXLXP).  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     7,00 381,10 426,00

04.01.810.69 CCU - 04.173
TORNEIRA DE PAREDE COM MECANISMO EM ABS COM 1/4 DE VOLTA,
ACIONAMENTO POR ALAVANCA, BICA GIRATÓRIA, AREJADOR
ARTICULADO. Ø1/2" OU Ø5/8".  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN     8,00 66,85 74,73

04.01.810.71 CCU - 04.174

CHUVEIRO ELÉTRICO COM TUBO DE PAREDE E DESVIADOR UNIVERSAL
PARA DUCHA MANUAL. CHUVEIRO SIMPLES EM LATÃO CROMADO, 1/2".
DESVIADOR EM LATÃO CROMADO ACOMPANHADO DE TUBO FLEXÍVEL
PROTEGIDO POR MALHA METÁLICA COM ACABAMENTO CROMADO.
DUCHA MANUAL COM CONTROLE ATRAVÉS DE BOTÃO OU GATILHO E
SISTEMA DE TRAVA DE FLUXO.   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN     13,00 48,17 503,84
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04.01.810.73 CCU - 04.175 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E GATILHO, LINHA ASPEN 1984C.35 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     51,00 80,14 89,58

04.01.810.75 CCU - 04.176 BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO Ø=30
A 35MM, COMPRIMENTO DE 70CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     3,00 213,59 238,76

04.01.810.78 CCU - 04.177
BACIA SANITÁRIA AUTO ESPIRANTE DE CERÂMICA ESMALTADA -   COR
BRANCO - LINHA SAVEIRO 02.303 - FAB. CELITE OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     26,00 17,64 190,72

04.01.810.81 CCU - 04.178
ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO MA COR
BRANCA - UNIVERSAL PP 90981 - FAB. CELITE/INCEPA OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     26,00 3,05 30,41

04.01.810.82 CCU - 04.179
ASSENTO COM TAMPA EM RESINA POLIÉSTER PARA VASO SANITÁRIO
PCD, COR BRANCA. REF. TOMDO 163 OU   EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     31,00 225,27 251,81

04.01.810.83 CCU - 04.180

BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX ESCOVADO Ø30 A 35MM, COM
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COMPRIMENTO 40CM ENTRE EIXOS. REF.
LINHA CONFORTO - CÓD, 2310.C.040.POL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     72,00 14,13 150,80

04.01.810.84 CCU - 04.181 SIFÃO ARTICULADO METÁLICO CROMADO PARA COZINHA. DECA - CÓD.
1682.C.112OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     31,00 409,08 457,28

04.01.810.86 CCU - 04.182
CUBA DE LAVAGEM DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CHAPA 20 (1MM)
CAPACIDADE DE 64 LITROS, 60x50x22. REF.: FABRINOX, HIDRONOX OU
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     19,00 525,95 587,91

04.01.810.87 CCU - 04.183
PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX ESCOVADO Ø7/8" OU 1".
LARGURA DE 45CM. REF. DECA 2310.I.040 OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     30,00 332,04 371,15

04.01.810.88 CCU - 04.184

LAVATORIO PARA LAVAGEM DE FÍSTULAS FABRICADO EM AÇO INOX AISI
304 COM ACABAMENTO ESCOVADO COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO.
DIMENSÃO 120X60X35(CxLxH).REF.: INOXVAL, PALMETAL, EGINOX OU
EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 66,50 740,03

04.01.810.90 CCU - 04.185
TORNEIRA ELETRÔNICA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR
BIVOLT, ACABAMENTO CROMADO, COM SENSOR ÓPTICO. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     14,00 11,86 130,26

04.01.810.91 CCU - 04.186
CUBA REDONDA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CHAPA 20
(1MM), DIÂMETRO 31CM. REF.: FABRINOX, HIDRONOX OU EQUIVALENTE
TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     7,00 11,94 103,31

04.01.810.93 CCU - 04.187

VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" OU 1 1 /4" COM REGISTRO
INCORPORADO, EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO
ANTIVANDALISMO CROMADO. REF. DOCOL: LINHA ANTIVANDALISMO
01505006 OU EQUIVALENTE TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     31,00 225,79 252,40

04.01.810.94 CCU - 04.188 ESPELHO 60X100CM, ESPESSURA. 6MM, LAPIDAÇÃO RETA INCOLOR
COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     52,00 132,30 147,09

04.01.810.95 CCU - 04.189

LAVATÓRIO PARA ESCOVAÇÃO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 COM
ACABAMENTO ESCOVADO. DIMENSÃO: 280X60X35 (CXLXH). REF.
INOXVAL, PALMETAL, EGINOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 355,37 3.097,24

04.02.102.1 CCU - 04.196

MAPA TÁTIL (A-001) EM ACRÍLICO ALTO-RELEVO (DIMENSÃO
400X550MM), COM INSCRIÇÕES EM BRAILE E REPRESENTAÇÃO DA
TRILHA; AS TRILHAS E LEGENDAS SEMPRE EM ALTO-RELEVO   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 58,41 650,30

04.02.102.2 CCU - 04.197

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE ACRÍLICO EM ALTO RELEVO COM
SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO. PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DOS
SANITÁRIOS MASCULINOS ACESSÍVEIS (ID-01, ID-03, ID-05, ID-07, ID-09,
ID-11, ID-13). MATERIAL FABRICADO: ACRÍLICO. MEDIDAS: 30X20CM.
CORES DAS LETRAS EM ALTO RELEVO: PRETO. COR DO SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACESSO: PRETO. FUNDO PLACA: BRANCO. FIXAÇÃO:
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 48,00 53,54 67,53

04.02.102.3 CCU - 04.198

PLACAS DE SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE ACRÍLICO EM ALTO RELEVO E
BRAILLE COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO. PARA
SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DOS SANITÁRIOS MASCULINOS ACESSÍVEIS
(ID-02, ID-04, ID-06, ID-08, ID-10, ID-12, ID-14). MATERIAL FABRICADO:
ACRÍLICO. MEDIDAS: 20X8CM. CORES DAS LETRAS EM ALTO RELEVO:
PRETO. COR DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO: PRETO. COR DO
PONTO BRAILLE: PRETO. FUNDO PLACA: BRANCO. FIXAÇÃO: FITA DUPLA
FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 48,00 25,63 32,30

05.01.200.9 CCU - 05.001 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA - M      119,79 73,97 82,07
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

05.01.200.22 CCU - 05.002 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X
1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     41,00 10,97 12,03

05.01.200.45 CCU - 05.019 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     8,00 75,35 84,22

05.01.200.46 CCU - 05.009 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     6,00 47,23 52,80

05.01.200.47 CCU - 05.018 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     4,00 41,67 46,57

05.01.200.48 CCU - 05.020 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     23,00 35,17 39,31

05.01.200.49 CCU - 05.012 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     17,00 29,62 33,11

05.01.200.50 CCU - 05.006 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     15,00 22,76 25,44

05.01.200.51 CCU - 05.004 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     20,00 32,46 36,28

05.01.200.52 CCU - 05.007 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     23,00 10,57 11,81

05.01.200.53 CCU - 05.010 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     6,00 15,72 17,06

05.01.200.54 CCU - 05.008 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     26,00 13,65 15,26

05.01.200.55 CCU - 05.005 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     24,00 8,26 9,24

05.01.200.56 CCU - 05.003 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     14,00 8,39 9,31

05.01.200.57 CCU - 05.011 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     14,00 5,01 5,60

05.01.200.58 CCU - 05.017 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     15,00 3,95 4,41

05.01.200.59 CCU - 05.028 TUBO DE DESCIDA DE 38MM PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO
JOELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     29,00 7,29 8,15

05.03.300.1 CCU - 05.048 TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA
DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      67,84 20,86 23,32

05.03.300.3 CCU - 05.045 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M      258,25 64,05 71,59

05.03.300.4 CCU - 05.046 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M      7,80 102,41 114,05

05.03.300.5 CCU - 05.047 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M      16,30 172,93 193,29

05.03.300.15 CCU - 05.044 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     11,00 4,14 40,62

05.03.900.1 CCU - 05.040
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSO
TAMPÃO T-33 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     2,00 566,24 632,96

05.03.900.2 CCU - 05.021 CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA 60X60X60CM, COM GRELHA
QUADRADA FOFO DE 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     13,00 705,41 788,50

05.03.950.6 CCU - 05.025 LASTRO DE AREIA  M3     14,44 133,50 149,22

05.03.950.9 CCU - 05.026 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA M2 185,99 16,09 17,99

05.04.100.5 CCU - 05.039 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO M      164,35 55,82 62,39

05.04.100.7 CCU - 05.030
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
COM ANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN     118,00 7,76 8,67

05.04.100.18 CCU - 05.031 TÊ SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN     7,00 29,40 32,86
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PREDIAL  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

05.04.100.19 CCU - 05.032 TÊ SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     58,00 27,88 31,16

05.04.100.20 CCU - 05.033 TÊ SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     10,00 23,06 25,78

05.04.100.21 CCU - 05.034 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     11,00 12,15 13,59

05.04.100.25 CCU - 05.035
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN     77,00 25,35 28,34

05.04.100.26 CCU - 05.042
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN     7,00 30,72 34,34

05.04.100.27 CCU - 05.043
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN     12,00 22,94 25,64

05.04.100.28 CCU - 05.023 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN     6,00 11,97 13,38

05.04.100.29 CCU - 05.024 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO UN     43,00 1,42 10,58

05.04.800.6 CCU - 05.022 RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN     26,00 22,26 24,09

05.04.800.8 CCU - 05.040
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, INCLUSO
TAMPÃO T-33 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     12,00 566,24 632,96

05.04.800.9 CCU - 05.041

CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, COM
VIGA SEPARADORA INCLUSO TAMPÃO T-33 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     1,00 67,79 705,71

05.04.950.15 CCU - 05.025 LASTRO DE AREIA  M3     24,96 133,50 149,22

06.01.210.2 CCU - 06.048 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR À SECO 500 KVA UN 1,00 2.036,43 2.276,35

06.01.220.1 CCU - 06.049 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR PARA 15KV - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 3,00 17,16 109,18

06.01.220.2 CCU - 06.050 BUCHA DE PASSAGEM PARA 15KV, USO INTERNO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 6,00 290,52 324,75

06.01.220.3 CCU - 06.051

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, MANOBRA COM CARGA E BASE PARA
FUSIVEIS 15kV E 400A, PROVIDA DE PROLONGADOR, LUVA E MANCAL,
COMANDO RA-1, LADO DIREITO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA.
HRBTL-15-400-PROL-H. FABRICAÇÃO BEGHIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 149,62 1.670,24

06.01.220.4 CCU - 06.052
BARRAMENTO REDONDO MACIÇO (VERGALHÃO), DIÂMENTRO 6,8mm,
NAS CORES: FASE 'A'-VERMELHO, FASE 'B'-BRANCA, FASE 'C'-MARROM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 5,70 29,44 32,90

06.01.220.5 CCU - 06.053

FUSÍVEL LIMITADOR DE CORRENTE PROVIDO DE SINALIZADOR ÓTICO,
TENSÃO NOMINAL DE 15/17,5kV, CORRENTE NOMINAL DE 63A,
CAPACIDADE MÍNIMA DE RUPTURA DE 10KA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 3,00 158,47 177,01

06.01.220.6 CCU - 06.054 TAPEDE ISOLANTE COM CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO DE 20kV - CLASSE 2
(1200x800mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 389,03 434,87

06.01.220.7 CCU - 06.058 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS MUFLAS DE AT - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 1,00 202,68 226,55

06.01.220.8 CCU - 06.059 PUNHO DE MANOBRA DA CHAVE SECCIONADORA ALTURA DE 1200mm -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 131,85 147,38

06.01.220.10 CCU - 06.021 TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-16 PARA REDE DE ÁGUA
PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  4,00 123,79 138,38

06.01.220.12 CCU - 06.026 CONECTOR DE MEDIÇÃO LATÃO DE 35 A 70MM² REF.:TEL-562 COM 4
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  4,00 3,36 30,76

06.01.225.3 CCU - 06.055 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA 5x5CM FIO 2,00MM M2 5,25 59,87 66,92
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06.01.225.4 CCU - 06.056 ESTRUTURA PARA DIVISÓRIA DE TELA METÁLICA EM CANTONEIRA,
COMPLETA

UN 1,00 205,53 229,74

06.01.225.5 CCU - 06.057 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PERIGO DE MORTE" EM ALUMINÍO,
30x25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 20,73 23,17

06.01.301.1 CCU - 06.061 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDGE UN 1,00 3,38 300,78

06.01.301.2 CCU - 06.062 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-SUBSOLO UN 1,00 55,28 61,07

06.01.301.3 CCU - 06.063 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-1-SEMI UN 1,00 192,15 214,78

06.01.301.4 CCU - 06.064 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-2-SEMI UN 1,00 332,42 371,51

06.01.301.5 CCU - 06.065 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-1-TER UN 1,00 144,19 161,18

06.01.301.6 CCU - 06.066 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-2-TER UN 1,00 332,42 371,51

06.01.301.7 CCU - 06.067 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-1-SUP UN 1,00 18,91 201,01

06.01.301.8 CCU - 06.068 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDE-2-SUP UN 1,00 18,91 201,01

06.01.301.9 CCU - 06.069 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDGU UN 1,00 144,19 161,18

06.01.301.10 CCU - 06.070 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDU-1-SEMI UN 1,00 108,63 121,42

06.01.301.11 CCU - 06.071 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDU-2-SEMI UN 1,00 144,19 161,18

06.01.301.12 CCU - 06.072 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDU-3-SEMI UN 1,00 47,94 53,59

06.01.301.13 CCU - 06.073 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDU-1-TER UN 1,00 108,63 121,42

06.01.301.14 CCU - 06.074 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDU-1-SUP UN 1,00 108,63 121,42

06.01.301.15 CCU - 06.075 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA - QD-
UPS UN 1,00 55,28 61,07

06.01.301.16 CCU - 06.076 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA - QD-
IT-1 UN 1,00 55,28 61,07

06.01.301.17 CCU - 06.077 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA - QD-
IT-2 UN 1,00 55,28 61,07

06.01.301.18 CCU - 06.078 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA - QD-
IT-3 UN 1,00 55,28 61,07

06.01.301.19 CCU - 06.079 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA - QB-
HID1 UN 1,00 70,08 78,34

06.01.301.20 CCU - 06.080 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA - QB-
HID2 UN 1,00 70,08 78,34

06.01.301.21 CCU - 06.081 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA - QB-
SPK UN 1,00 70,08 78,34

06.01.301.22 CCU - 06.082 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO/PAINEL TTA -
QDAC UN 1,00 144,19 161,18

06.01.304.1 CCU - 06.029 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 3/4"   - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M 0,55 2,23 2,50

06.01.304.12 CCU - 06.107
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 50 MM
(2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 10,50 70,08 78,33

06.01.304.13 CCU - 06.106 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 50 MM
(2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 102,18 65,19 72,01

06.01.304.14 CCU - 06.108 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, DN 80 MM (3"), M 6,70 121,20 135,48
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APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

06.01.304.15 CCU - 06.109 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 80 MM
(3"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 14,24 114,30 127,77

06.01.304.16 CCU - 06.100 ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO DE ZiNCO POR
IMERSÃO A QUENTE (Ø4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,33 125,05 139,78

06.01.304.19 CCU - 06.030
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 4,50 10,58 11,83

06.01.304.20 CCU - 06.031 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
INSTALADO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 629,48 5,04 5,63

06.01.304.21 CCU - 06.032 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO
NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,00 7,45 8,03

06.01.304.22 CCU - 06.033
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO C, LARGURA
50MM E ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 317,45 28,75 32,14

06.01.304.23 CCU - 06.034
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO C, LARGURA
100MM E ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 394,01 34,42 38,47

06.01.304.24 CCU - 06.113
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO C, LARGURA
200MM E ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 29,95 63,80 71,32

06.01.304.25 CCU - 06.112
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO C, LARGURA
250MM E ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 19,70 69,06 77,11

06.01.304.26 CCU - 06.111
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO C, LARGURA
300MM E ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2,68 77,93 87,12

06.01.304.27 CCU - 06.110
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO C, LARGURA
400MM E ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 23,90 89,01 99,50

06.01.304.28 CCU - 06.040
TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, PERFURADA AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 64,34 71,91

06.01.304.29 CCU - 06.114
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 121,10 135,04

06.01.304.30 CCU - 06.115
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 86,39 96,57

06.01.304.31 CCU - 06.116
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 66,76 74,62

06.01.304.32 CCU - 06.117
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 65,27 72,96

06.01.304.33 CCU - 06.118
CURVA DE INVERSÃO 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 11,20 102,52

06.01.304.34 CCU - 06.119
CURVA DE INVERSÃO 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 72,95 81,55

06.01.304.35 CCU - 06.120
CURVA DE INVERSÃO 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 69,69 77,90

06.01.304.36 CCU - 06.121
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO
CHAPA 22, LARGURA DE 400X300MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 77,63 86,78

06.01.304.37 CCU - 06.122
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO
CHAPA 22, LARGURA DE 300X200MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 61,71 68,97

06.01.304.38 CCU - 06.123 REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO UN 1,00 5,86 60,55
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CHAPA 22, LARGURA DE 250X200MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

06.01.304.39 CCU - 06.124
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO
CHAPA 22, LARGURA DE 200X100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 53,18 59,44

06.01.304.40 CCU - 06.125
TÊ VERTICAL DE SUBIDA, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 89,06 99,55

06.01.304.41 CCU - 06.041
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 42,39 47,31

06.01.304.42 CCU - 06.047
CURVA VERTICAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 42,39 47,31

06.01.304.43 CCU - 06.006
CRUZETA HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO
CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 83,99 93,88

06.01.304.44 CCU - 06.007 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 178,00 7,85 8,78

06.01.304.45 CCU - 06.042 SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 23,00 10,62 11,88

06.01.304.46 CCU - 06.126 SAÍDA PARA ELETRODUTO 1" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 1,00 7,83 8,75

06.01.304.47 CCU - 06.127 SAÍDA PARA ELETRODUTO 1.1/2" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 4,00 8,03 8,97

06.01.304.48 CCU - 06.128 SAÍDA PARA ELETRODUTO 2" DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 8,00 8,38 9,37

06.01.304.49 CCU - 06.043
CRUZETA HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 11,59 102,95

06.01.304.50 CCU - 06.044
TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, DE 100 E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 6,00 7,66 80,56

06.01.304.51 CCU - 06.045
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 49,80 55,67

06.01.304.52 CCU - 06.046
TÊ VERTICAL 90°, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, DE 100 E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 6,00 66,06 73,84

06.01.304.53 CCU - 06.098 TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 394,01 1,18 10,32

06.01.304.54 CCU - 06.099 TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 317,45 6,80 7,51

06.01.304.55 CCU - 06.134 TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA DE 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 29,95 16,72 18,70

06.01.304.56 CCU - 06.135 TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA DE 250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 19,70 25,57 28,58

06.01.304.57 CCU - 06.136 TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA DE 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,68 29,89 33,41

06.01.304.58 CCU - 06.137 TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA DE 400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 23,90 39,22 43,08

06.01.304.59 CCU - 06.129 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 8,00 10,16 11,36

06.01.304.60 CCU - 06.130 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 4,00 8,73 9,75

06.01.304.61 CCU - 06.131 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 1,00 5,55 6,20

06.01.304.62 CCU - 06.132 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 3" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 4,00 21,31 23,82
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06.01.304.63 CCU - 06.133 BOX RETO DE ALUMIÍNIO P/ ELETRODUTO DE 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 3,00 30,58 34,18

06.01.304.64 CCU - 06.219 SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA DE 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO M 76,23 8,41 9,40

06.01.305.11 CCU - 06.138 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 139,55 4,41 4,93

06.01.305.12 CCU - 06.035 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 300,25 5,94 6,64

06.01.305.21 CCU - 06.220 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4.299,49 135,34 151,29

06.01.305.22 CCU - 06.038 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,49 14,22 15,90

06.01.305.24 CCU - 06.039 CORDOALHA DE COBRE NU 120 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1,46 86,63 96,83

06.01.401.1 CCU - 06.083

LUMINÁRIA LED 18,5W, 1800 lm, 5000K, FACHO DE 110º, DE EMBUTIR,
IP-20, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
MICROTEXTURIZADA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO,
EQUIPADA COM DRIVER INTERNO ISOLADO, . REF.: LUMICENTER EF75
OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 389,00 244,36 273,15

06.01.401.2 CCU - 06.084

LUMINÁRIA LED 37W, 4400 lm, 5000K, TIPO HERMÉTICA, DE SOBREPOR,
GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, COM CORPO E DIFUSOR EM
POLICARBONATO, EQUIPADA COM CABO PP, DRIVER INTERNO ISOLADO,
. REF.: LUMICENTER LHT24-S OU EQUIVALENTE TÉCNICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 25,00 369,65 413,19

06.01.401.3 CCU - 06.085
LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO -
30W - 4000lm - 62x62x4cm - REF.: LUMICENTER LHT03-E OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 331,00 836,43 934,97

06.01.401.4 CCU - 06.086

LUMINÁRIA LED 8,5W, 560 lm, 4000K, FACHO DE 23º, TIPO DOWNLIGH
ORIENTÁVEL DE EMBUTIR, IP-20, COM CORPO EM ALUMÍNIO COM
PINTURA BRANCA MICROTEXTURIZADA, COM DRIVE MULTITENSÃO.
REF.: LUMICENTER ER36 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 47,00 83,52 93,36

06.01.401.5 CCU - 06.087

ARANDELA COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA, CORPO EM PERFIL DE
ALUMÍNIO 600 MM, COM ANGULO DE 45º (PARA ILUMINAÇÃO DE
LEITURA NO LEITO), 8W, 1300LM, 4000K, 220V, INSTALADO A 150 CM DO
PISO ACABADO. REF. LIGHTDESIGN LINK 584 OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 63,00 178,54 199,56

06.01.401.6 CCU - 06.088
ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA, COM LÂMPADA LED BULBO DE 8W,
4000K, 220V, INSTALADO A 220 CM DO PISO ACABADO. REF. ITAIM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 19,00 65,43 73,14

06.01.401.7 CCU - 06.089

BALIZADOR LED, CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA, 3W, 126LM, 2700K, 220V, INSTALADO A 50 CM
DO PISO ACABADO. REF. LIGHTDESIGN BALI P OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00 51,48 57,55

06.01.404.9 CCU - 06.090 TOMADA, 2P+T, 10A, INSTALADA JUNTO AO TETO, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21,00 30,97 34,62

06.01.404.10 CCU - 06.091 TOMADA DE PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA DE PISO METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 28,85 32,25

06.01.404.11 CCU - 06.092 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 3 PÓLOS (1F+N+T), 220V - 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 39,11 43,72

06.01.404.12 CCU - 06.093 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 5 PÓLOS (3F+N+T), 380V - 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 46,86 52,38

06.01.404.13 CCU - 06.101 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 5 PÓLOS (3F+N+T), 380V - 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 49,20 55,00

06.01.404.14 CCU - 06.143 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 3 PÓLOS (F+N+T), 220V - 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 42,81 47,85

06.01.404.15 CCU - 06.144 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 3 PÓLOS (F+N+T), 220V - 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 152,01 169,90

06.01.404.16 CCU - 06.145 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 5 PÓLOS (3F+N+T), 380V - 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 25,76 208,71

06.01.404.17 CCU - 06.096 ANUNCIADOR DE ALARME E TESTES. REF.: RDI BENDER OU EQUIVALENTE UN 3,00 5.666,01 6.333,54
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TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

06.01.404.18 CCU - 06.097

TRANSFORMADOR SEPARADOR MONOFÁSICO, 10KVA, 220/127V,
PRÓPRIO PARA SISTEMA IT-MÉDICO, REFERÊNCIA: RDI BENDER
TSMC10000DS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 3,00 3.776,53 4.221,45

06.01.407.3 CCU - 06.094 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA NO TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21,00 24,33 27,20

06.01.407.4 CCU - 06.095 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO UN 20,00 5,29 5,92

06.01.407.11 CCU - 06.140
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 8,00 31,56 35,27

06.01.407.12 CCU - 06.141
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 18,00 40,52 45,21

06.01.407.13 CCU - 06.142
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 80 MM (3''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 6,00 89,35 99,81

06.01.407.14 CCU - 06.102 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CB-1, 80X80X80CM, INCLUSO TAMPÃO T-33 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,00 847,98 947,88

06.01.407.15 CCU - 06.103 CAIXA DE PASSAGEM DE 30X30X40CM, INCLUSO TAMPÃO T-16 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  2,00 26,73 290,88

06.01.410.3 CCU - 06.139 INSTALAÇÃO DE UPS 100KVA(NOBREAK) - REF: NOBREAK ENTERPRISE DA
WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 3,00 169,70 189,70

06.01.420.12 CCU - 06.008 GUIA DE ARAME GALVANIZADO Nº16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M   1.193,77 4,23 4,70

06.01.510.1 CCU - 06.019 CORDOALHA DE COBRE NU 6 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 45,00 15,11 16,89

06.01.510.5 CCU - 06.020 VERGALHÃO GALVANIZADO A FOGO, 3/8", TIPO REBAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 591,58 22,81 25,50

06.01.520.2 CCU - 06.021 TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-16 PARA REDE DE ÁGUA
PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  6,00 123,79 138,38

06.01.520.4 CCU - 06.041
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00 42,39 47,31

06.01.520.5 CCU - 06.023 FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  22,00 22,47 25,12

06.01.520.6 CCU - 06.024
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, COM PARAFUSO DE FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN  181,00 2,25 2,52

06.01.520.7 CCU - 06.025 CLIPS ZINCADO PARA RE-BAR 3/8" TEL-5238 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN  150,00 6,63 7,41

06.01.520.8 CCU - 06.027 CONECTOR MINI-GAR REF.:TEL-583 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 181,00 6,55 7,32

06.01.520.9 CCU - 06.026 CONECTOR DE MEDIÇÃO LATÃO DE 35 A 70MM² REF.:TEL-562 COM 4
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  6,00 3,36 30,76

06.01.601.2 CCU - 06.105 INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR A DIESEL COM 500KVA UN 1,00 1.398,55 1.563,32

06.01.601.3 CCU - 06.104 BASE EM CONCRETO DE 2,4X5,9X0,15M, COM TELA Q-196 UN 1,00 1.962,06 2.193,21

06.02.200.1 CCU - 06.218
RACK FECHADO DE PISO, PADRÃO 19", PROFUNDIDADE 770MM, ALTURA
44U, COR PRETO, COM PORTA EM VIDROS TEMPERADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 2.126,97 2.377,55

06.02.300.6 CCU - 06.031 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
INSTALADO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 65,82 5,04 5,63

06.02.300.7 CCU - 06.032 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO
NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,77 7,45 8,03

06.02.300.8 CCU - 06.005
TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA EM AÇO GALVANIZADO
CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 64,34 71,91

06.02.300.9 CCU - 06.106 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 50 MM M 25,89 65,19 72,01
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(2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

06.02.300.10 CCU - 06.003
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 4,41 40,93

06.02.300.11 CCU - 06.047
CURVA VERTICAL 90º, PARA ELETROCALHA, PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 42,39 47,31

06.02.300.12 CCU - 06.216
ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO TIPO C, LARGURA 100MM E
ALTURA 100MM CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 296,78 4,61 50,15

06.02.300.13 CCU - 06.007 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 106,00 7,85 8,78

06.02.300.14 CCU - 06.042 SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 10,62 11,88

06.02.300.15 CCU - 06.001
ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO TIPO U, LARGURA 50MM E
ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 115,88 2,80 30,01

06.02.300.16 CCU - 06.098 TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 296,78 1,18 10,32

06.02.300.17 CCU - 06.099 TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 115,88 6,80 7,51

06.02.400.1 CCU - 06.204 CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO M      10.372,92 3,22 3,60

06.02.400.4 CCU - 06.205 CABO DE FIBRA ÓPTICA FoMM-12F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      108,23 12,68 14,17

06.02.400.5 CCU - 06.206 CABO DE FIBRA ÓPTICA FoMM-6F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      112,41 10,05 11,24

06.02.600.1 CCU - 06.200
ACCESS   POINT DUAL BAND (2,4/5,0GHZ - 300/867MBPS), SUPORTAR
802.11ac, ALIMENTAÇÃO PoE, INSTALAÇÃO NO FORRO. REF. UNIFI-UAP-
AC-LITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13,00 284,68 318,21

06.02.600.3 CCU - 06.201 CÂMERA IP FIXA TIPO DOME, REF: VIP 3240 D G2 INTELBRÁS OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 60,00 1.237,11 1.382,86

06.02.600.4 CCU - 06.212 GRAVADOR DE VÍDEO - NVR,   PARA ATÉ 128 CÁMERAS - 24 canais -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 43.741,92 48.895,31

06.02.600.5 CCU - 06.208 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 19" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 44,00 34,82 38,92

06.02.600.6 CCU - 06.211 BANDEJA DE EQUIPAMENTOS - 2U P/ RACK - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 4,00 63,86 71,38

06.02.600.7 CCU - 06.210 RÉGUA 19" - 10 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 84,84 94,84

06.02.600.8 CCU - 06.209 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO-32F), COMPLETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 478,21 534,55

06.02.600.9 CCU - 06.207 SWITCH DE 24 PORTAS RJ45-CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 28,00 63,96 701,01

06.02.600.10 CCU - 06.214 CENTRAL TELEFONICA PABX IP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 443,41 4.905,66

06.02.700.1 CCU - 06.202 TOMADA COM 1 MÓDULO RJ45 CAT6 , INCLUSO (PLACA +SUPORTE +
MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 66,00 32,10 35,88

06.02.700.2 CCU - 06.203 TOMADA COM 2 MÓDULOS RJ45 CAT6 , INCLUSO (PLACA +SUPORTE +
MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 190,00 5,59 60,25

06.02.900.1 CCU - 06.008 GUIA DE ARAME GALVANIZADO Nº16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M   252,57 4,23 4,70

06.04.300.1 CCU - 06.014 CABO BIPOLAR CRISTAL PARA ÁUDIO POSITIVO/NEGATIVO
(VERMELHO/PRETO) 2x2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2.014,54 7,49 8,31

06.04.300.2 CCU - 06.015 CABO PARA MICROFONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,00 7,14 7,98

06.04.600.1 CCU - 06.016
RACK FECHADO DE PISO, PADRÃO 19", PROFUNDIDADE 570MM, ALTURA
44U, COR PRETO, COM PORTA EM VIDROS TEMPERADO, INCLUSO
TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.211,16 13.530,82

06.04.600.2 CCU - 06.017
MICROFONE DE MESA COM ELETRETO CONDENSADOR, DIRECIONÁVEL,
COM ALTA SENSIBILIDADE E RESPOSTA EM FREQUÊNCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 210,60 235,40

06.04.600.3 CCU - 06.018 SONOFLETOR DE EMBUTIR INSTALADO NO FORRO, COR BRANCA, ALTO UN 129,00 131,84 147,37
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FALANTE DE 6" FULL-RANGE, POTÊNCIA RMS DE 10W, IMPEDÂNCIA
NOMINAL DE 8 OHMS, SENSIBILIDADE DE 89dB, COM TRANSFORMADOR
DE LINHA DE 70V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

06.04.900.3 CCU - 06.008 GUIA DE ARAME GALVANIZADO Nº16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M   145,74 4,23 4,70

06.05.100.1 CCU - 06.001
ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO TIPO U, LARGURA 50MM E
ALTURA 50MM CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 142,35 2,80 30,01

06.05.100.4 CCU - 06.003
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA EM AÇO
GALVANIZADO CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 4,41 40,93

06.05.100.5 CCU - 06.004
CURVA DE INVERSÃO, PARA ELETROCALHA, LISA EM AÇO GALVANIZADO
CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 5,00 55,85 62,43

06.05.100.6 CCU - 06.005
TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA EM AÇO GALVANIZADO
CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 5,00 64,34 71,91

06.05.100.7 CCU - 06.006
CRUZETA HORIZONTAL, PARA ELETROCALHA, EM AÇO GALVANIZADO
CHAPA 22, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 83,99 93,88

06.05.100.8 CCU - 06.007 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE ELETROCALHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 67,00 7,85 8,78

06.05.100.12 CCU - 06.099 TAMPA CHAPA 24 PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 142,35 6,80 7,51

06.05.400.1 CCU - 06.002 CABO FLÉXIVEL MULTIPOLAR, 750V, 4X1MM2, LIVRE DE HALOGÊNIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.551,06 8,24 9,20

06.05.600.1 CCU - 06.009

CENTRAL POSTO DE ENFERMAGEM COMPACTA, EM CAIXA DE SOBREPOR
EM ACRÍLICO LEITOSO BRANCO, COM ADESIVO FRONTAL E 20 PONTOS
DE LED. REF.: SINCRON STANDARD OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 5,00 1.094,63 1.223,59

06.05.600.2 CCU - 06.010
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO, COMPOSTA POR ESPELHO PLÁSTICO
PS, TAMANHO 4X2", COM PÊRA DE ACIONAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 60,00 148,29 165,08

06.05.600.3 CCU - 06.011
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO, COMPOSTA POR ESPELHO
PLÁSTICO PS, TAMANHO 4X2", COM CORDÃO DE ACIONAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 131,83 147,36

06.05.600.4 CCU - 06.012
SINALEIRO DE PORTA, COMPOSTO POR ESPELHO PLÁSTICO PS,
TAMANHO 4X2", COM LEDS NAS CORES VERMELHO E AZUL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 67,00 196,35 219,49

06.05.600.5 CCU - 06.013 FONTE 12VCC, ENTRADA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 57,91 64,73

06.05.900.3 CCU - 06.008 GUIA DE ARAME GALVANIZADO Nº16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M   97,76 4,23 4,70

07.02.100.1 CCU - 07.012 CABO DE COBRE PP 4 x 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 861,90 10,68 11,94

07.02.300.17 CCU - 07.103 INSTALAÇÃO DE UNID. CONDENSADORA, HITACHI, MOD. RAS8FSNM5B2,
CAP. = 76.500 BTU/h UN 1,00 477,57 533,84

07.02.300.18 CCU - 07.104 INSTALAÇÃO DE UNID. CONDENSADORA, HITACHI, MOD.
RAS10FSNM5B2, CAP. =  95.600BTU/h UN 3,00 477,57 533,84

07.02.300.19 CCU - 07.105 INSTALAÇÃO DE UNID. CONDENSADORA, HITACHI, MOD.
RAS12FSNM5B2, CAP. =  114.300BTU/h UN 5,00 477,57 533,84

07.02.300.20 CCU - 07.106 INSTALAÇÃO DE UNID. CONDENSADORA, HITACHI, MOD.
RAS14FSNM5B2, CAP. =  136.520BTU/h UN 1,00 477,57 533,84

07.02.300.21 CCU - 07.107 INSTALAÇÃO DE UNID. CONDENSADORA, HITACHI, MOD.
RAS16FSNM5B2, CAP. = 153.585 BTU/h UN 4,00 477,57 533,84

07.02.300.22 CCU - 07.108 INSTALAÇÃO DE UNID. CONDENSADORA, HITACHI, MOD.
RAS18FSNM5B2, CAP. =  170.650BTU/h UN 2,00 477,57 533,84

07.02.300.23 CCU - 07.109 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCI 1,5FSN3B4, CAP. = 13.600 BTU/h UN 2,00 417,95 467,11

07.02.300.24 CCU - 07.110 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCI 2,0FSN3B4, CAP. = 19.110 BTU/h UN 15,00 417,95 467,11

07.02.300.25 CCU - 07.111 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI, UN 2,00 417,95 467,11
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MODELO RCI 3,0FSN3B4, CAP. = 27.000 BTU/h

07.02.300.26 CCU - 07.112 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCI 4,0FSN3B4, CAP. = 38.000 BTU/h UN 27,00 417,95 467,11

07.02.300.27 CCU - 07.113 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCD 1,5FSN3, CAP. = 13.650 BTU/h UN 4,00 417,95 467,11

07.02.300.28 CCU - 07.114 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCD 2,0FSN3, CAP. = 19.110 BTU/h UN 3,00 417,95 467,11

07.02.300.29 CCU - 07.115 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCD 3,0FSN3 CAP. = 27.300 BTU/h UN 3,00 417,95 467,11

07.02.300.30 CCU - 07.116 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCS 1,0FSN, CAP. = 9.600 BTU/h UN 32,00 417,95 467,11

07.02.300.31 CCU - 07.117 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCS 1,5FSN, CAP. = 13.600 BTU/h UN 3,00 417,95 467,11

07.02.300.32 CCU - 07.118 INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE, HITACHI,
MODELO RCS 2,0FSN, CAP. = 19.100 BTU/h UN 4,00 417,95 467,11

07.02.301.1 CCU - 07.002
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
13MM, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 174,34 23,63 26,42

07.02.301.2 CCU - 07.003
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
19MM, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 321,06 41,61 46,05

07.02.301.3 CCU - 07.004
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
19MM, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 331,26 52,12 58,26

07.02.301.4 CCU - 07.005
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
19MM, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 345,43 63,77 71,28

07.02.301.5 CCU - 07.006
TUBO COBRE RÍGIDO, 19,05MM COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
19MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 165,57 28,26 31,59

07.02.301.6 CCU - 07.007
TUBO COBRE RÍGIDO, 22,20MM COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
19MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 60,32 29,50 32,97

07.02.301.7 CCU - 07.008
TUBO COBRE RÍGIDO, 25,40MM COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
19MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 89,95 34,49 38,55

07.02.301.8 CCU - 07.009 TUBO COBRE RÍGIDO, 28,57MM COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
19MM, INSTALADO EM PRUMADA -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 166,16 32,55 36,38

07.02.301.9 CCU - 07.010 TUBO COBRE RÍGIDO, 31,75MM COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
19MM, INSTALADO EM PRUMADA -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 48,99 34,50 38,56

07.02.301.10 CCU - 07.011 TUBO COBRE RÍGIDO, 38,10MM COM ISOLAMENTO DE BORRACHA
19MM, INSTALADO EM PRUMADA -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,72 38,96 43,54

07.02.301.11 CCU - 07.013 PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO COM FITA ALUMINIZADA 40MX45MM  M 5.054,45 1,54 1,72

07.02.301.12 CCU - 07.014 CURVA EM COBRE 90°, 19,05MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 31,00 14,31 15,10

07.02.301.13 CCU - 07.015 CURVA EM COBRE 90°, 22,20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 16,35 18,21

07.02.301.14 CCU - 07.016 CURVA EM COBRE 90°, 25,40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 20,04 22,40

07.02.301.15 CCU - 07.017 CURVA EM COBRE 90°, 28,60MM, INSTALADO EM PRUMADA -–
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 31,00 18,91 21,14

07.02.301.16 CCU - 07.018 CURVA EM COBRE 90°, 31,75MM, INSTALADO EM PRUMADA -–
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 19,24 21,51

07.02.301.17 CCU - 07.019 CURVA EM COBRE 90°, 38,10MM, INSTALADO EM PRUMADA -–
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 21,33 23,84

07.02.301.18 CCU - 07.020 TÊ EM COBRE, 6,35MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -–
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00 20,88 23,03
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07.02.301.19 CCU - 07.021 TÊ EM COBRE, 9,50MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -–
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 23,16 25,89

07.02.301.20 CCU - 07.022 TÊ EM COBRE, 12,70MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -–
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 23,79 26,59

07.02.301.21 CCU - 07.023 TÊ EM COBRE, 15,90MM, INSTALADO EM RAMAL -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 19,00 13,64 15,25

07.02.301.22 CCU - 07.024 TÊ EM COBRE, 19,05MM, INSTALADO EM RAMAL -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 19,00 3,29 30,68

07.02.301.23 CCU - 07.025 TÊ EM COBRE, 22,20MM, INSTALADO EM RAMAL -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 13,00 22,48 25,12

07.02.301.24 CCU - 07.026 TÊ EM COBRE, 25,40MM, INSTALADO EM -– FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 13,00 34,28 38,30

07.02.301.25 CCU - 07.027 TÊ EM COBRE, 28,60MM, INSTALADO EM PRUMADA -– FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO UN 7,00 27,97 31,26

07.02.301.26 CCU - 07.028 TÊ EM COBRE, 31,75MM, INSTALADO EM PRUMADA -– FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO UN 3,00 31,28 34,96

07.02.301.27 CCU - 07.029 TÊ EM COBRE, 38,10MM, INSTALADO EM PRUMADA -– FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO UN 2,00 4,10 40,58

07.02.301.28 CCU - 07.030 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22,20 MM X 19,05 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00 32,83 36,70

07.02.301.29 CCU - 07.031 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 19,05 MM X 15,90 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 32,00 33,62 37,58

07.02.301.30 CCU - 07.032 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22,20 MM X 15,90 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 33,62 37,58

07.02.301.31 CCU - 07.033 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 25,40 MM X 15,90 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 35,21 39,36

07.02.301.32 CCU - 07.034 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 25,40 MM X 22,20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15,00 36,90 41,24

07.02.301.33 CCU - 07.035 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28,60 MM X 25,40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 37,69 42,13

07.02.301.34 CCU - 07.036 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 31,75 MM X 22,20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 38,95 43,54

07.02.301.35 CCU - 07.037 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 31,75 MM X 25,40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 38,16 42,65

07.02.301.36 CCU - 07.038 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 31,75 MM X 28,60 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 39,74 44,42

07.02.301.37 CCU - 07.039 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 38,10 MM X 31,75 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 40,59 45,31

07.02.301.38 CCU - 07.040 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 15,90 MM X 12,70 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 32,00 39,48 44,10

07.02.301.39 CCU - 07.041 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 12,70 MM X 9,50 MM,  INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 22,00 39,04 43,64

07.02.301.40 CCU - 07.042 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 9,50 MM X 6,35 MM,  INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26,00 39,20 43,82

07.02.301.41 CCU - 07.043 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 19,05 MM X 12,70 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 39,85 44,55

07.02.301.42 CCU - 07.044 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22,20 MM X 12,70 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 43,13 48,21

07.02.301.43 CCU - 07.045 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 12,70 MM X 6,35 MM,  INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 43,60 48,07

07.02.301.44 CCU - 07.046 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 15,90 MM X 6,35 MM,  INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL -– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 44,37 49,59

07.04.100.9 CCU - 07.095 INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO, SOLER & PALAU, MOD. BBT-
160, COM FILTROS G4 E F8 UN 5,00 203,64 227,63

07.04.100.10 CCU - 07.096 INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO, SOLER & PALAU, MOD. GVL-
250, COM FILTROS G4 E F8 UN 2,00 203,64 227,63
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07.04.100.11 CCU - 07.097 INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO, SOLER & PALAU, MOD. GVL-
280, COM FILTROS G4 E F8

UN 1,00 203,64 227,63

07.04.100.12 CCU - 07.098 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR HELIOCENTRICO, SOLER & PALAU, MOD.
TD-500/150 UN 3,00 33,94 37,94

07.04.100.13 CCU - 07.099 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR HELIOCENTRICO, SOLER & PALAU, MOD.
TD-1000/250 UN 2,00 33,94 37,94

07.04.100.14 CCU - 07.100 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR HELIOCENTRICO, SOLER & PALAU, MOD.
TD-2000/315 UN 7,00 33,94 37,94

07.04.100.15 CCU - 07.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR HELIOCENTRICO, SOLER & PALAU, MOD.
TD-160/100N UN 1,00 33,94 37,94

07.04.100.16 CCU - 07.102 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR HELIOCENTRICO, SOLER & PALAU, MOD.
TD-6000/400 UN 1,00 33,94 37,94

07.04.100.17 CCU - 07.080 CONJUNTO EXAUSTOR DE BANHEIRO, AIRFAN, MOD. E10SH -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 311,23 347,90

07.04.100.18 CCU - 07.081 CONJUNTO EXAUSTOR DE BANHEIRO, AIRFAN, MOD. E15SH -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 525,27 587,01

07.04.200.1 CCU - 07.001
DUTO FLEXÍVEL COM DUPLA CAMADA DE PAREDE DE ALUMÍNIO,
POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME DE AÇO BRONZEADO ALUDEC 60 - 6" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 13,80 10,33 11,55

07.04.200.2 CCU - 07.048

INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO
RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE
MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP. 10MM COM 1
FACE ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO
FABRICAÇÃO

M2 23,33 266,89 298,33

07.04.200.3 CCU - 07.050

INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO DE DUTO PARA AR CONDICIONADO EM
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA DE
ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP. 10MM COM 1 FACE
ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO
FABRICAÇÃO

M2 1,60 279,79 312,75

07.04.200.4 CCU - 07.052

INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO
RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 – COM ISOLAMENTO DE
MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP. 10MM COM 1
FACE ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO
FABRICAÇÃO.

M2 291,32 258,75 289,24

07.04.200.5 CCU - 07.054

INSTALAÇÃO DE CURVA DE DUTO RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 – COM
ISOLAMENTO DE MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP.
10MM COM 1 FACE ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA COM FITA
PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO.

M2 35,91 283,83 317,27

07.04.200.6 CCU - 07.056

INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO   EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 – COM
ISOLAMENTO DE MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP.
10MM COM 1 FACE ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA COM FITA
PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO.

M2 49,61 35,54 309,70

07.04.200.7 CCU - 07.058

INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO
RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 – COM ISOLAMENTO DE
MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP. 10MM COM 1
FACE ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO
FABRICAÇÃO.

M2 486,43 29,20 302,64

07.04.200.8 CCU - 07.060

INSTALAÇÃO DE CURVA DE DUTO RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 – COM
ISOLAMENTO DE MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP.
10MM COM 1 FACE ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA COM FITA
PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO.

M2 18,21 324,15 362,33

07.04.200.9 CCU - 07.062

INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO   EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 – COM
ISOLAMENTO DE MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP.
10MM COM 1 FACE ALUMINIZADA, FIXADA NA CHAPA COM FITA
PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO

M2 19,58 317,02 354,36

07.04.203.1 CCU - 07.063 GRELHA C/REGISTRO TROX, MOD. ADE-1-AG, 500x150 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO UN 76,00 21,81 240,38

07.04.203.2 CCU - 07.064 GRELHA S/REGISTRO TROX, MOD. AT, 225x225 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 88,00 12,28 103,72

07.04.203.3 CCU - 07.065 GRELHA C/REGISTRO TROX, MOD. ADE-1-AG, 600x68 - FORNECIMENTO E UN 33,00 219,01 244,82
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INSTALAÇÃO

07.04.203.4 CCU - 07.066 GRELHA S/REGISTRO TROX, MOD. AT, 125x225 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 1,00 8,85 90,89

07.04.203.5 CCU - 07.067 VENEZIANA S/ REGISTRO TROX, MOD. TAE, 500x400 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 7,00 265,11 296,30

07.04.203.6 CCU - 07.068 VENEZIANA S/ REGISTRO TROX, MOD. VAT, 225x325 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 7,00 265,66 296,96

07.04.203.7 CCU - 07.069 VENEZIANA S/ REGISTRO TROX, MOD. VAT, 325x325 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 2,00 283,39 316,78

07.04.203.8 CCU - 07.070 VENEZIANA S/ REGISTRO TROX, MOD. VAT, 425x425 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 4,00 327,30 365,01

07.04.203.9 CCU - 07.071 VENEZIANA S/ REGISTRO TROX, MOD. TAE, 200x200 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 2,00 26,29 290,39

07.04.203.10 CCU - 07.072 GRELHA FIXA MULTIVAC 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 41,80 46,72

07.04.203.11 CCU - 07.073 PORTA DE INSPEÇÃO P/ DUTO DE 250X150MM COM ISOLAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 162,00 68,76 76,86

07.04.203.12 CCU - 07.074 DAMPER CORTA-FOGO COM SOLENOIDE 525X135MM OU A MEDIDA
MAIS PROXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 580,97 649,40

07.04.203.13 CCU - 07.075 DAMPER CORTA-FOGO COM SOLENOIDE 485X135MM OU A MEDIDA
MAIS PROXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 557,19 622,83

07.04.203.14 CCU - 07.076 DAMPER CORTA-FOGO COM SOLENOIDE 450X135MM OU A MEDIDA
MAIS PROXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 517,58 578,55

07.04.203.15 CCU - 07.077 DAMPER CORTA-FOGO COM SOLENOIDE 600X200MM OU A MEDIDA
MAIS PROXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 580,97 649,40

07.04.203.16 CCU - 07.078 DAMPER CORTA-FOGO COM SOLENOIDE 500X135MM OU A MEDIDA
MAIS PROXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 588,88 658,26

07.04.203.17 CCU - 07.079 DAMPER CORTA-FOGO COM SOLENOIDE 500X100MM OU A MEDIDA
MAIS PROXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 561,15 627,26

07.04.203.18 CCU - 07.082 MANÔMETRO DE PRESSÃO DIFERENCIAL - MARCA MAGNEHELIC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 1.455,77 1.627,28

07.04.203.19 CCU - 07.083 CHAVE ACIONADORA DE SISTEMA DE EXAUSTÃO, PROJETO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 246,67 2.075,70

07.04.203.20 CCU - 07.084 TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL - MARCA SAMPLA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 4,00 522,01 583,51

07.04.203.21 CCU - 07.085 UMIDIFICADOR CAREL MODELO SA0BALI0*0 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 4,00 1.537,24 1.718,35

07.04.203.22 CCU - 07.087 DESUMIDIFICADOR, HIDROS, MOD. BRO-GH 200 WZ - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 4,00 2.606,83 2.913,91

07.09.300.1 CCU - 07.088 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, COM TAMPA APARAFUSADA,
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00 55,02 61,50

07.09.300.2 CCU - 07.089 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 10,00 59,69 606,72

07.09.300.3 CCU - 07.090 POSTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 80,00 74,04 82,76

07.09.300.4 CCU - 07.091 POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 78,00 74,04 82,76

07.09.300.5 CCU - 07.092 POSTO DE CONSUMO VÁCUO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 64,00 7,06 70,89

07.09.300.6 CCU - 07.093
INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL MODELO
MAS 100 MARCA AIR LIQUIDE OU SIMILAR VAZÃO NOMINAL 100 m³/h
OU EQUIVALENTE

UN 1,00 282,00 315,20

07.09.300.7 CCU - 07.094 INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO MODELO MVS 60 2B MARCA AIR
LIQUIDE OU SIMILAR VAZÃO NOMINAL 2x75 m³/h OU EQUIVALENTE UN 1,00 282,00 315,20

07.07.900.1 CCU - 05.026 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA M2 106,28 16,09 17,99

08.01.100.4 CCU - 08.034 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 1/2, TIPO
SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M  31,50 8,35 9,03
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08.01.100.10 CCU - 08.041 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40,
*11,28* KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 47,30 195,60 218,65

08.01.100.11 CCU - 08.042 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40,
*16,06 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 163,24 33,43 307,04

08.01.102.4 CCU - 08.040 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN  15,00 30,61 34,22

08.01.102.4 CCU - 08.047 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN  16,00 141,59 158,27

08.01.104.3 CCU - 08.030
TÊ DE REDUÇÃO , EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN
3" X 2 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 16,01 170,89

08.01.104.4 CCU - 08.048
TÊ   EM AÇO CARBONO COM PONTAS BISELADAS CONEXÃO SOLDADA,
DN   50x25 , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. 

UN  6,00 103,57 115,77

08.01.104.6 CCU - 08.049
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO  DE 1 1/4" X 1",   INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  8,00 54,90 61,36

08.01.104.7 CCU - 08.050
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X
1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  11,00 47,21 52,77

08.01.104.8 CCU - 08.051
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X
1 1/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  3,00 70,37 78,66

08.01.104.9 CCU - 08.052
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1",
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  33,00 60,99 68,17

08.01.104.10 CCU - 08.053
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X
1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  86,00 14,22 105,89

08.01.104.11 CCU - 08.054
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1",
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  25,00 126,96 141,92

08.01.104.12 CCU - 08.055
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1
1/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  3,00 126,96 141,92

08.01.104.13 CCU - 08.056
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1
1/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  1,00 60,99 68,17

08.01.104.14 CCU - 08.058
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL   DN 4", INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  6,00 189,86 212,23

08.01.104.15 CCU - 08.059
TE DE REDUÇÃO EM ACO CARBONO, SOLDAVEL  DN 4"x 2'', INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  16,00 162,13 181,23

08.01.104.16 CCU - 08.060
TE DE REDUÇÃO EM ACO CARBONO, SOLDAVEL  DN 4"x 3'', INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  6,00 342,20 382,52

08.01.105.1 CCU - 08.061
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2", INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  5,00 113,05 126,37

08.01.105.2 CCU - 08.062
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2",
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  8,00 155,89 174,00

08.01.106.8 CCU - 08.057
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2
1/2" X 1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  16,00 4,08 40,06

08.01.106.9 CCU - 08.063 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X
2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  1,00 74,14 82,87

08.01.116.1 CCU - 08.038 CAIXA TIPO RIOP-X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  173,00 1,49 10,60

08.01.116.2 CCU - 08.039 BOX RETO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  173,00 6,39 7,01
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08.01.500.1 CCU - 08.020 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", REDUÇÃO 2
1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" COM DUAS MANGUEIRAS
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 22,00 1.307,13 1.461,12

08.01.500.2 CCU - 08.011
MOTOBOMBA COM ALTURA MANOMÉTRICA DE 60,00 MCA NA VAZÃO
DE 36,0 M³/H, DA MARCA SCHNEIDER, MODELO BPI-23 R 1 1/2, ROTOR
Ø193 MM, POTÊNCIA 15 CV

UN 2,00 5.312,51 5.938,40

08.01.500.3 CCU - 08.012
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, SOBRE SUPORTE DE FIXAÇÃO P/
PAREDE

CARGA EXTINTORA 3A/ 20B/ C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 27,00 130,54 145,92

08.01.500.4 CCU - 08.016
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDERAÇÁVEL COM CAPACIDADE
PARA 4 LAÇOS CLASSE A E 500 ELEMENTOS   - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN     1,00 3.528,73 3.944,41

08.01.500.5 CCU - 08.017 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL AME 520 INTELBRAS OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     15,00 85,81 95,91

08.01.500.6 CCU - 08.018 SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 520E INTELBRAS OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     15,00 9,97 110,14

08.01.500.8 CCU - 08.036 DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN  173,00 115,54 129,16

08.01.500.9 CCU - 08.037 DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO ENDEREÇAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  6,00 168,04 187,84

08.01.500.11 CCU - 08.043
VÁLVULA GAVETA, FERRO FUNDIDO, CLASSE 125, COM FLANGES,
VOLANTE FIXO E HASTE ASCENDENTE EXTERNA Ø4''  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN  3,00 1.026,82 1.147,78

08.01.500.12 CCU - 08.044 VÁLVULA GLOBO, BRONZE, ROSCA BSP, CLASSE 150, ∅50mm(2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  3,00 312,12 348,89

08.01.500.13 CCU - 08.045 CHAVE DE FLUXO PARA INCÊNDIO Ø4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  3,00 193,93 216,08

08.01.500.14 CCU - 08.046 VISOR DE FLUXO EM BRONZE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  3,00 149,23 166,81

08.01.600.1 CCU - 08.019 CABO 2X1,5MM2 TRANÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 918,85 6,96 7,78

08.01.600.2 CCU - 08.035 CABO 2X2,5MM2 TRANÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.019,35 8,36 9,34

08.01.700.1 CCU - 08.021

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 51,00 2,95 30,30

08.01.700.2 CCU - 08.022

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00 2,95 30,30

08.01.700.3 CCU - 08.023

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 2,95 30,30

08.01.700.4 CCU - 08.024

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 2,95 30,30

08.01.700.5 CCU - 08.025

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 2,95 30,30

08.01.700.6 CCU - 08.026

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 2,95 30,30

08.01.700.7 CCU - 08.027

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 22,00 2,95 30,30

08.01.700.8 CCU - 08.013

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 23 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 27,00 2,95 30,30
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08.01.700.9 CCU - 08.031 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 2,95 30,30

08.01.700.10 CCU - 08.032

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 29 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 2,95 30,30

08.01.700.11 CCU - 08.033

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434), COD. 30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 2,95 30,30

09.02.100.1 CCU - 09.002 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.935,32 2,16 2,42

09.02.100.2 CCU - 09.003 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MÊS  18,00 1.227,75 1.372,40

09.04.000.1 CCU - 09.004 AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS M2 3.935,32 0,65 0,73

 

 

 

 

 

Item 7.3.11 As licitantes deverão apresentar o demonstrativo do BDI – Bonificações e Despesas Indiretas adotado em sua planilha orçamentária, sob pena de
desclassificação, nas seguintes condições.....

 

Apresentou conforme o edital a empresa:

 COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

Item 7.3.12 As licitantes deverão apresentar dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mão de obra, adotados na planilha da
proponente – HORISTA e MENSALISTA, sob pena de desclassificação, nas seguintes condições

 

Apresentou conforme o edital a empresa:

COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

3. Item 8.3.12 do Edital  “A proposta será acompanhada de cronograma físico-financeiro, devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme
o disposto na Lei nº 5194/66, contendo os itens correspondentes a planilha orçamentária"

 

 

Apresentou conforme o edital a empresa:

COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA;

 

 

Brasília,  06 de maio de 2022

      

  

 

 

 

 

Marcelo José Ferreira da Cunha

Mat. 74.403-4

Assessor II

Coordenador CNUAPLI/DE

 

 

Eng° Rubens de Oliveira Pimentel Junior

Diretor de Edificações
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSÉ FERREIRA DA CUNHA -
Matr.0074403-4, Membro da Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações,
em 06/05/2022, às 14:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 06/05/2022, às 16:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 85526242 código CRC= FE1380F3.
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