



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Diretoria de Edificações
Departamento Técnico

Memorando Nº 54/2020 - NOVACAP/PRES/DE/DETEC

Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

PARA: GAB/DE**Com vistas à ASCAL/PRES**

Ref.: Edital de Concorrência nº 003/2020-ASCAL/PRES, tendo como objeto a **contratação de empresa de engenharia para construção de unidade de atenção especializada em saúde, denominada Hospital Oncológico de Brasília, localizado na Rua Projetada AENW03, Lote A, no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Asa Norte, em Brasília, DF, incluindo o fornecimento de 10 equipamentos, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.**

Processo: 00112-00000136/2020-31.

Trata-se de **COMPLEMENTAÇÃO E ERRATA** referentes aos seguintes pedidos de esclarecimentos constantes da Resposta NOVACAP/PRES/DE/DETEC (41801887) e da Resposta NOVACAP/PRES/DE/DETEC (42243928):

(36) Solicitação mediante Carta nº 17/2020, expedida em 1º/06/2020**Empresa: DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A****Código SEI GDF: 41088562**

Questionamento 2: "2 – Nos itens de CFTV, controle de acesso e automação, foi verificado que no projeto existem mais itens do que na planilha orçamentária enviada, como por exemplo, as câmeras. Com isso, perguntamos: O que devemos fazer com os itens omissos localizados nos projetos e não constantes na planilha, visto que a licitação é de empreitada por preço global."

Onde lê-se:

Resposta ao questionamento 2: Conforme informações fornecidas pela empresa TOPOCART, autora dos Projetos e Planilha estimativa, os equipamentos de CFTV, Automação e Controle de Acesso estavam contemplados na versão original do orçamento. Porém, a pedido da Secretaria de Saúde, os mesmos foram excluídos do orçamento mantendo-se somente, como parte do escopo da obra, a infraestrutura de instalação (cabos, eletrodutos e caixas de passagem).

Leia-se:

Resposta ao questionamento 2: Parte dos itens referentes aos sistemas de CFTV, Automação e Controle de Acesso estavam contemplados na versão original do orçamento. Porém, a pedido da Secretaria de Saúde, os mesmos foram excluídos do orçamento mantendo-se somente, como parte do escopo da obra, a infraestrutura de instalação (cabos, eletrodutos e caixas de passagem). Alerta-se que o sistema de CFTV e o de Cabeamento estruturado tem alguns elementos de infraestrutura compartilhados que constam da planilha estimativa, em Cabeamento Estruturado.

(42) Solicitação por Carta nº 18/2020, expedida por Fabiana Manzoni, em 02/06/2020**Empresa: DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A****Código SEI GDF: 41151172**

Questionamento 1: "1 – Em levantamento de quantidades minucioso, verificamos alguns itens nos projetos e especificações que não estão contemplados na planilha orçamentária, conforme descrito a seguir:

- **CFTV**

CABO UTP 4 PARES CAT6	M	29526,00
PATCH PANEL DO TIPO DESCARREGADO PARA 24 POSIÇÕES PARA FIXAÇÃO TOMADA RJ-45 FÊMEA CAT6	UN	35,00
TOMADA RJ-45 CAT6	UN	1406,00
PATCH CABLE CAT6 1,5M	UN	1406,00
ORGANIZADOR DE CABO DE 1U	UN	70,00
RACK PADRÃO SERVIDOR 19"X1070MM, PORTA FRONTAL E TRASEIRA PERFURADA,	PÇ	1,00
KIT PORCA-GAIOLA E PARAFUSO M5	UN	26,00
MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE RACKS E MICSELÂNEAS	UN	1,00
CÂMERA DE CFTV FIXA TIPO DOME DO TIPO IP 2MP COM ANALÍTICOS	UN	352,00
CÂMERA DE CFTV FIXA TIPO BULLET DO TIPO IP 2MP COM ANALÍTICOS	UN	37,00
CÂMERA DE CFTV FIXA TIPO RAPID DOME COM PAN, TILT E ZOOM DO TIPO IP 2MP	UN	1,00
CÂMERA DE CFTV EXTERNA FIXA TIPO ACOMODADA EM CAIXA BOX DO TIPO IP 2MP	UN	174,00
CÂMERA DE CFTV FIXA COM 3 SENSORES TIPO DOME DO TIPO IP 2MP C/ ANALÍTICOS	UN	72,00
CÂMERA DE CFTV FIXA COM 4 SENSORES TIPO DOME DO TIPO IP 2MP C/ ANALÍTICOS	UN	67,00
SERVIDOR NVR DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS COM 84TB (1 MÊS DE GRAVAÇÃO)	UN	4,00
LICENÇA PARA SOFTWARE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE IMAGENS	UN	720,00
MONITOR DE LED PROFISSIONAL 50"	UN	8,00
ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP i7 COM 8GB DE RAM, 1T DE HD, PLACA DE VÍDEO OFFBOARD 4GB COM SAÍDA DVI E HDMI, TECLADO E MOUSE E MONITOR 22"	UN	5,00
JOYSTICK	UN	2,00
SWITCH DE ACESSO COM 48 PORTAS 10/100/1000BASE-TX POE COM FONTE DE 360W, DOIS SLOTS SFP PARA GBIC 10GB, DUAS PORTAS DE IMPILHAMENTO GERENCIÁVEL	UN	13,00
SWITCH DE ACESSO COM 24 PORTAS 10/100/1000BASE-TX POE COM FONTE DE 180W, DOIS SLOTS SFP PARA GBIC 10GB, DUAS PORTAS DE IMPILHAMENTO GERENCIÁVEL	UN	7,00
MÓDULO GBIC SFP+ 10G LR MONOMODO LC 10KM DUPLEX 1310NM SFP-10G-LR	UN	47,00

Levando em consideração que a concorrência é de empreitada por preço global e o levantamento de quantidade fica por conta dos licitantes, porém, será desclassificada a licitante que apresentar valor global superior ao valor estimado pela NOVACAP, então perguntamos: Como devemos proceder, visto que os itens acima mencionados equivalem a um valor extremamente alto e expressivo no orçamento?"

Onde lê-se:

Resposta ao questionamento 1: Conforme a empresa TOPOCART, autora dos projetos e orçamento, os equipamentos de CFTV, Automação e Controle de Acesso estavam contemplados na versão original do orçamento. Porém, a pedido da Secretaria de Saúde, os mesmos foram excluídos do orçamento. Entretanto, faz parte do escopo da obra a infraestrutura de instalação (cabos, eletrodutos e caixas de passagem), que está prevista no orçamento.

Leia-se:

Resposta ao questionamento 1: Especificamente em relação aos itens de CFTV, informamos que, parte dos itens estavam contemplados na versão original do orçamento. Porém, a pedido da Secretaria de Saúde, os mesmos foram excluídos do orçamento mantendo-se somente, como

parte do escopo da obra, a infraestrutura de instalação (cabos, eletrodutos e caixas de passagem). Alerta-se que o sistema de CFTV e o de Cabeamento estruturado tem alguns elementos de infraestrutura compartilhados que constam da planilha estimativa, em Cabeamento Estruturado.

(40) Solicitação por Carta expedida por Fernanda Mota, em 1º/06/2020

Empresa: ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.

Código SEI GDF: 41148734

Questionamento 3: "3. Por ser regime de empreitada por preço global, entendemos que para a execução completa do escopo da obra falta a inclusão dos seguintes serviços civis, relacionados abaixo, encontrados em projetos e não encontrado em planilha orçamentária. Está correto o nosso entendimento? Caso positivo, solicitamos a inclusão dos referidos serviços na planilha orçamentária e revisão do valor total da obra.

(Tabela)"

Onde lê-se:

Resposta ao questionamento 3: Conforme informado pela empresa Topocart, autora dos projetos e da planilha estimativa:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID
04.01.253.4 - Edific.	GRADIL DE FECHAMENTO EM LAMBRI METÁLICO, LINAR ARTIS DA METALGRADE - H=2,50M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2
Tendo em vista tratar-se de item novo, que não foi incluído no escopo da presente contratação, o mesmo deverá ser adquirido posteriormente.		

Leia-se:

Resposta ao questionamento 3: Conforme informado pela empresa Topocart, autora dos projetos e da planilha estimativa:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID
04.01.253.4 - Edific.	GRADIL DE FECHAMENTO EM LAMBRI METÁLICO, LINAR ARTIS DA METALGRADE - H=2,50M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2
Na planilha estimativa foi considerado item equivalente, constando fechamento do lote ,conforme Item 04.04.303.1, da aba "Implantação."		

Atenciosamente.

Arqª Urbª Rosângela Marx
Chefe do DETEC/DE/NOVACAP



Documento assinado eletronicamente por **ROSÂNGELA MARX - Matr.0973184-9, Chefe do Departamento Técnico**, em 26/06/2020, às 10:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 42474487](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=42474487) código CRC= **17B072F0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF

3403-2737

00112-00000136/2020-31

Doc. SEI/GDF 42474487