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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP.

EDITAL DE LICITAGAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO ELETRONICO N2 009 / 2019 — ASCAL/PRES.
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO — POR LOTE
MDF - Modo de disputa Fechado
Forma de processamento da licitagdo: ELETRONICO

OBJETO: Registro de Prego para eventual contratacao de empresa especializada para a execucao de bases
para implanta¢ao de Parquinhos em varios locais do Distrito Federal, devidamente especificado no Edital e

Seus anexos.

PROCESSO:

00112-00033628/2018-99

AREA DEMANDANTE: Diretoria de Edificacdes — DE — NOVACAP.

Valor estimado para contrata¢do: RS - 49.638.439,70 (quarenta e nove milhdes, seiscentos e trinta e oito

mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos).

Lote 01 - Asa Sul, Lago Sul, Jardim Botanico e Sao Sebastido

Item Quantidade Valor Unitario Valor Total

Parquinho 9x9 Var. A 3 RS 127.733,27 R$383.199,81

Parquinho 9x9 Var. B 3 R$ 127.360,96 RS 382.082,87 R$ 5.416.749,17 (cinco milhdes,

Parquinho 8x15Var.A 10 RS 116.966,45 RS 1.169.664,50 quatrocentos e dezesseis mil,
X setecentos e quarenta e nove

Parquinho 8x15 Var. B 10 RS 117.118,93 RS$1.171.189,26 reais e dezessete centavos)

Parquinho 12x12 Var. A 4 R$ 113.294,60 RS 453.178,41

Parquinho 12x12Var.B 4 RS 112.351,17 RS 449.404,67

Parquinho 27x32 2 RS 303.782,89 RS 607.565,78

Lote 02 - Asa Norte, Lago Norte, Noroeste e Varjao

Item Quantidade Valor Unitario Valor Total RS 5.416.749,17 (cinco milhdes,
Parquinho 9x9 Var. A 3 RS 127.733,27 RS$383.199,81 quatrocentos e dezesseis mil,
Parquinho 9x9 Var. B 3 RS 127.360,96 RS 382.082,87 setecentos e quarenta e
Parquinho 8x15 Var. A 10 RS 116.966,45 RS 1.169.664,50 nove reais e dezessete centavos)
Parquinho 8x15 Var. B 10 R$117.118,93 R$1.171.189,26
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Parquinho 12x12 Var. A 4
Parquinho 12x12 Var. B 4
Parquinho 27x32 2

RS 113.294,60 RS 453.178,41
RS 112.351,17 RS 449.404,67
RS 303.782,89 RS 607.565,78

Lote 3 - Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste, Guara, SIA, SCIA e Estrutural

Item Quantidade Valor Unitario Valor Total
Parquinho 9x9 Var. A 3 RS 127.733,27 R$383.199,81
Parquinho 9x9 Var. B 3 R$ 127.360,96 RS 382.082,87
Parquinho 8x15 Var. A 9 RS 116.966,45 RS 1.052.698,05
Parquinho 8x15 Var. B 9 R$ 117.118,93 RS 1.054.070,34
Parquinho 12x12 Var. A 4 RS 113.294,60 RS 453.178,41
Parquinho 12x12 Var. B 4 RS 112.351,17 RS 449.404,67
Parquinho 27x32 2 RS 303.782,89 607.565,78

*COTA RESERVADA A ME, EPP E MEI.

Lote 4 - Nucleo Bandeirante, Candangolandia, Riacho Fundo | e Park Way

Item Quantidade Valor Unitario Valor Total
Parquinho 9x9 Var. A 3 R$ 127.733,27 R$383.199,81
Parquinho 9x9 Var. B 3 R$ 127.360,96 RS 382.082,87
Parquinho 8x15 Var. A 9 RS 116.966,45 RS 1.052.698,05
Parquinho 8x15 Var. B 9 R$117.118,93 RS 1.054.070,34
Parquinho 12x12 Var. A 4 RS 113.294,60 RS 453.178,41
Parquinho 12x12 Var. B 4 RS 112.351,17 RS 449.404,67
Parquinho 27x12 1 RS 303.782,89 RS 303.782,89

Lote 5 - Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo Il

Item Quantidade Valor Unitario Valor Total
Parquinho 9x9 Var. A 3 R$ 127.733,27 R$383.199,81
Parquinho 9x9 Var. B 3 R$ 127.360,96 RS 382.082,87
Parquinho 8x15 Var. A 9 RS 116.966,45 RS 1.052.698,05
Parquinho 8x15 Var. B 9 RS 117.118,93 RS 1.054.070,34
Parquinho 12x12 Var. A 4 RS 113.294,60 RS 453.178,41
Parquinho 12x12 Var. B 4 RS 112.351,17 RS 449.404,67
Parquinho 27x12 1 RS 303.782,89 RS 303.782,89

Lote 6 - Ceilandia e Brazlandia

Item Quantidade Valor Unitario Valor Total
Parquinho 9x9 Var. A 3 RS 127.733,27 R$383.199,81
Parquinho 9x9 Var. B 3 R$ 127.360,96 RS 382.082,87
Parquinho 8x15 Var. A 10 RS 116.966,45 RS 1.169.664,50
Parquinho 8x15 Var. B 10 R$117.118,93 RS$1.171.189,26
Parquinho 12x12 Var. A 4 R$113.294,60 RS$453.178,41
Parquinho 12x12 Var. B 4 R$112.351,17 RS 449.404,67
Parquinho 27x32 2 RS 303.782,89 RS 607.565,78

Lote 7 - Taguatinga, Aguas Claras e Vicente Pires

RS 5.142.073,39 (cinco milhdes,
cento e guarenta e dois
mil, setenta e trés reais e trinta e
nove centavos)

RS 4.785.614,55 (quatro milhdes,
setecentos e oitenta e cinco mil,
seiscentos e quatorzereais e
cinquenta e cinco centavos)

RS 4.785.614,55 (quatro milhdes,
setecentos e oitenta e cinco mil,
seiscentos e quatorzereais e
cinquenta e cinco centavos)

RS 5.416.749,17 (cinco milhdes,
guatrocentos e dezesseis mil,
setecentos e quarenta e
nove reais e dezessete centavos)

RS 5.416.749,17 (cinco milhdes,
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Item Quantidade
Parquinho 9x9 Var. A 3
Parquinho 9x9 Var. B 3

Parquinho 8x15 Var. A 10
Parquinho 8x15 Var. B 10

Parquinho 12x12
Parquinho 12x12
Parquinho 27x32

Var. A 4
Var. B 4
2

*Lote 8 - Planaltina, Paranoa e Itapoa

Item

Quantidade

Parquinho 9x9 Var. A 3

Parquinho 9x9 Var. B
Parquinho 8x15 Var. A
Parquinho 8x15 Var. B

Parquinho 12x12
Parquinho 12x12
Parquinho 27x32

Var. A
Var. B

= A~ DO W

RS 127.360,96
RS 116.966,45
RS 117.118,93
RS 113.294,60
RS 112.351,17
RS 303.782,89

Valor Unitario
RS 127.733,27
RS 127.360,96
RS 116.966,45
R$ 117.118,93
RS 113.294,60
R$ 112.351,17
RS 303.782,89

Lote 9 - Sobradinho |, Sobradinho Il e Fercal

Item

Quantidade

Parquinho 9x9 Var. A 3

Parquinho 9x9 Var. B
Parquinho 8x15 Var. A
Parquinho 8x15 Var. B

Parquinho 12x12
Parquinho 12x12
Parquinho 27x12

Var. A
Var.B

= b~ PO OW

Lote 10 - Gama e Santa Maria

Item

Quantidade

Parquinho 9x9 Var. A 3

Parquinho 9x9 Var. B
Parquinho 8x15 Var. A
Parquinho 8x15 Var. B

Parquinho 12x12
Parquinho 12x12
Parquinho 27x12

Var. A
Var.B

= b~ PO OW

Valor Unitario
RS 127.733,27
RS 127.360,96
RS 116.966,45
R$117.118,93
RS 113.294,60
R$ 112.351,17
RS 303.782,89

Valor Unitario
RS 127.733,27
RS 127.360,96
RS 116.966,45
R$ 117.118,93
RS 113.294,60
R$ 112.351,17
RS 303.782,89

Valor Total
RS 383.199,81
RS 382.082,87

RS 1.169.664,50

RS 1.171.189,26
RS 453.178,41
RS 449.404,67
RS 607.565,78

Valor Total

RS 383.199,81
RS 382.082,87
RS 584.832,25
RS 585.594,63
RS 453.178,41
RS 449.404,67
RS$ 303.782,89

Valor Total

RS 383.199,81
RS 382.082,87
RS 1.052.698,05
RS 1.054.070,34
RS 453.178,41
RS 449.404,67
RS 303.782,89

Valor Total

RS 383.199,81
RS 382.082,87
RS 1.052.698,05
RS 1.054.070,34
RS 453.178,41
RS 449.404,67
RS 303.782,89

guatrocentos e dezesseis mil,
setecentos e quarenta e
nove reais e dezessete centavos)

RS 3.686.911,43 (trés milhdes,
seiscentos e oitenta e seis mil,
novecentos e onzereais e
guarenta e trés centavos)

RS 4.785.614,55 (quatro milhdes,
setecentos e oitenta e cinco mil,
seiscentos e quatorzereais e
cinquenta e cinco centavos)

RS 4.785.614,55 (quatro milhdes,
setecentos e oitenta e cinco mil,
seiscentos e quatorzereais e
cinquenta e cinco centavos)

Em conformidade com a Lei Complementar n° 123/2006, Art 48, Inciso lll, Lei Distrital n° 4.611/2011,
Art. 26 e do Decreto Distrital n° 35.592/2014, Art 8° e demais Decisées do TCDF correlatas, fica
estabelecido o lote 03, para as Microempresas e Empresas de pequeno porte conforme Termo de

Referéncia.
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PROCEDIMENTO LICITATORIO ELETRONICO n2 009 / 2019 - ASCAL/PRES.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, por meio da Comissao
Permanente de Licitacdo - CPL, designada pelo Diretor Presidente, em conformidade com os termos do
Processo n? 00112-00033628/2018-99, a determinacdo do Diretor de Edificacdes nele contida e com
observancia as disposicdes do presente Edital; da Lei Federal n? 13.303/2016, pelo Regulamento de
Licitagcbes e Contratos, aprovado pelo Conselho de Administragdo da NOVACAP e Lei Complementar n2
123/2006, torna publico que fara realizar licitagdo do tipo MENOR PRECO, no regime de execugdo indireta -
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, no modo de Disputa Fechado e na forma Eletrénica, para Registro de
Preco para eventual contratacdo de empresa especializada para a execugao de bases para implantagao de
Parquinhos em varios locais do Distrito Federal, devidamente especificado no Edital e seus anexos.

‘havendo irreqgularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060".

No curso da presente licitacdo, assim como no contrato que for celebrado em sua decorréncia, é vedado a
NOVACAP e ao LICITANTE e/ou seu empregado ou qualquer representante:

1) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente vantagem indevida a agente publico ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagcdo ou qualquer outro expediente, o cardter competitivo
deste procedimento licitatdrio publico;

Ill) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

IV) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

V) fraudar esta licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

VI) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar desta licitagdo publica ou
celebrar contrato decorrente, ou

VII) realizar quaisquer a¢des ou omissbdes que constituem prdtica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da Lei
Federal n° 12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n? 37.296, de 29 de abril de 2016 e
demais legislagéio anticorrup¢do pertinente.

O Edital e seus anexos poderdao ser obtidos gratuitamente no sitio www.licitacoes-e.com.br Para
maiores informacdes ligar para os telefones n? (Oxx61) 3403-2321 e (0xx61) 3403-2322, nos dias Uteis, de
08:00 as 12:00h e das 13:00 a 17:00h.

O Procedimento Licitatério Eletronico serd realizado em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico que promova a comunicacdo pela INTERNET, mediante condi¢cbes de seguranca, utilizando-se,
para tanto, os recursos da criptografia e autenticacdo em todas as suas fases.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL e sistema conduzido
pelo Coordenador, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
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“LicitagOes-e” constante da pagina eletronica www.licitacoes-e.com.br, que terd, dentre outras, as seguintes
atribuicdes: coordenar o processo licitatorio; receber, examinar e decidir as impugnagdes e consultas ao
edital, apoiado pelo setor responsavel pela sua elaboragao; conduzir a sessao publica na internet; verificar a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatério; verificar e julgar as
condicdes de habilitacao; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
qguando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando nao houver
recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a
autoridade superior e propor a homologagao.

1. OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente certame e Registro de Preco para eventual contratacdo de empresa
especializda para execugdo de bases para implantacdo de Parquinhos em vdrios locais do Distrito
Federal, devidamente especificado no Edital e seus anexos.

1.2 Especificagdo técnica resumida:

Iltem | Descrigao Forma Valor de referéncia
de
Execuc¢ao

01 Registro de Preg¢o para eventual contratacao de | Unitario | 49.638.439,70 (quarenta e

empresa especializada para a execucao de bases para nove milhdes, seiscentos e

implantacdo de Parquinhos em varios locais do Distrito trinta e oito mil,

Federal, devidamente especificado no Edital e seus quatrocentos e trinta e

anexos. nove reais e setenta
centavos).

1.3 Regime de execucdo: empreitada por prego unitario.

1.4 Critério de julgamento: Menor preco.

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA

2.1 O credenciamento é a condicado obrigatéria para formulagdo da proposta e para praticar todos os atos
neste Procedimento Licitatdrio Eletronico, que se dara pela atribuicdo de chave de identificacdo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, obtida no site www.licitacoes-
e.com.br
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Os interessados em participar do Procedimento Licitatdrio Eletronico deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal (intransferiveis) para acesso ao Sistema Eletronico (licitacoes-e), obtidas
junto as agéncias do Banco do Brasil S.A., sediadas no pais.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de
seu representante legal e na presung¢dao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes ao Procedimento Licitatério Eletronico.

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

A representacdo da licitante far-se-a por meio de instrumento particular e/ou publico de procuragado
com firma reconhecida em cartério, que comprove os necessarios poderes para praticar todos os atos
inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sécio, proprietdrio, dirigente (ou
assemelhado) da empresa proponente, deverd apresentar cdpia do estatuto ou contrato social, ou
instrumento especifico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigacées em
decorréncia de tal investidura.

A chave de identificacdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer Procedimento Licitatério
Eletronico, salvo quando cancelada por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa da NOVACAP,
devidamente justificado.

Devido a necessidade de identificacdo pelo Coordenador, as microempresas e as empresas de
pequeno porte, nos termos do artigo 72 da Lei Complementar n? 123/2006, deverdo cadastrar-se
acrescidas das expressdes “ME” ou “EPP” a sua firma ou denominacao.

2.7.1 as microempresas e as empresas de pequeno porte que ja estiverem cadastradas e n3do utilizarem

as extensdes “ME” ou “EPP”, deverdo fazer a retificacdo de sua razdo social antes do envio da
Proposta Eletrbnica;

2.7.2 o descumprimento da lei, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ndo acrescendo ao nome cadastrado

no aplicativo “licitacoes-e” as extensdes “ME” ou “EPP”, significa renlncia expressa e consciente,
desobrigando a Comissdao Permanente de Licitacdo, dos beneficios da Lei Complementar n2
123/2006 aplicaveis a presente licitagao;

2.7.3 a responsabilidade pela declaracdo de enquadramento como microempresa ou empresa de

2.8

pequeno porte é Unica e exclusiva da licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequéncias
legais que possam advir do enquadramento falso ou erréoneo.

Como requisito para a participacdo no Procedimento Licitatério Eletrénico, o licitante deverd
manifestar, em campo préprio do sistema eletrénico, que tem pleno conhecimento das exigéncias
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3.1

4.2

4.3

4.4

previstas no Edital e declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo conforme “Anexo
XI” deste Instrumento.

DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DE REALIZAGAO DO CERTAME.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ATE AS 14:00HORAS DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: AS 14:15HORAS DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletrdnico.

ENDERECO: As propostas serao recebidas exclusivamente por meio eletronico no sitio
www.licitacoes-e.com.br.

N3do havendo expediente ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo na data marcada para
a abertura da proposta, ficara a reunido adiada para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local
e hora, salvo disposi¢cdes em contrario.

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREGOS NO SISTEMA ELETRONICO

O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta.

Incumbird ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessdao publica do
Procedimento Licitatdrio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

A participa¢ao no Procedimento Licitatério dar-se-a por meio da digitacdo da senha privativa do
licitante.

Os licitantes deverdao encaminhar proposta com valor total proposto, em moeda nacional do Brasil,
até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, no endereco eletronico www.licitacoes-e.com.br quando, entdo, encerrar-se-3,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4.4.1 Até a abertura da sessdo a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente

encaminhada.

DA CONDIGAO PRELIMINAR

5.1 A participagdo na Licitagdo implica a aceitagdo integral e irretratavel dos termos deste Edital,
Anexo(s) e Instrucdes, bem como a observancia dos Regulamentos Administrativos e das Normas
Técnicas pertinentes.
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6.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1

6.3

Poderdo participar da presente licitacdo as empresas nacionais ou estrangeiras, que satisfacam
as condigOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Estardo impedidas de participar da presente licitacdo e de ser contratada pela NOVACAP a
empresa:

a) cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja
Diretor ou empregado da empresa publica ou sociedade de economia mista contratante;

b) empresas em consércio;

c) suspensa pela NOVACAP;

d) declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Municipio, enquanto
perdurarem os efeitos da san¢ao;

e) constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidénea;
f) cujo administrador seja sdcio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

g) constituida por sécio que tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

h) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

i) que tiver, nos seus quadros de Diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidénea

Paragrafo Unico. Aplica-se a vedacdo prevista no caput:

| - 3 contratacdo de empregado ou dirigente da NOVACAP, como pessoa fisica, bem como a
participacdo dele em procedimentos licitatorios, na condicdo de licitante;

Il - a guem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da NOVACAP;

b) empregado da NOVACAP cujas atribuicdes envolvam a atuac¢do na drea responsdvel pela
licitacdo ou contratacgao;

c) autoridade da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal a que a
NOVACAP esta vinculada.

Il - cujo proprietdrio, mesmo na condicdo de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a NOVACAP ha menos 6 (seis) meses.

E vedada a participacdo direta ou indireta nas licitacSes para obras e servicos de engenharia:

a) Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o Anteprojeto ou o Projeto Basico da licitagdo;
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6.4

f)

9)

pessoa juridica que participar de consdrcio responsavel pela elaboracdo do Anteprojeto ou
do Projeto Basico da licitacao;

pessoa juridica da qual o autor do Anteprojeto ou do Projeto Basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsdvel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

elaboracdo do Projeto Executivo constituird encargo do contratado, consoante preco
previamente fixado pela NOVACAP.

E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam as alineas
“a” e “b” acima em licitacdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico, nas
funcbes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da
NOVACAP.

considera-se participacdo indireta a existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do Projeto Bdsico, pessoa fisica ou
juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigcos a estes necessarios.

O disposto na letra “f” acima aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e
procedimentos realizados pela NOVACAP.

DO PRECO

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

O preco devera ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado, identificado nos pregos
unitarios estimados no Termo de Referéncia, na data da apresentacdo da proposta, para
pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentacdo da Nota Fiscal, desde
gue o documento de cobranca esteja em condicOes de liquidacdo e pagamento.

Deverdo estar incluidas no preco, todas as despesas necessarias a entrega do objeto desta
licitacdo.

Os precos registrados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigéncia do registro,
admitida revisdo quando houver desequilibrio da equacdo econémica — financeira inicial da
ata, nos termos da legislacdo que rege a matéria.

Os precos registrados manter-se-3o inalterados no intersticio anual de vigéncia do registro,
admitida a revisdo quando houver desequilibrio da equacdo financeira inicial da ATA, a teor
da legislacdo de regéncia.
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6.5

6.6

DA VALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS

6.5.1 O registro formalizado na ata a ser firmada entre a NOVACAP e a(s) empresa(s) que

apresentar (em) a(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar no presente certame, terd
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com eficdcia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal, tendo inicio o vencimento
em dia de expediente, devendo—se excluir o primeiro e incluir o ultimo.

6.5.2 Durante o prazo de validade do registro de precos a NOVACAP nao ficard obrigada a

contratar o objeto deste Procedimento Licitatorio Eletrénico exclusivamente pelo sistema
de registro de pregos, podendo realizar licitagdes ou proceder a outras formas de aquisi¢ao
quanto julgar conveniente, desde que obedecida a legislagdo pertinente as licitagOes,
ficando assegurado ao beneficidrio do registro a preferéncia em igualdade de condi¢Ges.

6.5.2.1 O direito de preferéncia de que trata o subitem anterior poderd ser exercido pelo
beneficiario do registro quanto a NOVACAP optar pela aquisicdo por meio legalmente
permitido e o prego cotado neste for igual ou superior ao registrado.

6.5.2.2 O gerenciador da ata de registro de precos acompanhard a evolugdo dos precgos de
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata,
sendo que serdo considerados compativeis com os de mercado, os precgos registrados que
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela NOVACAP.

6.5.2.3.Caso seja constatado que o preco registrado na ata seja superior a média dos precos
de mercado, o gerenciador solicitara ao fornecedor, mediante correspondéncia, reducao do
preco registrado, de forma a adequa-lo aos niveis definidos no subitem anterior.

6.5.2.4.Caso o fornecedor ndao concorde em reduzir o preco, sera liberado do compromisso
assumido, e o gerenciador da ata devera convocar, os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociagao.

6.5.3 Em hipdtese de ndo haver éxito nas negocia¢cdes de que trata nos subitens anteriores, o

gerenciador procederd a revogacdo da ata, promovendo a compra por outros meios
licitatérios.

DA ADESAO DE OUTROS ORGAOS

6.6.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de pregos, durante sua

vigéncia, podera ser utilizada por empresas publicas e sociedades de economia mista, que
ndo tenha participado do certame licitatério, mediante anuéncia da NOVACAP, em que é
assegurada a preferéncia das adesGes aos 6rgaos e entidades do Governo do Distrito
Federal.
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6.7

6.6.1.1 Os 6rgaos e entidades que ndo participaram do registro de pregos, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de precos, deverdao consultar a NOVACAP para
manifestacdo sobre a possibilidade de adesao.

6.6.1.2. Caberd ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de precos, observadas as
condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdao ou ndao do fornecimento decorrente de
adesdo, desde que ndo prejudique as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com a NOVACAP e drgaos participantes.

6.6.1.3. As aquisi¢Oes ou contrata¢des adicionais a que se refere este artigo ndao poderao
exceder, por 6rgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de precos da NOVACAP e érgados
participantes.

6.6.1.4. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de precos ndo podera
exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de precos para a NOVACAP e drgdos participantes, independente do nimero de
6rgaos ndo participantes que aderirem.

6.6.1.5. A NOVACAP somente podera autorizar adesdo a ata apds a primeira aquisicdo ou
contratacdo por 6rgdo integrante da ata, exceto quando, justificadamente, ndo houver
previsdo no edital para aquisicdo ou contratacao pela NOVACAP.

6.6.1.6. Apds a autorizacdo da NOVACAP, o érgdo nao participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 60 (sessenta) dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

6.6.1.7. Compete ao 6rgao ndo participante os atos relativos a cobranca do cumprimento
pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada a
ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cldusulas contratuais, em relacdo as suas proprias contratacbes, informando as
ocorréncias a NOVACAP.

6.6.1.8. E vedada aos 6rgios e entidades da administracdo publica federal a ades3o a ata de
registro de precos gerenciada por drgdo ou entidade municipal, distrital ou estadual.

DO CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES

6.7.1

Apdés a homologacdo da licitacdo, com o objetivo de formar cadastro reserva de
fornecedores, no caso de exclusdo do primeiro colocado, serd incluido na respectiva ata o
registro da licitante que aceitar cotar os bens ou servicos com precos iguais ao da
vencedora, na sequéncia da classificacdo do certame.
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6.7.2

6.7.3

6.7.4

A ordem de classificacdo no cadastro de reserva de fornecedor seguird a ordem das ultimas
propostas apresentadas durante a fase competitiva.

Se a empresa mais bem classificada no cadastro de reserva de fornecedores for acionada
para fornecimento ou execugao de servigos objeto deste certame, a mesma devera atender
todas as condi¢des de habilitacdo na forma do exigido no item 9. DA HABILITACAO deste
Edital, para fins de contratagao.

A empresa interessada em participar do cadastro reserva de fornecedores na Ata de
Registro de Precos deste certame, deverd encaminhar no prazo maximo de 03 (trés) dias
Uteis, contados a partir da declara¢do do(s) vencedor(es) no sistema do Banco do Brasil —
(Licitacoes-e), a Assessoria de Cadastro e Licitagdes — ASCAL/NOVACAP, localizada no Setor
de Areas Publicas, Lote “B” — Bloco “A” 12 Andar — Conjunto Sede da NOVACAP — Brasilia —
DF, Declaragdo assinada por representante legal da licitante, conforme o modelo “Anexo
XIV” deste Edital.

DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei Complementar n° 123/2006, Art 48, Inciso lll, Lei Distrital n° 4.611/2011,
Art. 26 e do Decreto Distrital n° 35.592/2014, Art 8° e demais Decisées do TCDF correlatas, fica
estabelecido o lote 03, para as Microempresas e Empresas de pequeno porte conforme Termo de
Referéncia.

7.1 Por forga da Lei Complementar n2 123/2006, as microempresas — ME e as empresas de pequeno
porte — EPP que tenham interesse em participar desta licitacdo deverdo apresentar Declaracdo
conforme “Anexo IV”, devendo ser observado o valor estimado da licitacdo para efeito de
enquadramento dos beneficios das LC n2 123/2006 e Lei Distrital n2 4.611/2011.

7.1.1 O tratamento favorecido e diferenciado ndao poderda ser aplicado em favor da entidade

que, em decorréncia do valor da licitagdo em que estiver concorrendo venha a auferir
tratamento que acarrete o seu desenquadramento da condi¢cdo de microempresa ME ou
empresa de pequeno porte EPP, conforme disposto no art. 24 da Lei Distrital 4.611/2011
e no § 22 do art. 22 do Decreto Distrital n2 35.592/2014.

7.1.1.1Por forca da Lei Complementar n2 123/2006, as microempresas — ME e as empresas de

pequeno porte — EPP que tenham interesse em participar desta licitacdo deverdo apresentar
documentacdo para habilitacdo que a classifique como ME ou EPP. Caso a licitante nao
apresente a documentacao pertinente, decaira o direito de ser tratada como tal.

7.1.1.1.1 Devera ser apresentado, juntamente com a declaracdo de ME ou EPP, documento
gue comprove a aptidao da licitante para fazer jus aos beneficios previstos na LC
123/2006. Serdo aceitos como comprovantes documentos como:
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a) contrato social, ou documento equivalente, devidamente registrado na Junta
Comercial informando que a empresa é ME ou EPP;

b) comprovante de inscricao no SIMPLES Nacional;
c) Certidao Simplificada da Junta Comercial, informando que a empresa é ME ou EPP;

d) Declaragdo de Enquadramento como ME ou EPP enderegado a Junta Comercial,
com o devido registro do 6rgao;

e) outros documentos que comprovem a veracidade da declaragdo de
enquadramento como ME ou EPP.

7.1.1.1.2. Na habilitagcdo, caso a documentacdo referente a habilitacdo fiscal apresente

alguma irregularidade, a ME ou EPP terd até 05 (cinco) dias uteis, a partir do
momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora, prorrogdveis por igual
periodo, mediante solicitagdo da licitante, para a apresentacdo de nova
documentacdo escoimada dos vicios constatados.

7.1.1.1.3. Caso a ME ou EPP nao apresente a documentagao no prazo do subitem anterior,

implicara decadéncia do direito a contratagao, bem como ficara sujeita as san¢ées
previstas na Secdo Xl do Capitulo | do Titulo IV do Regulamento de LicitacOes e
Contratos da NOVACAP.

7.1.2 Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situagcdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta classificada.

7.1.3 Para efeito do disposto no item 7.1.2, caracterizado o empate, proceder-se-a do seguinte
modo:

7.1.3.1

7.1.3.2.

7.1.3.3.

A ME ou EPP mais bem classificada tera a oportunidade de apresentar nova proposta
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s a divulgacdo do resultado das propostas e do
empate de precos, sob pena de preclusdo;

A nova proposta de preco mencionada na alinea anterior deverd ser inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacdo em que o objeto licitado sera adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP); vencida a etapa de
habilitacao;

N3o ocorrendo a contratacdo da ME ou EPP, serdo convocadas as MEs ou EPPs
remanescentes que se enquadrem no percentual do item 7.1.2, na ordem
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8.

classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

7.1.3.4. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas MEs ou EPPs que se encontrem
enquadradas no item 7.1.2, serd realizado sorteio entre elas para que identifique
aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta. A primeira proposta inferior
aquela considerada vencedora do certame serd atribuido o objeto da licitagao, vencida
a etapa de habilitagao;

7.1.3.5. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos no item 7.1.2, o objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

7.1.3.6. O procedimento acima somente sera aplicado quando a melhor oferta inicial nao tiver
sido apresentada por ME ou EPP.

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS DA ARREMATANTE

8.1 A proposta deverd ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo “VII”,
devendo vir impressa, em uma via original, em papel com timbre da empresa, em lingua
portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, em que conste
o numero deste Edital, assinada na ultima pagina e rubricada nas demais pelo representante legal
da licitante ou seu procurador constituido, juntando-se, neste caso, cépia da procuracdo com
poderes especificos.

b)

c)

Na proposta sera consignado:

Valor total em real, pelo qual a empresa se compromete a executar os servicos objeto do
presente Edital;

o valor final obtido para o presente certame devera obedecer ao disposto no art. 61 — Incisos
XV, XVI e XVII do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, sob pena de revogacao
do certame;

prazo para execucao total de cada uma das obras nao superior a:

c.1 - O prazo de execugao total da obra da base para o Parquinho 8x15 Var. A é de 47
(quarenta e sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico pelo contratado.

c.2 - O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho 8x15 Var. B é de 47
(quarenta e sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico pelo contratado.

c.3 - O prazo de execucdo total da obra dabase para o Parquinho 9x9 Var. A é de 44
(quarenta e quatro) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico pelo contratado.
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d)

e)

f)

g)

c.4 - O prazo de execucdo total da obra dabase para o Parquinho 9x9 Var. Bé
de 44 (quarenta e quatro) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem
de Servigo pelo contratado,

c.5 - O prazo de execugdo total da obra da base para o Parquinho 12x12Var. Aé de 57
(cinquenta e sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigo pelo contratado.

c.6 - O prazo de execuc¢do total da obra da base para o Parquinho 12x12 Var. B é de 57
(cinquenta e sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico pelo contratado

c.7 - O prazo de execucgdo total da obra da base para o Parquinho 27x32 é de 81 (oitenta e
um) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pelo
contratado.

prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos, para cada Lote;

o valor do ISS compreendido no prego, observado o disposto no Decreto n? 14.122, de 19 de
agosto de 1992, que regulamenta a Lei n2 294 de 21/07/92, do Governo do Distrito Federal;

“u_n

caso os prazos de que trata as letras “c” e “d”, ndo estejam expressamente indicados na
proposta, os mesmos serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento;

serd pago pela execugao da obra, servigos e fornecimento de materiais efetivamente aplicados
na obra, objeto desta licitacdo, os precos unitdrios propostos pela contratada, multiplicados
pelos quantitativos dos servicos executados e/ou materiais fornecidos;

8.2 o0 acréscimo de novos itens ao contrato serd permitido por razdes supervenientes a licitacdo,
mediante justificativa e desde que estejam acompanhados de pesquisa de precos compativel com
os valores praticados no mercado e da viabilidade técnica e executiva no projeto, na forma do
art. 131 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da NOVACAP.

8.3 A empresa arrematante deverd apresentar a proposta de precos no prazo de até 03 (trés)
dias uteis, contados a partir do encerramento da sessdao publica, anexando a mesma, os
documentos abaixo e toda a documentagdo exigida no Capitulo 09 — DA HABILITACAO:

Nota: A empresa arrematante devera apresentar a 12 via em papel timbrado da empresa e a
22 via em meio magnético no formato Excel, da proposta de precos, das planilhas
orcamentarias, das composi¢cdes de pregos unitdrios, dos demonstrativos de encargos
sociais, de BDI e do cronograma fisico-financeiro, sob pena de desclassificacdo.
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8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.34

b)

8.3.5

b)

c)

8.3.6

A licitante deverd apresentar Planilha Orcamentaria, mantendo, sob pena de
desclassificacdo, a descricdo dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da
NOVACAP, indicando as quantidades, os pregos unitarios parciais e o preco total.

Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios e/ou globais
simbdlicos irrisérios e/ou abusivos (art. 61 do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da NOVACAP e art. 56 da Lei 13.303/2016).

Deverdo ser observados no Termo de Referéncia os seguintes subitens; 7.3.1, 7.3.2,
7.3.4,73.5,7.3.6e7.3.7.

A empresa arrematante devera apresentar o demonstrativo do BDI — Bonifica¢des e
Despesas Indiretas adotado na planilha estimativa da proponente, sob pena de
desclassificacdo, nas seguintes condicdes:

O limite méaximo para o valor de BDI é o adotado na planilha estimativa da NOVACAP,
ou seja, 17,34% para obras e servigos. Serdo desclassificadas as propostas que
apresentarem valor de BDI superior a esse teto;

o demonstrativo de BDI apresentado pela proponente devera estar em conformidade
com o modelo fornecido pela NOVACAP composto dos mesmos itens, e calculado pela
férmula apresentada no modelo, sob pena de desclassificacdo;

A empresa arrematante devera apresentar os demonstrativos de encargos sociais (leis
sociais) incidentes sobre a mao de obra adotada na planilha da proponente, sob pena
de desclassificacdo, nas seguintes condicées:

Os demonstrativos dos encargos sociais (que constam no arquivo digital do orcamento)
deverdo estar em conformidade com os modelos fornecidos pela NOVACAP, compostos
dos mesmos itens sob pena de desclassificacao;

O valor maximo para os encargos sociais incidentes sobre a mao-de-obra horista é
de 114,09%. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem valor de encargos
sociais para mao de obra horista superior a esse teto;

O valor maximo para os encargos sociais incidentes sobre a mao-de-obra mensalista
€ 73,43%. Serdao desclassificadas as propostas que apresentarem valor de encargos
sociais para mao de obra mensalista superior a esse teto.

A empresa arrematante devera apresentar as composicoes de custos unitarios de todos
os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, sob pena de
desclassificacdo, segundo o modelo de COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIOS (Anexo
IX), nas seguintes condicdes:
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c)

c.1)

c.2)

8.3.7

8.3.8

8.3.9

8.3.10

8.3.11

As composicdes de custos unitdrios deverdao expressar detalhadamente os insumos
para sua formagdao — materiais, equipamentos, mdo de obra, com a discrimina¢dao dos
seus coeficientes de consumo, unidades, custo unitdrios e totais, sob pena de
desclassificagao;

As composicdes de custo unitdrios dos servicos deverdao estar em conformidade com as
respectivas descri¢des, unidades e totalizagdes apresentadas na planilha estimativa da
proponente, sob pena de desclassifica¢ao;

as composi¢oes de custos unitdrios deverdo informar as incidéncias de encargos sociais
sobre o valor da mao de obra da proponente, da seguinte forma:

Se a unidade da mao de obra for “més” a incidéncia de encargos sociais devera ser o
percentual total demonstrado para a mao de obra “mensalista”; e,

se a unidade da mao de obra for “hora” a incidéncia de encargos sociais devera ser o
percentual total demonstrado para a mao de obra “horista”.

Em caso de divergéncia entre o custo unitdrio apresentado na planilha estimativa e o
preco total apresentado na composicdo de custo unitdrio, prevalecera o custo unitdrio
total da composicao de custos unitarios.

Por se tratar de contratacdo sob o regime de execucdo indireta - empreitada por preco
unitario, para efeito de elaboracdo de orcamento pelas licitantes, os servicos a
executar e respectivos quantitativos, deverdo ser aqueles considerados na(s) Planilha(s)
Estimativa(s) da NOVACAP.

Nos precos unitarios propostos pela licitante deverdo estar inclusas despesas com
administracdo local (mdo de obra de engenheiros, leis sociais, vale transporte e vale
refeicbes de pessoal, EPI'S e uniformes), mobilizacido e desmobilizacdo de
equipamentos, ligacdes provisdrias e tarifas de agua, esgoto e energia, eventual
elaboracdo de projetos e desenhos e outras despesas necessarias a perfeita execucao
dos servicos, mesmo quando ndo expressa na(s) planilha(s) orcamentdria(s) do
DEINFRA/DU/NOVACAP.

Serdo fornecidas pela NOVACAP as estimativas de precos, do objeto desta licitacdo com
os descritivos dos itens de servicos. A partir destas estimativas, a licitante devera
propor os prec¢os unitarios, gerando a totalizagdo dos itens de servicos e o consequente
valor total da proposta.

Compete a empresa licitante fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de
todos os desenhos dos projetos arquitetonicos, dos detalhes, das especificacdes, da(s)
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C.

planilha(s) estimativa(s) e dos demais componentes integrantes da documentagdo
técnica fornecida pela NOVACAP para a execug¢do da obra e/ou servigos.

8.3.12 Dos resultados desta verificacdo preliminar, que sera feita antes da licitacdo da

obra/servico, deverd a licitante fazer imediata comunicacdo por escrito a NOVACAP,
apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer
transgressdo a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem
sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaracos ao perfeito
desenvolvimento das obras/servicos.

8.3.13 Os servicos a serem executados sdo aqueles constantes da(s) planilha(s)

orcamentdria(s) anexa(s) ao presente edital.

8.3.14 Apresentar cronograma fisico-financeiro assinado por profissional técnico competente,

conforme o disposto na Lei n2 5.194/66, de acordo com os padrées da NOVACAP.

8.3.14.1 Os documentos referentes aos itens 8.3.1, 8.3.6 e 8.3.14 deverdo estar
assinados pelo profissional do ramo da licitante, indicando o numero de registro
no CREA.

8.3.15 No caso de aditivos para execug¢dao de servicos ndo previstos inicialmente, porém

indispensaveis a conclusdo das obras, estes serdo pagos de acordo com os Precos e
Servicos das Tabelas de NOVACAP, SINAPI ou SICRO 2, conforme previsto no Decreto n2
7.983, de 08 de abril de 2013, mantido o desconto aplicado nos precos de referéncia da
licitagdo, conforme Decisdo n2 2344/2014 e Acérddo TCU 467/2015.

8.3.16 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverdao seguir as orienta¢oes do "Anexo XllI” deste

Instrumento, para cadastramento no SEI — Sistema Eletr6nico de Informagao, visando
a assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Pregos.

DA HABILITACAO

9.1 A DOCUMENTACAO deverd conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo da licitante
arrematante, os documentos abaixo relacionados, em original ou cdpia autenticada em cartério, ou
ainda, cépia acompanhada do original para efeito de autenticacdo por membro da Comissdo
Permanente de Licitagdo - CPL ou por empregado publico lotado na ASCAL/PRES.

recomenda-se, para facilitar a conferéncia dos mesmos, que os documentos abaixo
indicados sejam numerados sequencialmente, na mesma ordem que se segue:

9.1.1 Relativamente a Habilitagao Juridica:
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, € no caso de sociedades por a¢des, acompanhados dos documentos de
eleicdo de seus administradores;

c) inscricdao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) decreto de autorizagao, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo de funcionamento expedido pelo drgao competente, quando
a atividade assim exigir.

9.1.2 Relativamente a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, do Distrito Federal ou Municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as empresas licitantes. Prova
de regularidade com a Fazenda do Municipio e do respectivo Estado, para as empresas licitantes
com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal a ser
confirmada a sua autenticidade no sitio eletronico da Receita Federal;

e) Certiddo Negativa de Débito - CND, com o INSS ou instrumento equivalente, em plena validade;

f) Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento equivalente, em plena validade, fornecido
pela Caixa EconOmica Federal;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em plena validade, para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, por meio eletronico/via internet —
www.tst.jus.br/certidao - (Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011).

9.1.2.1. - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao domicilio ou
sede da empresa arrematante.

h) Todos os documentos relativamente a regularidade fiscal poderdo ser emitidos via internet.

9.1.3 Relativamente a Qualificagao Economico-Financeira:

a) Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, devidamente
registrados na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a substituicdo por balancetes ou balancgos provisorios.
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b)

c)

d)

a)

b)

a.1) As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso,
deverdo apresentar o Balango de Abertura;

a.2) no caso especifico de Sociedades do tipo S.A., o balango e as demonstragGes contabeis
deverao ser apresentados por publicagao no Didrio Oficial do DF ou Estado de origem;

a.3) a empresa que tenha optado pelo Lucro Presumido, para fins de imposto de renda, bem
como as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ainda que sejam enquadradas no
SIMPLES NACIONAL, ficam também obrigadas a apresentar o Balango Patrimonial e
Demonstragdes Contdbeis do ultimo exercicio social.

Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. A certiddo tera validade de trinta dias, a contar da data de sua expedicao;

comprovar capital social ou patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo constante deste Edital. A comprovacdao deverd ser feita relativamente a data da
apresentacdo da documentagdo, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais,
por meio do registro comercial, ato constitutivo, do CRC da NOVACAP, estatuto ou contrato social;

na impossibilidade de apresentacdo da certidao indicada na alinea “b” acima, a empresa licitante
deverd apresentar o plano de recuperacdo aprovado e homologado judicialmente com a
recuperacao ja deferida, que sera submetida a analise da ASJUR/PRES, conforme estabelecido no
Inciso Il do art. 38 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

9.1.4 Relativamente a Qualificagdao Técnica:

Certiddo de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou por
meio eletrbnico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade. Se a
empresa CONTRATADA, for de outra praca, no ato da CONTRATACAO devera apresentar a Certid3o
de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado de origem, e esta devera ser obrigatoriamente
visada pelo CREA/DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194, de 24/12/66 e Resolucdo n2 265, de
15/12/79 do CONFEA.

Acervo técnico:

b.1 - do responsavel técnico:

Comprovacao do Responsdvel Técnico da arrematante ter executado, a qualquer tempo obras
compativeis com o objeto desta licitacdo, por meio de certiddo (6es) e atestado (s), em nome do
proprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolugdo n? 1.025, de 30 de outubro de
2009 do CONFEA, com apresentacdo da(s) Certidoes de Acervo Técnico - CAT’s e indicacdo da(s)
Anotacdes de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizacdo de
profissional, a execuc¢do do servico abaixo:
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Lotes 01 a 10.

ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS

1

2

ITEM

Execucdo de alambrado em tudo industrial com fechamento em tela de aco galvanizado

Execugdo de piso em concreto

b.2 — da empresa:

Capacidade Técnica Operacional da Empresa - Comprovacdo que a empresa arrematante tenha
executado, a qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de
certiddo (Ges) ou atestado (s). Os atestados para capacidade operativa da empresa deverd ser
acompanhados das respectivas CAT(s) - Certiddo de Acervo Técnico - em nome de profissional
habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa,
desde que conste na documentacdo comprobatéria do acervo profissional, o nome da pessoa juridica
do licitante, bem como a empresa contratada para a execucdo da obra ou servicos, a teor do art. 64, §
39, da Resolugdo n2 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado. A PROPONENTE devera comprovar sua Capacidade Operativa para cada um dos lotes no
qual deseje concorrer, de acordo com o quadro abaixo - Conforme Termo de Referéncia Obras de
Edificagcdes N.2 -002-Ditec-R0O1 Item 19.1.1 (DOC SEI GDF 28879682):

Lotes 01 a 10.
DESCRICAO DOS

SERVICOS QUANTIDADE ORCADA CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA

Alambrado em tubo
industrial com 2.003,07 m? 200,31 m?
fechamento em tela de
aco galvanizado.

5.884,10 m? 588,41 m?
EXECUCAO DE PISO EM
CONCRETO ou oU

588,41 m3 58,84 m3

A Capacidade Operativa exigida no quadro acima reflete as necessidades operacionais minimas por
lote, a serem demonstradas pelas empresas arrematantes. Conforme Termo de Referéncia Obras de
EdificacGes N.2 -002-Ditec-R01 subitem 19.1.1 (DOC SEI GDF 28879682).
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b.2.1 - o teor do contelddo dos atestados é de responsabilidade da licitante arrematante, passivel,
portanto, de verificacdo, caso necessdrio, com as implicagdes legais consequentes.

c) Considerando que os locais de implantagdo serdao definidos futuramente, as visitas para
identificacdo das condi¢Bes necessdrias para a execugdao das obras, tais como, caracteristicas de

acesso,

topografia, condi¢cGes do terreno, estocagem de equipamentos, ferramentas e outros,

serdo realizadas somente pelas Contratadas, de comum acordo com a fiscalizagao.

d) Declaragao de Responsabilidade Técnica de acordo com o modelo e nos termos do “Anexo IlI” do
Edital, na qual devera constar a qualificacdo dos responsaveis técnicos indicados para a execug¢ao
das obras em licitagdo, assinada pelo representante legal da arrematante:

d.1) O vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) pela empresa devera ser demonstrado
apenas pela licitante vencedora, no momento da contratacdo (Decisdo n2 002/2012 do
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF);

d.2) é vedada aindicacdo de um mesmo engenheiro como responsavel técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitara todas as empresas envolvidas.

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

b)

Declaragdo, que em cumprimento ao Inciso XXXIIl, do Art. 72 da Constituicao Federal, ndo
contratara, caso seja vencedora da presente licitacdo, durante o periodo da execucdo da
obra, menores de 16 (dezesseis) anos, bem como ndo determinara trabalhos em periodo
noturno, perigosos ou insalubres a funciondrios menores de 18 (dezoito) anos, conforme
modelo “Anexo V”.

Declaracdo de que a empresa atende aos critérios de Sustentabilidade Ambiental
conforme modelo “Anexo VIII” do Edital, em atendimento a Lei n? 4.770, de 22 de
Fevereiro de 2012 e suas alteracdes, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens e na contratacdo de obras e servicos pelo Distrito Federal.

Declaragao para fins do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria n2 356, de
29 de julho de 2019), na forma do “Anexo XII”, deste Instrumento.

Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo
estar em nome da arrematante, que efetivamente prestara os servigos:

Se a licitante arrematante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz;

Se a arrematante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, sendo
dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.2

9.3

10.

10.1

10.2

10.3

11.
111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

A arrematante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela
NOVACAP, em plena validade, em qualquer grupo e qualquer das categorias “a”, “b”, “c”, “d”

ou “e”, ficam dispensadas de apresentar os documentos exigidos nos itens 9.1.1 e 9.1.2 —
alineas “a” e “b” deste Edital.

Declaragdo, sob as penas da lei, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo (modelo
Anexo VI do Edital).

DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAO.

No dia, hora e local especificados no item 3 deste Edital, a Comissdao Permanente de Licita¢ao
— CPL, através do coordenador acessara o sistema “licitacoes-e” do Banco do Brasil e iniciara
os trabalhos relativos, na forma definida neste instrumento.

Serdo desclassificadas as licitantes que ndo satisfizerem os requisitos exigidos para
participagdo no certame.

E facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL ou a Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitacdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instru¢ao do
processo, vedada a inclusdo posterior de documentos ou de informac¢des que deveriam
constar originalmente na documentagao e proposta.

DO JULGAMENTO, DA ABERTURA, DA SESSAO E DA ADJUDICAGAO.

No julgamento das propostas serd adotado o critério de menor preco do Lote, atendidas as
condi¢Oes estabelecidas neste Procedimento Licitatério Eletrénico;

o (a) Coordenador(a) podera se necessario, suspender a sessdo para recorrer a setores
técnicos internos e externos, bem como aos dérgaos requisitantes do objeto deste
Procedimento Licitatério Eletronico, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento
das especificacdes dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da sessao
licitatoria;

sera verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no
Instrumento Convocatédrio, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.

ndo serdao aceitas propostas que apresentarem precos globais ou unitdrios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero;

os precos oferecidos devem estar compativeis com os praticados no mercado;

a partir do horério previsto no sistema e informado no edital, tera inicio a sessdo publica do
Procedimento Licitatorio Eletronico, com a divulgacdo das propostas de precos recebidas;
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11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

Apds o encerramento da sessdo publica, o Coordenador poderd encaminhar, pelo sistema
eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado proposta mais vantajoso, para
gue seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo
negociar condi¢Ges diferentes daquelas previstas no edital.

11.7.1 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentagao que comprove que os custos envolvidos na contratagao sao coerentes
com os de mercado do objeto deste Procedimento Licitatério Eletronico;

se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do §32 do art. 43
da Lei n? 8.666/93, para efeito de comprovacdo de sua exequibilidade, podendo-se adotar,
dentre outros, os seguintes procedimentos:

| - guestionamentos junto a proponente para a apresentacdo de justificativas e comprovacgées
em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

Il - pesquisa de pre¢o com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas
de suprimentos, supermercados e fabricantes;

Il -verificacdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IV - verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administracdo ou com
a iniciativa privada;

V - estudos setoriais e
VI - demais verificagdes que por ventura se fizerem necessarias.

Serd desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, ndo corrigir ou justificar eventuais
irregularidades apontadas pela Comissdao Permanente de Licitacdo — CPL;

Encerrado o certame a Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a compatibilidade do preco em relacdo ao estimado para contratacao e verificara a habilitacdo
do licitante arrematante, conforme disposto neste edital;

constatado o atendimento pleno as exigéncias habilitatérias e do edital, sera declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta;

11.12.1A adjudicacdo sera realizada por Lote.
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11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

a)

se a proposta ndo for aceitavel ou se o proponente ndo atender as exigéncias habilitatdrias, a
Comissdao examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a apuracao de
uma proposta que atenda ao edital;

no caso de desconexdao com o Coordenador, no decorrer da realizagdo do Procedimento
Licitatorio Eletronico, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para
conhecimento dos pregos propostos, retornando o Coordenador, quando possivel sua atuac¢ao
no certame, sem prejuizos dos atos realizados;

guando a desconexado persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdao do Procedimento
Licitatorio Eletronico sera suspenso e tera reinicio somente apds comunica¢do expressa aos
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrénica, disponibilizado
no “licitacGes-e”;

Verificando-se, no curso da andlise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital
e seus Anexos, a proposta sera desclassificada.

Verificado o atendimento das exigéncias do edital, a arrematante serd declarada vencedora,
apos aceitabilidade da proposta adequada, deste Edital, no sistema eletronico do Banco do
Brasil.

Inabilitada a proponente melhor classificada, serdao analisados os documentos habilitatérios
das proponentes com as propostas classificadas sequencialmente.

O valor total serd o somatério dos resultados parciais de cada item, obtidos da multiplicacdo
dos quantitativos estimados fornecidos pela NOVACAP, pelos precos unitarios ofertados pelas
empresas licitantes.

Observagao:

1 - No caso de discordancia entre os precos unitdrios e os totais, resultantes de cada item
prevalecerd o primeiro e, ocorrendo divergéncia entre valores expressos em algarismo e
por extenso, prevalecera o ultimo, fazendo-se as corre¢des correspondentes.

2 - No caso de discordancia entre os precos unitdrios apresentados na planilha e os da
composicdo de precos unitarios prevalecerao os ultimos.

Da verificacdo acerca da efetividade da proposta:

Efetuado o julgamento propostas, serd promovida a verificacdo de sua efetividade,
promovendo-se a desclassificacdo daquelas que:

a.1) contenham vicios insanaveis;

a.2) descumpram especificages técnicas constantes do instrumento convocatério;
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12

11.21

11.22

11.23

11.24

a.3) apresentem pregos manifestamente inexequiveis e/ou ndo tenham sua exequibilidade
demonstrada;

a.4) se encontrem acima do orgamento estimado para a contratacdo;

a.5) apresentem desconformidade com outras exigéncias do presente instrumento
convocatoério.

a.6) ndo estiver devidamente assinada;

a.7) Contiver qualquer limitagdo, reserva ou condi¢des contrastantes com as do presente
edital.

Quando todas as empresas licitantes forem desclassificadas, a NOVACAP podera fixar prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas ou documentacdo de
habilitacao, escoimadas das causas que levaram a desclassificacdo ou inabilitacdo, na forma do
art. 62 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

A Comissdao Permanente de Licitagcdo - CPL poderd admitir propostas que apresentarem vicios
de forma ou erros evidentes, sempre que estes vicios ndo abranjam questées substantivas ou
gue sua correcao ndo viole o principio de isonomia das proponentes.

Conforme dispde no art. 48 - § 32 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da NOVACAP, nao
serdo consideradas vantagens ndo previstas no Instrumento Convocatorio.

O resultado do julgamento das propostas e dos recursos apresentados sera publicado na
imprensa oficial e disponibilizado no sitio www.licitacoes-e.com.br e no sitio eletrénico da
NOVACAP (www.novacap.df.gov.br).

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAGOES

12.1

O Edital podera ser impugnado, motivadamente, por qualquer cidadao até o 52 (quinto) dia
util anterior a data fixada para a abertura de propostas, dispondo a Comissdo Permanente de
Licitacdo - CPL de 3 (trés) dias uteis, contados do recebimento da impugnacao, para julgar e
decidir.

12.1.1 N3&o decidida a impugnacdo até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura
das propostas, a licitacdo serd adiada, convocando-se nova data para entrega das
propostas com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

12.1.2 Caso a impugnacdo seja procedente, a Comissdao Permanente de Licitacdo - CPL
devera:
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12.2

12.3

a) corrigir o ato, devendo:

a.1) republicar o Edital pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo o
prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteragdo ndo afetar a
participacdo de interessados no certame;

a.2) comunicar a decisdo a todos os licitantes.

12.1.2.1 Se a impugnacao for julgada improcedente, a Comissdao Permanente de
Licitagdo - CPL deverd comunicar a decisdao ao impugnante, divulgando no sitio eletronico
do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br e da NOVACAP, www.novacap.df.gov.br
dando seguimento a licitacao.

12.1.3 No mesmo prazo do subitem anterior, qualquer pessoa poderd solicitar
esclarecimentos sobre a licitacdo, dispondo a Comissdao Permanente de Licitagdo - CPL
de 3 (trés) dias uteis contados do pedido.

12.1.3.1 As respostas serdo comunicadas a todos os interessados e passardo a
integrar o instrumento convocatdrio na condigdo de anexos.

12.1.3.2 N3ao respondidos os esclarecimentos até o ultimo dia anterior a data
fixada para a abertura das propostas, a licitacdo sera adiada, convocando-
se nova data para entrega das propostas com antecedéncia minima de 2
(dois) dias uteis.

Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a administracao a
empresa licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura das
propostas.

Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos da habilitagcdo, do julgamento, da
verificacdo da efetividade da proposta, poderao apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, apods a declaracdo de vencedor no sistema “licitagdes-e” do Banco do Brasil, sob pena de
preclusdao do direito de recorrer.

DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

13.1

Feita a classificacdo das propostas e expirado o prazo para a interposicdo de recursos, a
Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL adjudicard o objeto lavrando ata circunstanciada,
encaminhando o processo a Diretoria demandante para homologacao.

13.1.1 Apds a homologacgao, a licitante adjudicataria serd notificada e convocada a assinar o
Termo de Contrato ou instrumento equivalente.
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DO REGISTRO DE PRECOS E DA VALIDADE DA ATA

14.1 Homologado o resultado da licitacdo, o fornecedor mais bem classificado em cada item serd
convocado para assinar a Ata de Registro de Precos, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir de
sua convocacdo, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administracao.

14.2 A recusa injustificada do fornecedor em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido, ensejara a
aplicacdo das penalidades legalmente estabelecida.

14.3

O registro de precos a ser formalizado na Ata de Registro de Precos terd validade de 12 (doze)
meses, contados a partir da sua assinatura, sem possibilidade de prorrogacao e observard, entre
outras, as seguintes condicdes:

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

Serdo registrados na Ata de Registro de Precos os pregos e quantitativos do licitante mais
bem classificado durante a fase competitiva;

serd incluido, na respectiva Ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos com pregos iguais aos do licitante vencedor na
sequéncia da classificacdo do certame, excluido o percentual referente a margem de
preferéncia, quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 32 da Lei n®
8.666, de 1993;

o registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formagdo de cadastro de
reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, nas
hipoteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Distrital n.© 39.103/2018;

se houver mais de um licitante para formacdo do Cadastro Reserva, serdo classificados
segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva;

a habilitacdo dos fornecedores que comporédo o cadastro de reserva serd efetuada na
hipotese prevista no pardgrafo unico do art. 13 do Decreto Distrital n.? 39.103/2018 e
quando houver necessidade de contratacdo de fornecedor remanescente, nas hipoteses
previstas nos arts. 20 e 21 do referido normativo legal;

a ordem de classificagdo dos licitantes registrados na Ata deverd ser respeitada nas
contratagoes;

a existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administragdo a contratar, facultando-a
a realizagGo de licitagdo especifica para a contratagdo pretendida, asseqgurada
preferéncia ao fornecedor registrado em igualdade de condigies;
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16

17

14.3.8 no entanto, independentemente do direito de preferéncia a ser exercido pelo beneficidrio
da Ata, a Administragdo fica obrigada a servir-se desta se o preco em outra licitagdo for
superior ao registrado;

14.3.9 os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de redugdo dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens registrados,
cabendo ao drgdo gerenciador promover as negocia¢des junto aos fornecedores,
observadas as disposigoes contidas na alinea "d" do inciso Il do caput do art. 65 da Lei n®
8.666, de 1993, na forma estabelecida no Decreto Distrital n.2 39.103/2018;

14.3.10 F vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

DO CANCELAMENTO DA ATA

15.1 O registro serd cancelado pela NOVACAP, quando o fornecedor:

| — descumprir as condi¢des da Ata de Registro de Pregos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitdvel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sangdo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n2 8.666/1993, ou
no art. 72 da Lei n? 10.520/2002 e demais normas pertinentes.

15.2 O cancelamento do Registro de Pre¢os podera ocorrer, ainda, por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou de forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, ou por
razdo de interesse publico ou, ainda, a pedido do fornecedor.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

16.1 Serad admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo das empresas
publicas e sociedades de economia mista.

DO CONTRATO
“Nos instrumentos Contratuais:

Clausula “XXX” — da Legislacdo Anticorrupcao
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Na

execucdo do presente CONTRATO é vedado a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

- Novacap e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou qualquer representante:

1)

1)
10

V)
V)

Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a
guem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente CONTRATO;
obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagées do
presente CONTRATO, sem autorizagao em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais;

manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente CONTRATO ou,

de qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer agdes ou
omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da Lei Federal n? 12.846, de
19 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n? 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais legislacbes
anticorrupg¢do pertinente.”

17.1 O contrato para execu¢do dos servicos objeto desta licitacdo, sera estabelecido entre a

17.

NOVACAP e a empresa vencedora, ap6és a adjudicacdo do objeto licitado, no regime de
empreitada por preco unitdrio, conforme Minuta de Contrato “Anexo XI”.

17.1.1 O vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) pela empresa deverd ser
demonstrado apenas pela licitante vencedora, no momento da contratagao (Decisao n?
002/2012 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF).

17.1.2 A CONTRATADA ndo podera subempreitar/subcontratar o total das obras e servicos a
ela adjudicados.

17.1.3 Serd admitida a subcontratacdo parcial dos servicos, que por sua especializagdo
requeiram o emprego de empresas ou profissionais habilitados, limitada ao percentual
de 8% (oito por cento) do valor total do contrato (ja incluso o B.D.I.).

DESCRICAO DOS

ITEM SERVICOS QUANTIDADE ORCADA | CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA
INSTALACAO DE PISO
ECOLOGICO N R
1 EMBORRACHADO 1.630,62 m 163,00 m
h=8cm

2 Apods a homologacdo e a adjudicacdo da licitacdo, o licitante vencedor serd convocado para
assinar o termo de contrato ou instrumento de formalizacdo da contratacdo, devendo
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observar os prazos e condicdes que lhe forem estabelecidos, sob pena de aplicacdo das
sangdes previstas no Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP - RLC.

17.2.1 Na hipdtese de o convocado se recusar, dentro do prazo de validade da proposta, a
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, no prazo e condi¢es
estabelecidos, a NOVACAP devera instaurar processo administrativo de apuragdo e
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragao do
contrato nas mesmas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor, inclusive quanto aos
precos atualizados em conformidade com o Edital.

17.2.2 Na impossibilidade de se aplicar o disposto no pardgrafo anterior, a NOVACAP devera
revogar a licitagao.

17.2.3 O licitante fica obrigado aos termos oferecidos na proposta pelo prazo de 90 (noventa)
dias.

17.2.4 Para assinatura de Contrato, caso o representante seja procurador, somente serdo
aceitas procuragées publicas e com poderes para tal, ndo se admitindo poderes
genéricos ou aqueles especificos para participar de licitagao.

17.3 Para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar indicacdo do nimero da conta,
codigo e nome da agéncia do BRB - Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao Decreto n@
32.767/2011, para fins de pagamento, vedada em qualquer hipdtese a cessdo de direito sobre
os respectivos créditos a terceiros.

17.4 Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representacdo no Distrito Federal
poderdo indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n? 18.126/97.

17.5 O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente acima estabelecido podera
ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora,
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela NOVACAP.

17.6 Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre transito de veiculos e/ou
pedestres ou que possam oferecer perigo a seguranca publica, deverdo ser iniciadas com
autorizacdo do 6rgdo ou entidade de transito com circunscricdo sobre a via.

17.6.1 — Com relacgdo a sinalizacdo, a contratada devera seguir os seguintes procedimentos.

a) Dirigir-se a Geréncia de Engenharia de Transito — STRC Trecho 01 — Conjunto “B”, Lotes
01/08 Zona Industrial — CEP 71.225.512, Telefone: (61) 3905-5970, ponto de referéncia
Via Estrutural, em frente a Cidade do Automdvel, em Brasilia - DF, com antecedéncia
minima de 05 (cinco) dias uteis, do periodo programado para a realizacdo da obra,
munido dos seguintes documentos:
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17.7

17.8

17.9

e Oficio/solicitacdo contendo todas as informagdes e cronograma da obra, constando
das etapas a serem executadas e a respectiva duracao;

e projeto de sinalizacdo de obras e seus desvios em 02 (duas) vias, seguindo as normas
do Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito volume VII — Sinalizagao Temporaria
(https://www.denatran.gov.br/images/Educacao/Publicacoes/Manual VOL VIl 2.p
df);

e Apds aprovagao do projeto, serd emitido o boleto com o valor correspondente a
execugao da obra;

e Apds o recolhimento serd emitida a autorizagdo necessdria para inicio das obras.

Para assinatura do contrato a vencedora da licitacdo deverd apresentar comprovante de
formalizacdo de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido ao
contrato, mediante guia de recolhimento expedida pela tesouraria da NOVACAP, realizada em
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro garantia ou fianca bancaria.

No caso da licitante optar pela fian¢a bancaria:

a) A cobertura devera estender-se até 03 (trés) meses apds o periodo de vigéncia do
contrato, conforme art. 223 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Novacap;

b) para assinatura do aditivo contratual de prorrogacdo de prazo, a CONTRATADA deverd
apresentar a prorrogacao da fianca bancaria referente ao periodo de prorrogacdo do
mesmo;

c) acaucdo de fianca bancdria serd resgatada pela Diretoria Financeira até 72 horas antes do
vencimento, caso ndo tenha em seu poder o termo de recebimento definitivo da obra.

17.8.1 No caso da contratada optar pela apresentacdo do Seguro Garantia, a apdlice devera
conter cldusula de “incancelabilidade do seguro”, até o recebimento definitivo da
obra/servico de engenharia, observado o disposto no item 14.10.

17.8.2 Fianga bancaria contendo a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos
artigos 827 e 835 do Cddigo Civil.

17.8.3 Tratando-se de caugdao em dinheiro, devera ser recolhida pela CONTRATADA, em conta
especifica com corre¢do monetdria, a ser aberta no Banco de Brasilia, apds obter junto
a Area Administrativa, o competente oficio de encaminhamento. Neste caso, podera
ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de
cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera garantir o seguinte:
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17.9.1

17.9.2

17.9.3

17.9.4

Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obriga¢des nele previstas;

Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato;

Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA,;

Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA.

17.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento).

17.10.1

17.10.2

17.10.3

17.10.4

17.10.5

17.10.6

O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
san¢des a CONTRATADA.

Quando da abertura de processos para eventual aplicagdo de penalidade, a
FISCALIZACAO do contrato poderd comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora
paralelamente as comunica¢des de solicitacdao de defesa prévia a CONTRATADA bem
como as decisdes finais de primeira e ultima instancia administrativa.

A perda da garantia em favor da Novacap, por inadimplemento das obrigacoes
contratuais, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais sanc¢des previstas no contrato.

A garantia devera ser integralizada num prazo maximo de 30 (trinta) dias, sempre que
dela forem deduzidos quaisquer valores.

O PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO) deverd se manifestar do que trata o
item 9.4 do Termo de Referéncia, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do
recebimento da comunicacdo oficial feita pela Direcdo da NOVACAP, disponibilizando
ainda:

17.10.6.1 a indicagdo do terreno para implantagao do equipamento, incluindo planta
de situacdo e de locacdo;
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17.11

17.12

17.13

17.10.6.2 os consultas as concessiondrias de servicos publicos, referentes ao
terreno indicado, de forma a evitar possiveis interferéncias;

17.10.6.3 o documento de propriedade do terreno indicado;
17.10.6.4 o levantamento topografico e floristico do terreno indicado;

17.10.7A FISCALIZACAO e a CONTRATADA fardo vistoria conjunta ao terreno indicado para
avaliacdo se o local definido para a implantacdo é o mais adequado, alertando o

PROPRIETARIO caso nio seja recomendada a implantac3o.

17.10.8Caso sejam necessdrias supressoes de individuos arbdéreos ou remanejamento de redes
publicas, as mesmas deverdo correr por conta do PROPRIETARIO.

17.10.9Caso se conclua que o local definido é inadequado, o (a) PROPRIETARIO devera definir
novo local.

A garantia sera considerada extinta:

17.11.1 com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
da Administracdao, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato; e

17.11.2 apds 30 dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do

item sobre as Garantias.

17.11.3 Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a

CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em
substituicdo, em percentual e nas condi¢des previstas neste edital e na legislagdao de
regéncia.

Se, por qualquer razdo, durante a execucdo contratual, for necessdria a prorrogacdo do prazo
de validade da garantia de execucdo do contrato, a CONTRATADA ficard obrigada a
providenciar a efetivacdo da mesma, nos termos e condicdes originalmente aprovados pela
NOVACAP.

Deve ser renumerado a partir da inclusdo dos itens 14.9.2 e 14.9.3 acima: A garantia serd
liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados apds a data do vencimento do contrato,
desde que tenha havido o integral cumprimento das obriga¢Ges contratuais.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF



0\ NOVACAP \
\\ CGC 00.037.457/0001-70 ﬂ :
= — L VV’
\\\\ PLe n°009/2019- DE. 36

Processo: 00112-00033628/2018-99

18

17.14 O requerimento solicitando a devolucdo da caucdo serd protocolado na NOVACAP, e deverd

estar acompanhado do original da Guia de Recolhimento e cépia do Termo de Recebimento
Definitivo.

17.15 Os contratos decorrentes do presente Edital deverdao conter, no minimo, as seguintes

clausulas:

17.15.1 A matriz de risco especifica para o objeto da contratacdo, sendo obrigatdria nos casos
de contratacdes de obras e servicos de engenharia, conforme o disposto no item 25 do
Termo de Referéncia.

17.15.2 Na hipdtese de contratagdes semi-integradas e integradas, previstas nos incisos V e VI
do caput do artigo 42 da Lei n? 13.303, de 2016, respectivamente, de obras e servicos
de engenharia, o Edital devera conter os seguintes elementos:

14.15.2.1 Matriz de riscos, elaborada pela area demandante, definidora de riscos e
responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, indicando o percentual de risco do 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo que impactard a execucdo da obra ou servico, contendo, no minimo:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdao de eventual necessidade de prolacdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragcbes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solucdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucbes previamente delineadas no Anteprojeto ou no Projeto Basico da licitacdo;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas
para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solucao pré-definida no Anteprojeto ou no Projeto
Basico da licitacao.

17.16 A Contratada, respondera pela solidez e seguranca do trabalho, nos termos do disposto no art.

618 do Cdadigo Civil.

17.17 A Contratada devera observar o disposto na Lei n? 4.182, de 21 de julho de 2008.
17.18 A contratada deverad observar o disposto no Decreto n? 29.174, de 17 de junho de 2008,

publicado no DODF de 18.06.2008 — republicado DODF de 01.07.2008.

17.19 A repactuagado, o reajuste, o reequilibrio econdmico e a revisao contratual, se devidos, serao

analisados de acordo com o disposto na Secao VII, do Capitulo |, do Titulo IV do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da Novacap.

DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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I - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do

Brasil

a)

b)

f)

g)

- NOVACAP obrigar-se-a:

Efetuar pagamento na forma estabelecida na Cladusula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalacdes para execucdo da obra;

designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que
anotara em diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

acompanhar e fiscalizar as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA,;

Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e

cumprir as demais obrigacdes contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

Il - Para execugdo da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA obrigar-se-a:

a)

b)

c)

d)

Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢des estipulados
no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatodrio;

Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios,
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao
do servico;

Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja
o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatorio.
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e)

g)

h)

j)

k)

p)

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
de materiais empregados;

Fornecer materiais, mdo de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execug¢ao
da obra, bem como o ressarcimento dos servigos realizados;

Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que
sobrar;

Providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo
com os padrbes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -
NOVACAP;

Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao deste instrumento;

A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificacao, inclusive
perante o Registro do Imével;

Manter durante a execug¢do do contrato todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo;
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g) N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 792, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto n2
6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convengdo n° 182 da OIT, bem como
de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecao adequada contra exposi¢ao a radiagao
solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade
do ferramental, m3o de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutengao, substituicdo, reparo
e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servigos e a sua conclusao no prazo fixado no
contrato; e

s) cumprir as demais obrigacdes contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

19 DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

19.1 O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos.

19.1.1 Nenhum acréscimo ou supressdao podera exceder os limites estabelecidos no item 16.1,
salvo as supressodes resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

19.1.2 Os aportes financeiros advindos das prorrogacdes nao serdao considerados no calculo dos
acréscimos e supressoes.

19.2 E vedada a pratica de compensacdes financeiras entre acréscimos e supressdes,
concomitantemente, devendo ser calculados em separado.

19.3 O(s) contrato(s) podera(ao) ser alterado(s), por acordo entre as partes, mediante termo aditivo,
nos seguintes casos:

19.3.1 Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

19.3.2 Quando necessaria a modificacdao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este INSTRUMENTO;

19.3.3 Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

19.3.4 Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra ou servigo, e do
modo de fornecimento, em face da verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
origindrios;
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19.3.5 Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢ao do
pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execu¢ao de obra ou servico;

19.3.6 Para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuicdo da administragao para a justa remuneracdao da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutengao do equilibrio econémico financeiro inicial do contrato,
na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordindria e
extracontratual.

§ 12 No caso de supressdao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverao ser pagos pela NOVACAP pelos
custos de aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

§ 29 A criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apés a data da apresentacdo da proposta,
com comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou
para menos, conforme o caso.

§ 32 Em havendo alteracdo do contrato que aumente os encargos do contratado, a NOVACAP
deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

§ 49 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proéprio
contrato e as atualizacdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicées
de pagamento nele previstas, e o empenho de dotacBes orcamentdrias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo do contrato e podem ser registrados por
simples apostilamento, dispensada a celebracdo de aditamento.

§ 52 E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz
de riscos, como de responsabilidade do contratado.

20 DO RECEBIMENTO

20.1 O recebimento provisério das obras/servicos serd feito apds sua conclusdo, e solicitacdo da
CONTRATADA, pelo fiscal responsavel, pelo Chefe da Fiscalizacdo e pelo representante do drgao
contratante da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
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CONTRATADA, observando o disposto no item 22 do Termo de Referéncia anexo deste
Instrumento.

20.2 O recebimento definitivo sera realizado no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por Comissdo a ser designada pela Diretéria de
Edificacbes/NOVACAP, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, apresentar comprovante de
quitacdo dos débitos perante a Previdéncia Social.

20.3 Com a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, opera para a Contratada o compromisso
disposto no art. 618 da Lei n® 10.406/2002.

21 DA RESCISAO

21.1 Ainexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais
e aquelas previstas em Lei e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

21.2 Constituem motivos para rescisdao do contrato:
| - ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagcdes, projetos e prazos;
Il - cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;

Il - lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdao da obra, do servico ou do fornecimento,
nos prazos estipulados;

IV - atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

V - paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao a
NOVACAP;

VI - subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no artigo 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl - cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VIl - fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no contrato;
IX — desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato
e dos seus superiores;

X - cometimento reiterado de faltas na sua execucéao;
Xl - decretacdo de faléncia ou a instaura¢do de insolvéncia civil do contratado;

XII - dissolucdo da empresa contratada ou o falecimento do contratado, se pessoa fisica;
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XIIl - alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execu¢do do Contrato;

XIV - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela CONTRATANTE;

XV - acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alterag¢do do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2.
13.303, de 2016;

XVI - materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, que impossibilite a continuidade
do contrato;

XVII - ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do contrato;

XVIII - descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos,
sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX - ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
XX - perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
XXI - pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII - prética de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacao da NOVACAP,
direta ou indiretamente;

XXIII - utilizagcdo do Contrato para qualquer operacdo financeira por parte do contratado.

Paradgrafo Unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

XXIV — A resilicdo unilateral, opera mediante denuncia notificada a outra parte, somente produzindo
efeito depois de transcorrido prazo compativel com a natureza e o vulto dos investimentos, se uma
das partes houver feito considerdveis investimentos para a sua execugao.

21.3 Arescisdo do contrato sera efetivada e reduzida a termo:
| - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, nas hipoteses previstas no item 18.2;

Il - de forma amigavel, por acordo entre as partes.
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21.3.1 Arrescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | deste artigo devera ser precedida de
comunicagdo escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

21.3.2 Na hipdtese da execugao do contrato ser imprescindivel para a continuidade de servigos
da NOVACAP, o prazo a que se refere ao item 18.3.1 sera de 90 (noventa) dias.

21.3.3 A parte que der causa a rescisdo sera responsavel pelo ressarcimento dos prejuizos que
acarretar a outra.

21.3.4 A CONTRATADA que ndo ensejar a rescisao contratual tera direito a:

| - devolugdo da garantia;
Il - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;
Il - pagamento do custo da desmobilizagao.

21.4 A rescisdo por ato unilateral da NOVACAP, acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das san¢des previstas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

21.4.1 Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento dos prejuizos e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos pela CONTRATADA;

21.4.2 Na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos decorrentes
do Contrato até o limite dos prejuizos causados a NOVACAP.

22 DOS PRAZOS

22.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a
partir da data de sua assinatura e eficicia com a publicacdo de seu respectivo extrato no Diario
Oficial do Distrito Federal.

22.2 0 Prazo de inicio da obra serd de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento
da Ordem de Servico pela CONTRATADA.

22.3 0O Prazo maximo de execugdo e conclusdo para cada servico sera de:

22.3.1. O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho 8x15 Var. A é de 47
(quarenta e sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico pelo contratado.

22.3.2. O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho 8x15 Var. B é de 47
(quarenta e sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico pelo contratado.
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22.4

22.3.3. O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho 9x9 Var. A é de 44
(quarenta e quatro) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigo pelo contratado.

22.3.4. O prazo de execucdo total da obra dabase para o Parquinho 9x9 Var. Bé
de 44 (quarenta e quatro) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem
de Servigo pelo contratado,

22.3.5. O prazo de execucgdo total da obra da base para o Parquinho 12x12Var. A é de 57
(cinquenta e sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigo pelo contratado.

22.3.6. O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho 12x12 Var. B é de 57
(cinquenta e sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico pelo contratado

22.3.7. O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho 27x32 é de 81 ( oitenta
e um) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pelo
contratado.

Os prazos dos contratos poderdo ser prorrogados no interesse da NOVACAP ou nas hipdteses
previstas na matriz de riscos, no Edital e no contrato, desde que justificados no processo
administrativo respectivo e demonstrados:

22.4.1 A existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

22.4.2 A vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacao;

22.4.3 O regular cumprimento das obriga¢des pelo contratado;

22.4.4 A anuéncia do contratado com a prorrogacao;

22.4.5 A inexisténcia de san¢bes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pelo

contratado;

22.4.6 A mantenca das condi¢des de habilitacdo do contratado;

22.4.7 O requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato;

22.4.8 A alteragao do projeto ou de suas especificagdes pela NOVACAP;

22.4.9 0O aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na

Lei 13.303, de 2016;

22.4.10 A superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias

incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicdes
de execucgdo do contrato;
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22.4.11 O atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou
suspensdao da execug¢dao do contrato, diminui¢dao do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pelo contratado;

22.4.12 O impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

22.4.13 Qualquer prorrogacdao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente.

22.5 No prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento da ordem de servico externa, a licitante vencedora
encaminhara a fiscalizacdo, para aprovacao, o cronograma fisico-financeiro definitivo das obras
referidas neste Edital.

22.6 O contrato podera ser prorrogado na forma e de acordo com as hipdteses previstas no Art. 125
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

DO PAGAMENTO

23.1 Os pagamentos serao realizados mensalmente, pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - Novacap diretamente a CONTRATADA, mediante a apresentacdo de Notas
Fiscais/Faturas, por servigos executados de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado.

23.1.1. A contratada deverd solicitar o faturamento por meio do Livro de Ordem e somente apds a
autorizacdo da Fiscalizacdo no mesmo, poderd emitir a fatura.

23.2 Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que deverda ser
emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal.

23.2.1. Documentos de cobranca rejeitados por erros ou incorrecdes em seu preenchimento, serdo
formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da
data de sua apresentacao.

23.3 Os documentos de cobranca, escoimados das causas que motivaram a rejeicdo deverdo ser
reapresentados num prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis.

23.4 Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

23.5 Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA devera apresentar a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP:
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23.6

23.7

23.8

23.9

| — Certiddao Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdencidrias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n2 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 42 do Decreto n? 6.106, de
30.4.2007; (www.receita.economia.gov.br)

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido
pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.2 8.036/90);

IIl — Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em plena validade, para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, por meio eletrénico/via internet —
www.tst.jus.br/certidao - (Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011);

V- Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverd ser efetuada mediante
certiddo conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas
administrados, conforme preconizado no artigo 12 do Decreto n.2 6.106/2007.

VI - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao domicilio ou sede da
empresa licitante.

Para o pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA devera apresentar a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP:

a) O registro da obra no CREA/DF (contrato e cépia da guia da ART);
b) a aprovacao dos projetos nas concessionadrias de servicos publicos, se for o caso; e

c) o pagamento das taxas pertinentes a execucdo das obras junto a respectiva
Administragao Regional, bem como a respectiva licenga, se for o caso.

Para o pagamento da ultima Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverd apresentar a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP o termo de recebimento provisério, em original
ou fotocdpias autenticadas.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP ndo autorizara nenhum
pagamento a CONTRATADA antes de quitada ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido
aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipdteses efetuard a retencdo nas
faturas apresentadas, no valor correspondente a multa e/ou dano apurado.

Na hipétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
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calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes féormulas:

I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

23.10Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos.

23.11Cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de
recursos financeiros.

23.12 Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar indicacdo do numero da conta,
cédigo e nome da agéncia do BRB - Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao Decreto n@
32.767/2011, para fins de pagamento, vedada em qualquer hipdtese a cessdo de direito sobre os
respectivos créditos a terceiros.

23.13Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representacdo no Distrito Federal
poderdo indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n? 18.126/97.

REAJUSTAMENTO, REPACTUACAO E REVISAO
9.1 Parafins de reajustamento do Contrato, deverao ser observadas as seguintes condicionantes:

2.1.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art.
28 da Lei n2 9.069/1995;

2.1.2. a Contratada fard jus a reajustamento contratual sempre que o prazo de execug¢do superar
12 meses, nos termos da Lei n? 10.192/2001, automaticamente, aplicando-se o indice
abaixo especificado;
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10

11

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

em contrato com duracdo estimada inferior a 12 meses, que, por ventura, venham,
justificadamente, a ultrapassar o periodo inicialmente estimado, a CONTRATADA fara jus a
reajustamento, desde que a extensao no prazo de execugdao ndo tenha sido motivada por
acdes da CONTRATADA;

em caso de reajustamento contratual, o marco inicial para contagem do periodo de 12
meses se dara a partir da data limite de apresentacao de proposta pela licitante;

a concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos
precos desde a época da cotagdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo
reajustados pelos mesmos indices setoriais aplicados na deflagdo. Os itens acrescidos serdo
reajustados anualmente a partir da data da sua cotagao;

Para efeito de reajuste do futuro contrato, devera ser adotado o seguinte indice: Custo da
constru¢cao — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo
nacional da construgdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras -
Edificag6es - Col. 35, o que for mais vantajoso a Administracdo, ambos apurados pelo
Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV.

guando do reajuste, repactuacdo ou revisdao dos indices de precos a serem aplicados,
deverd seguir as orientacGes contidas no RLC - Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP.

DA GARANTIA

10.1 O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Cédigo Civil, ndo podera ser inferior a 05
(cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido por Comissdo
designada pela autoridade competente.

DAS SANCOES.

11.1 S3o sancgoes aplicdveis pela NOVACAP:

| — adverténcia;

Il — multa;

Il - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a
NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

11.1.1 A reincidéncia de atos ensejadores da sancdao de adverténcia poderd acarretar a

aplicacdo de penalidade de suspensao.
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11.2

11.3

114

11.1.2

11.1.3

1114

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

A aplicacdo de multa ndo impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique
outras sangdes previstas no Regulamento de Licitagdes da NOVACAP.

O valor da multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontado da
garantia prestada pelo contratado.

Configurada a hipdtese de ser o valor da multa a ser aplicada superior ao valor da
garantia prestada pela CONTRATADA, responderd a CONTRATADA pelo pagamento da
diferenca do valor apurado que poderd ser descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pela NOVACAP, ou, ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente.

O nao pagamento da multa aplicada pelo contratado implicara na aplicacdao da sangao
de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar
com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

As sangdes previstas nos incisos | e lll do caput poderdo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

O prazo da sancdo prevista no inciso Ill do caput tera inicio a partir da publicagdo do
ato no Diario Oficial do Distrito Federal.

A sancgdo prevista no inciso Il do caput implica durante a sua vigéncia na suspensao do
registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral.

A reincidéncia da pratica de atos puniveis com a penalidade de suspensdo temporaria
de participacao em licitacdao e impedimento de contratar com a NOVACAP, ocorrida
em periodo inferior a 2 (dois) anos a contar do término da primeira punicao, implicara
no agravamento da sangao a ser aplicada.

DO REGULAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS DA NOVACAP - SECAO XIill DO
PROCEDIMENTO PARA APLICACAO DE SANCOES.

As sancOes serdao aplicadas em processo administrativo autbnomo por meio do qual se
assegure a ampla defesa e o contraditdrio.

O procedimento para aplicacdo de sancOes deverd ser instruido com as respectivas
justificativas e a indicacdo da falta cometida, da condicao pactuada descumprida e da proposta
de penalidade cabivel.

Os procedimentos para aplicacdo das sancles de adverténcia e de multa serdo instaurados,
instruidos e decididos:
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11.5

11.6

11.7

11.8

| — pela Comissdao Permanente de Licitacdo - CPL, quando o descumprimento da condi¢do

pactuada ocorrer na fase do procedimento licitatorio eletronico;
Il — pela Diretoria da area responsavel pelo contrato, quando o descumprimento da condi¢ao
pactuada ocorrer durante a execugao do contrato.

Paragrafo Unico. Da decisdao pela aplicagdo das san¢des de que tratam o caput, caberd
recurso para o Diretor Presidente no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da ciéncia do ato.

Na aplicagdao das san¢Oes serdao consideradas as seguintes condi¢des:

| — razoabilidade e proporcionalidade entre a sang¢do, a gravidade do descumprimento das
condigdes pactuadas e o vulto econémico da contratagao;

Il — danos resultantes do descumprimento das condi¢des pactuadas;

Il — no caso da aplicagdo da multa, proporcionalidade com a situagdo econémico-financeira da
sancionada, em especial sua capacidade de geracao de receitas e seu patrimonio;

IV — reincidéncia, assim entendida a repeticdo de descumprimento das condi¢des pactuadas
de igual natureza;

V — outras circunstancias gerais agravantes ou atenuantes em face do caso concreto.

Devera haver notificacdo da CONTRATADA para apresentacdo de defesa prévia no prazo de 10
(dez) dias uteis do recebimento com indicacdo da falta cometida, da condicdo pactuada
descumprida e da penalidade possivel de ser aplicada.

A adverténcia serda aplicada por escrito nos casos de descumprimento de obrigacdes
licitatdérias ou contratuais consideradas faltas leves, que ndo acarretem prejuizos significativos
a execucdo do objeto da licitacdo e ndo prejudiquem o andamento das atividades normais da
NOVACAP.

11.7.1 Serd competente para aplica-la:

| - Comissdao Permanente de Licitacdo - CPL, quando o descumprimento de condicdo
pactuada ocorrer na fase licitatéria;

Il - O fiscal/executor do contrato e o Diretor da 4rea, quando o descumprimento da
condicdo pactuada ocorrer durante a execugdo do contrato.

A multa serd moratdria e/ou compensatdria, conforme os seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta)
dias de atraso;
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11.9

11.10

11.11

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execuc¢do de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do drgao
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos | e Il
deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao do
servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

A multa serd aplicada pelo Diretor demandante quando ocorrido o descumprimento no
procedimento licitatorio eletrénico e na execucao do contrato.

A multa serd executada apds regular procedimento administrativo, observada a seguinte
ordem:

| — desconto da garantia do respectivo contrato;
Il — desconto dos pagamentos eventualmente devidos;

[l = cobranga administrativa por parte da Diretoria Financeira do valor integral da multa
aplicada pelo Diretor responsavel pela contratacdo ou do montante remanescente da multa,
quando aplicados o inciso | e/ou Il deste artigo;

IV — frustrados os meios de cobranca dos incisos acima listados, os autos deverdo ser
remetidos a Assessoria Juridica para a tomada de medidas judiciais cabiveis.

A sancdo de suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, sera aplicada as licitantes, as
empresas ou aos profissionais contratados, conforme o caso, nas seguintes hipoteses:

| — descumprimento parcial ou total do contrato;

Il — condenacdo judicial definitiva pela pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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11.12

IIl — pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

IV — demonstragao de inidoneidade para contratar com a NOVACAP em virtude de atos ilicitos
praticados;

V - ndo celebragao do contrato apds convocagao dentro do prazo;

VI - ndo entrega da documentacgdo exigida para a licitagdao dentro do prazo;
VIl — entrega de documentacao falsa para a licitagao;

VIl — ensejo do retardamento da execuc¢ao do objeto do contrato;

IX — pratica de falha ou fraude na execugao do contrato;

X — pratica de fraude fiscal;

Xl — comportamento inidoneo;

Xll — ndo mantenca das condi¢des ofertadas na proposta;

X1l — outras praticas graves.

S3ao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

| — o Diretor Presidente quando o descumprimento se der na fase licitatéria, cabendo recurso a
Diretoria Executiva;

Il — a Diretoria Executiva quando o descumprimento se der na execuc¢do do contrato, cabendo
recurso ao Conselho de Administracao.

11.12.1 O prazo para interposicao dos recursos referidos nos incisos | e Il do caput sera de 5
(cinco) dias uteis, contados da publicacdo da pena no Diario Oficial do Distrito Federal.

12 DAS DISPOSIGCOES GERAIS

12.1

12.2

Na hipdtese de ocorrerem eventuais divergéncias entre os termos do Edital e dos modelos e
anexos, prevalecem os termos do Edital.

Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos sé serdo atendidos mediante solicitacdo
por escrito a Assessoria de Cadastro e Licitacdo - ASCAL da NOVACAP, em até 05 (cinco) dias
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

corridos antes da data marcada para o recebimento das propostas, no hordrio das 08:00 as
12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas ou por e-mail: ascal@novacap.df.gov.br.

A NOVACAP responderd as questdes formuladas a todos os interessados que tenham
adquirido o Edital até 02 (dois) dias corridos antes da data marcada para o recebimento das
propostas. As informagOes prestadas pela NOVACAP serdao numeradas sequencialmente e
serdo consideradas aditamentos ao Edital, sendo juntadas ao processo licitatdrio.

Qualquer modificagdo no presente Edital sera divulgada pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteragao ndo afetar a formulagdo da proposta.

27.4.1 - Quaisquer alteragdes, pedidos de esclarecimento e/ou impugnacgbes, serdo
disponibilizadas no endereco eletronico  www.licitacoes-e.combr e no sitio
www.novacap.df.gov.br.

S3o inaceitaveis alegacGes futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execucdo e a entrega do objeto licitado. Recomenda-se que o
licitante visite e examine o Local das Obras e cercanias obtendo para sua prépria utilizacao,
por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacdo necessaria para a elaboracdo de sua
proposta e eventual celebracdo do Contrato. Todos os custos associados a visita ao Local das
Obras serdo arcados integralmente pelos préprios Licitantes.

As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacbes e dos
documentos apresentados, em qualquer época.

Os atos decorrentes desta licitacdo serdo publicos, exceto quanto ao conteldo das propostas,
até a respectiva abertura.

Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento e
considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto o contrario
no Edital, e sé se iniciem e vencam os prazos em dia de expediente na NOVACAP.

Decaird do direito de impugnar os termos de edital de licitacdo perante a administracdo o
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
proposta/habilitacdo.
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12.12

12.13

12.10 Os casos omissos do presente Edital serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de
Licitagdo - CPL, que deverd, subsidiariamente, valer-se das disposicdes legais vigentes
aplicaveis;

12.11 A NOVACAP reserva-se o direito de anular, revogar ou cancelar a presente licitagao,
sem que caiba as licitantes o direito de reclamagao ou indenizacao de qualquer espécie.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP reserva o direito de
adjudicar a contratagdao do objeto da licitagdao no todo ou em parte, sem que caiba as licitantes
o direito de reclamacdo ou indenizagao de qualquer espécie.

Fazem parte integrante deste Edital — Os elementos técnicos para licitagdo:

1. Lista da Planilha Estimativa 064/2019-R00 - SDS - Lote 01 — (Doc SEI/GDF
n.2 27791532 ) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27791556);

2) Lista da Planilha Estimativa 065/2019-R00 - SDS — Lote 02 - (Doc SEI/GDF
n2 27793192) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27793267);

3) Lista da Planilha Estimativa 066/2019-R00 - SDS — Lote 03 - (Doc SEI/GDF
n2 27793442) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27793469);

4) Lista da Planilha Estimativa 067/2019-R00 - SDS — Lote 04 - (Doc SEI/GDF
n? 27793933) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27793952);

5) Lista da Planilha Estimativa 068/2019-R00 - SDS — Lote 05 - (Doc SEI/GDF
n2 27794081) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794141);

6) Lista da Planilha Estimativa 069/2019-R00 - SDS — Lote 06 - (Doc SEI/GDF
n? 27794350) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794369);

7) Lista da Planilha Estimativa 070/2019-R00 - SDS — Lote 07 - (Doc SEI/GDF
n? 27794626) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794648);

8) Lista da Planilha Estimativa 071/2019-R00 - SDS — Lote 08 - (Doc SEI/GDF
n2 27794729) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794764);

9) Lista da Planilha Estimativa 072/2019-R00 - SDS — Lote 09 - (Doc SEI/GDF
n? 27794864) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794871);
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32910579&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=bc0bd2707118d4bbc4f628d57a7878238979333e59826ddf4608db6027fe39f0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32910608&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=d8ea48d47aadf48abe96039a17a0c0abefb8707e93c07ac8e17f71f270c469fa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32912400&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3a47d05f67ea53b5bf247123758bc82ac42a3a7f30af860fd6a63412fcb3f101
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32912478&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=08d1ff4b1bcc3b7a0749a356b4a30f0e62d7f04af998e6358b8e682f9433951a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32912673&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=687e9828b5fcc379ca8d238bdebd8787a598755be7b4dd58412c20dc2d21d36d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32912703&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f0a1c4485c0e185c0ae00a5bb47f20bc7e83584f4094784f94ebebd79d96e3a9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913215&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=066792f2cac8a9a05f83b2ac016611a54b9dda35e2d82bfb7fd31bdde9700b8e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913235&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5f76967823a038453018dcd9e26ce10fbea6d105cd3f329203c441a317b825f1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913375&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=954514fb6fdb2045129e053e1445380ffbc5cf3a8ea31d1bd3a30b5d8eacae49
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913439&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b12b0aeb87107f02249120f24eafb6a345bf4a8293cd947c884f23d1c7d1aef2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913669&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1b2f26fa51f55554fc287067bc86a7585996f947c6da25036026940f5ce3bb1c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913694&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=67797e9fab330caa1646c1a99a1faceb5ed69419a7fc3aeb7567c3505a096b9e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913976&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ae996174470cdebe967cc99c68ed4cee06c42f626bbde846e707dfd14d78b1e8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913998&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ef678655662048beacf6e0142401d125a5dec612d088be2b3cc2d47afeb9de21
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914088&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=20014a342b7e73d76afb0bafb1ae54dc53153ca64a3b83e6798bf2a3884b3054
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914125&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=20b40f38916e398f653cfe5934f6570c660a0a398acfd648b3e82a6fcc1d4edd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914235&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=383c6cb4ddde6bf9687f844e4235b244a31907b7f06453627a686cbdd48df9db
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914246&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5c1e7edb07f59f6a60d79bb20c8d645c5fb9d6725f2eb82ebdba42fefa33f35e
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10) Lista da Planilha Estimativa 073/2019-R00 - SDS — Lote 10 - (Doc SEI/GDF
n2 27794965) e Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794979);

11) Lista de Documentos de Arquitetura — (Doc SEI/GDF
n.° 29509561,29509646,29509714,29509779,29509839,29509923 e 29509985) e Atesto (Doc
SEI/GDF n2 29517856);

12) Lista de Documentos de Estrutura — (Doc SEI/GDF
n.°24421015,24421975, 24422318, 24422812, 24423501, 24424660 e 24424870) e
Atesto (Doc SEI/GDF n? 24431865);

13) Rela¢do de documentos — RRTS, ARTs (Doc SEI/GDF n2 29529681 )

14) Plano de execugdo de obras: (Doc SEI/GDF
n2 26357231, 26357566, 26367523, 26367796, 26368439, 26368751 e 29394682)

15) Termo de Referéncia Obras de Edificagdes N.2 -002-Ditec-R01 - (Doc SEI/GDF
n2 28879682).

16) Minuta da Ata de Registro de Precos;
17) Minuta de contrato da ASJUR/PRES-NOVACAP; e,

18) demais anexos do Edital.

Brasilia - DF., 04 de novembro de 2019.

Delcimar Pires Martins
Chefe da ASCAL/PRES.
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914352&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f038da45d37978b93aef660671f2784dfaa022d4cb7a14a9463eaa19c8b55797
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914367&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f56d58b65dd4590bb5df3ee0527822e777e37df6ee59d8b070885e673a983ede
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811129&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f50e0a8e64f144c630bf7639941c4f69da2d0b341e718f9b4ecef581e4203278
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811225&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a23a0f556d39ae751b76a9912c80f8519146066a8c5174977f58b156f7c07f00
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811300&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1053314bc6163b3859f021e3e3c1716bce353e4724e0ed8add339ccdbf851f89
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811371&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6acb55831c2ee25bc7638aa7ce437ab85851d291b89cde2bd3c63cac650594c2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811444&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b210c4afebf52ed9f613d2d89bd288539286b864cf11b17376aefbda1e70ab33
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811531&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=2318bc38030521b4629ecaedd81ca76602a4ecac074f105f235adb2e9073b90d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811598&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e3c8b4a8911a44c9253ada3e01ca37ae17d3db5709435013426cc8d224d9bba9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34820316&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c9ceb59bfa561129cfe60675e6d551e2614aec8cc46c65c62acc9db67072a91e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29026739&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a404230d4590384ca83df5c4aa69fe7de44b3e89f5bc1ac36d5dc69e64790864
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29027816&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c450eec7c0b9064f4c20747fe81ef3c0dbc0a7486819f82516432e62a804e4ee
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29028189&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f7833fcd1af730cd9342df7235b96fa521726c05cccdd7ab6fddc7cc817cad4d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29028751&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3fcbaae1f895505c4796cec63bc397e72ae6b0be6b17cda1c29163789648af2d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29029514&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=51dc729d29ba53bc112a5f9a53ca79e1e5481e222b1939f3c5c0c08d424bb3bd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29030813&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7171a1bfbdfcbec9686b287025716f3670df08724b7c9f841b9c569b4a5f3133
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29031050&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a71135edf68bb6f996e1fd0163baa8290213cb5eaf0a7fd1c74c7d283aaa9ebb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29038860&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=93795b6710f91962fa9de4088512a5c8e9cf6d01464d2341ba0a5640d859fe4b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34833377&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6f4809109f12d3eae4ebf42a39da0ca5f0ffdabf6a6dfc27f49cb62c8d2aebfb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31312407&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7ff84f15d58a30959426d2d966494e35b044a3d1c1ed53f31dbec3db543cf1e5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31312776&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=2860a9b99c577f3db589ee4f441dc1174625d92360fad6d03a4aa1a4447ffd2b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31332729&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a32cc7e1367e141cca374e1caa4969e606243cd61e86de3f636625de5b3f9874
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31333019&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5f0cc361027502509e9e0a2fcafe0b06a237829b1f07bf9cf3e8de8bafbaca50
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31333733&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a0af62fb154b58a6cb1b3754a4f7e321835c5e7cc65330dfcbd67940d3765ebe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31334087&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6927158172e2e082ac47244384e67128aa09d0326a2a87c78c077d4e39c1c5f5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34683818&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=969d988dcee03846fe4464e5fad3afad782bdcc3f3c6ed7778a5edaefc36dcb3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34112338&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0b3fbc024367cd4eda1396108d4fd4461984781846fa946013d5c7ef9b86a2f9
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Objeto Detalhado:

Valor estimado:

Prazo de execugao:

“ANEXO I”

Registro de Preco para eventual contratacao de empresa
especializda para execucao de bases para implantagao de
Parquinhos em varios locais do Distrito Federal, devidamente
especificado no Edital e seus anexos.

RS - 49.638.439,70 (quarenta e nove milhdes, seiscentos e trinta
e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta
centavos).

O Prazo maximo de execuc¢do e conclusdo para cada servico sera
de:

1. O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho
8x15 Var. A é de 47 (quarenta e sete) dias corridos, contado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pelo
contratado.

2. O prazo de execucao total da obra da base para o Parquinho
8x15 Var. B é de 47 (quarenta e sete) dias corridos, contado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pelo
contratado.

3. O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho
9x9 Var. A é de 44 (quarenta e quatro) dias corridos, contado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pelo
contratado.

4. O prazo de execucao total da obra da base para o Parquinho
9x9 Var. B é de 44 (quarenta e quatro) dias corridos, contado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pelo
contratado,

5. O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho
12x12Var. A é de 57 (cinquenta e sete) dias corridos, contado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pelo
contratado.

6. O prazo de execucdo total da obra da base para o Parquinho
12x12 Var. B é de 57 (cinquenta e sete) dias corridos, contado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pelo
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contratado

7. O prazo de execugao total da obra da base para o Parquinho
27x32 é de 81 ( oitenta e um) dias corridos, contado a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pelo contratado.

Observacao: Alertamos para a necessidade de ser obedecida a legislagdo
referente ao atendimento das condicdes de acessibilidade
vigente.
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Processo: 00112-00033628/2018-99
“ANEXO I1” — RELACAO DE PROJETOS
O presente documento “ELEMENTOS TECNICOS PARA LICITACAO” é composto das seguintes
pegas:

Lista da Planilha Estimativa 064/2019-R00 - SDS - Lote 01 — (Doc SEI/GDF n.2 27791532 ) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27791556);

Lista da Planilha Estimativa 065/2019-R00 - SDS — Lote 02 - (Doc SEI/GDF n2 27793192) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27793267);

Lista da Planilha Estimativa 066/2019-R00 - SDS — Lote 03 - (Doc SEI/GDF n2 27793442) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27793469);

Lista da Planilha Estimativa 067/2019-R00 - SDS — Lote 04 - (Doc SEI/GDF n2 27793933) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27793952);

Lista da Planilha Estimativa 068/2019-R00 - SDS — Lote 05 - (Doc SEI/GDF n2 27794081) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794141);

Lista da Planilha Estimativa 069/2019-R00 - SDS — Lote 06 - (Doc SEI/GDF n2 27794350) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794369);

Lista da Planilha Estimativa 070/2019-R00 - SDS — Lote 07 - (Doc SEI/GDF n2 27794626) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794648);

Lista da Planilha Estimativa 071/2019-R00 - SDS — Lote 08 - (Doc SEI/GDF n2 27794729) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794764);

Lista da Planilha Estimativa 072/2019-R00 - SDS — Lote 09 - (Doc SEI/GDF n2 27794864) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794871);

Lista da Planilha Estimativa 073/2019-R00 - SDS — Lote 10 - (Doc SEI/GDF n2 27794965) e
Atesto (Doc SEI/GDF n.2 27794979);

Lista de Documentos de Arquitetura — (Doc SEI/GDF
n.° 29509561,29509646,29509714,29509779,29509839,29509923 e 29509985) e
Atesto (Doc SEI/GDF n2 29517856);

Lista de Documentos de Estrutura — (Doc SEI/GDF
n.°24421015,24421975, 24422318, 24422812, 24423501, 24424660 e 24424870) e
Atesto (Doc SEI/GDF n2 24431865);
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32910579&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=bc0bd2707118d4bbc4f628d57a7878238979333e59826ddf4608db6027fe39f0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32910608&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=d8ea48d47aadf48abe96039a17a0c0abefb8707e93c07ac8e17f71f270c469fa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32912400&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3a47d05f67ea53b5bf247123758bc82ac42a3a7f30af860fd6a63412fcb3f101
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32912478&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=08d1ff4b1bcc3b7a0749a356b4a30f0e62d7f04af998e6358b8e682f9433951a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32912673&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=687e9828b5fcc379ca8d238bdebd8787a598755be7b4dd58412c20dc2d21d36d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32912703&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f0a1c4485c0e185c0ae00a5bb47f20bc7e83584f4094784f94ebebd79d96e3a9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913215&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=066792f2cac8a9a05f83b2ac016611a54b9dda35e2d82bfb7fd31bdde9700b8e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913235&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5f76967823a038453018dcd9e26ce10fbea6d105cd3f329203c441a317b825f1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913375&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=954514fb6fdb2045129e053e1445380ffbc5cf3a8ea31d1bd3a30b5d8eacae49
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913439&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b12b0aeb87107f02249120f24eafb6a345bf4a8293cd947c884f23d1c7d1aef2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913669&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1b2f26fa51f55554fc287067bc86a7585996f947c6da25036026940f5ce3bb1c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913694&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=67797e9fab330caa1646c1a99a1faceb5ed69419a7fc3aeb7567c3505a096b9e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913976&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ae996174470cdebe967cc99c68ed4cee06c42f626bbde846e707dfd14d78b1e8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32913998&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ef678655662048beacf6e0142401d125a5dec612d088be2b3cc2d47afeb9de21
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914088&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=20014a342b7e73d76afb0bafb1ae54dc53153ca64a3b83e6798bf2a3884b3054
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914125&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=20b40f38916e398f653cfe5934f6570c660a0a398acfd648b3e82a6fcc1d4edd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914235&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=383c6cb4ddde6bf9687f844e4235b244a31907b7f06453627a686cbdd48df9db
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914246&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5c1e7edb07f59f6a60d79bb20c8d645c5fb9d6725f2eb82ebdba42fefa33f35e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914352&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f038da45d37978b93aef660671f2784dfaa022d4cb7a14a9463eaa19c8b55797
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32914367&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f56d58b65dd4590bb5df3ee0527822e777e37df6ee59d8b070885e673a983ede
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811129&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f50e0a8e64f144c630bf7639941c4f69da2d0b341e718f9b4ecef581e4203278
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811225&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a23a0f556d39ae751b76a9912c80f8519146066a8c5174977f58b156f7c07f00
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811300&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1053314bc6163b3859f021e3e3c1716bce353e4724e0ed8add339ccdbf851f89
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811371&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6acb55831c2ee25bc7638aa7ce437ab85851d291b89cde2bd3c63cac650594c2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811444&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b210c4afebf52ed9f613d2d89bd288539286b864cf11b17376aefbda1e70ab33
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811531&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=2318bc38030521b4629ecaedd81ca76602a4ecac074f105f235adb2e9073b90d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34811598&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e3c8b4a8911a44c9253ada3e01ca37ae17d3db5709435013426cc8d224d9bba9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34820316&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c9ceb59bfa561129cfe60675e6d551e2614aec8cc46c65c62acc9db67072a91e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29026739&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a404230d4590384ca83df5c4aa69fe7de44b3e89f5bc1ac36d5dc69e64790864
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29027816&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c450eec7c0b9064f4c20747fe81ef3c0dbc0a7486819f82516432e62a804e4ee
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29028189&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f7833fcd1af730cd9342df7235b96fa521726c05cccdd7ab6fddc7cc817cad4d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29028751&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3fcbaae1f895505c4796cec63bc397e72ae6b0be6b17cda1c29163789648af2d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29029514&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=51dc729d29ba53bc112a5f9a53ca79e1e5481e222b1939f3c5c0c08d424bb3bd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29030813&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7171a1bfbdfcbec9686b287025716f3670df08724b7c9f841b9c569b4a5f3133
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29031050&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a71135edf68bb6f996e1fd0163baa8290213cb5eaf0a7fd1c74c7d283aaa9ebb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=29038860&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=93795b6710f91962fa9de4088512a5c8e9cf6d01464d2341ba0a5640d859fe4b
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e Relagdo de documentos — RRTS, ARTs (Doc SEI/GDF n2 29529681 )

e Plano de execugdo de obras: (Doc SEI/GDF
n2 26357231, 26357566, 26367523, 26367796, 26368439, 26368751 e 29394682)

e Termo de Referéncia Obras de Edificagdes N.2 -002-Ditec-R01 - (Doc SEI/GDF n2 28879682).

Todo e qualquer projeto necessario e imprescindivel a obra, que ndo for fornecido pela
NOVACAP, devera ser elaborado pela Contratada e apresentado a fiscalizagdo para andlise e
aprovacao, antes da execucdo dos servicos relativos ao(s) referido(s) projeto(s).

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34833377&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6f4809109f12d3eae4ebf42a39da0ca5f0ffdabf6a6dfc27f49cb62c8d2aebfb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31312407&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7ff84f15d58a30959426d2d966494e35b044a3d1c1ed53f31dbec3db543cf1e5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31312776&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=2860a9b99c577f3db589ee4f441dc1174625d92360fad6d03a4aa1a4447ffd2b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31332729&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a32cc7e1367e141cca374e1caa4969e606243cd61e86de3f636625de5b3f9874
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31333019&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5f0cc361027502509e9e0a2fcafe0b06a237829b1f07bf9cf3e8de8bafbaca50
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31333733&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a0af62fb154b58a6cb1b3754a4f7e321835c5e7cc65330dfcbd67940d3765ebe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31334087&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6927158172e2e082ac47244384e67128aa09d0326a2a87c78c077d4e39c1c5f5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34683818&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=969d988dcee03846fe4464e5fad3afad782bdcc3f3c6ed7778a5edaefc36dcb3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34112338&id_procedimento_atual=18365964&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0b3fbc024367cd4eda1396108d4fd4461984781846fa946013d5c7ef9b86a2f9
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“ANEXO Ill”

Indicagao de Equipe Técnica
Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Ref.: Procedimento Licitatorio Eletrénico n2 009 / 2019 - ASCAL/PRES.

Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a realizar

projeto e/ou orcamento e/ou prad e/ou obra, objeto da licitagdo.

Declaramos, para efeito da licitacdo em epigrafe, junto a NOVACAP, conforme disposto no

Edital e seus anexos, que indicamos para ser (em), responsavel (eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda
que tal indicacdo estda em consonancia com as Resoluc¢des n%. 336 de 27/10/89, 1.010, de 22/08/2005, 1025,
de 30/10/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Leis n% 5.194 de
24/12/66 e 6.496 de 07.12.77:

1. COORDENAGAO

Nome:

CREA n®

Especialidade:

Data de registro:

2. SUPERVISAO

Nome:

CREA n@

Especialidade:

3. EXECUTOR
Nome:

Data de registro:

CREA n?

Especialidade:

4, EXECUTOR
Nome:

Data de registro:

CREA n?

Especialidade:

Data de registro:

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO lII” (continuacio)

Declaramos, outrossim, que o(s) Responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) faz(em) parte
do quadro permanente da Empresa (funcionarios ou sécios), comprovada essa condi¢ao por meio de cdpia
autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e previdéncia Social, Contrato de Prestacdo de Servigos, sem
vinculo trabalhista e regido pela legislagao civil comum ou qualquer documento revestido de fé publica, para
o empregado, ou do Contrato Social da Empresa, para o sécio ou proprietdrio, e que nenhum destes
profissionais é responsavel técnico de outra empresa em outra regido, sem autorizacdo do CREA/DF.

O(s) profissional (is) executor (es) serd (3o) obrigatoriamente os Responsdvel(eis)
Técnico(s) e o Coordenador e o Supervisor serdao obrigatoriamente os Co-responsaveis Técnicos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura e Cargo do Representante da Empresa

Obs: Quando do registro da obra ou servico junto ao CREA-DF, anexar cépia da Indicacao
da Equipe Técnica constante da presente licitacado.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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“ANEXO IV”

DECLARAGCAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............................................... , inscrita no CNPJ nQ................cceeenueeee, pOr intermédio de seu representante
legal 0(a) Sr. (@) cceeeeeieee e , portador(a) da Carteira de Identidade nQ............cccueeennenee. e o CPF
N, e e, , DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais

para a qualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condi¢cdes do Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n2. 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 32, e que estdo aptas a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que ndo se enquadra nas situacoes

relacionadas no §42 do art. 32 da citada Lei Complementar.

Representante legal
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“ANEXO V”
MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

DECLARACAO

Ref.: (identificacao da licitagdo)

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(representante)

(Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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“ANEXOVI”

MODELO DA DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARACAO
Ref.: (identificacdo da licitagdo)
A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....cccceeveeeeeiiiiieeeeecnnnen. ,
portador(a) da Carteira de Identidade n.2 .......ccccevriveeennns e do CPF N® .oveeveeeeee, , DECLARA, sob as

penas da Lei, que ndo se encontra em processo de Faléncia ou Recuperac¢do Judicial, e que até a presente

ndo existem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitacdo no érgao no

processo licitatério , ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

( Local e data)

(Representante legal)
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“ANEXO ViII”

CARTA PROPOSTA

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Anexo Il)

Ref.: Procedimento Licitatorio Eletrénico n2 009 / 2019 - ASCAL/PRES.
Lote n2

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagdao de vossas senhorias, nossa proposta de pregos
relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que
venham a ser verificados na sua preparagao.

O valor total para execucdo dos servicos é de RS (por extenso), de acordo com os
quantitativos e pregos unitdrios cotados por nossa empresa.

Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor
estimado do ISS compreendido no preco proposto é de RS........ccccevevvveeneennne. (cererrrrrre e ).

Declaramos, outrossim, que em nosso preco proposto estao incluidos todos os custos diretos
e indiretos para perfeita execucdo dos servicos, inclusive as despesas com materiais mao-de-obra
especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social
trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos
causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a execucao total e completa dos servicos e das
obras complementares, conforme projetos e especificacdes constantes do edital, sem que nos caiba, em
gualquer caso, direito regressivo em relacdo a NOVACAP.

Comprometemo-nos a executar eventuais servi¢cos, bem como fornecimento de materiais ndo
constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servicos contratados. Os custos unitdrios serao
especificados e orcados pela NOVACAP e submetidos a aprovacdo da contratada para execucdo e
pagamento.

Serd pago pela execucdo da obra, servicos e fornecimento de materiais efetivamente
aplicados na obra, objeto desta licitacdo, os precos unitarios propostos pela contratada, multiplicados pelos
quantitativos dos servicos executados e/ou materiais fornecidos.
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Declaramos que nos sujeitamos ds condi¢des do edital e que temos pleno conhecimento do
local das obras.

Declaramos expressamente, a concordancia do proponente aos termos do Decreto n2
26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos n2 26.993, de 12/07/2006 e n2 27.069, de 14/08/2006.

Declaramos expressamente, a concordancia do proponente aos termos das Secdes Xll e Xlll
do Capitulo | do Titulo IV do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

O prazo de execugao total dos servicos é de ............ (cerennnn ) dias corridos a partir do dia
seguinte ao da assinatura do contrato.

O prazo de validade desta proposta é de ...... (corernrrennn ) dias corridos a partir da data de
abertura da licitagao.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos neste Edital, bem como
todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessarios para a
perfeita execucdo dos servicos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo da NOVACAP.

Na execugdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagcdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacbes
e instrucdes da fiscalizacdo da NOVACAP, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita
realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES

a) Dados necessarios a elaboracdo do contrato:

e nome completo, n? da carteira de identidade, n2 do CPF, estado civil, profissdo e domicilio do
representante legal;

e razdo social da licitante; e

e n2do fax, se houver.
Atenciosamente,

Data, carimbo, nome e assinatura do representante legal
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“ANEXO VIII”

MODELO DE DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL
(nome
empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.2 com sede
na (endereco completo) por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a) infra-assinado, portador(a) da Carteira de
Identidade n.e e do CPF/MF n.e

, para os fins de habilitacido na Procedimento Licitatério
Eletronico n2 009 / 2019 — ASCAL/PRES, DECLARA expressamente que:

A) ATENDE AOS CRITERIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEGAO DO MEIO AMBIENTE, EM
CONFORMIDADE COM A LEI N¢ 4.770, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2012 E SUAS
ALTERACOES, QUE DISPOE SOBRE OS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
NA AQUISICAO DE BENS E NA CONTRATACAO DE OBRAS E SERVIGOS PELO DISTRITO
FEDERAL.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

( Local e data)

(Representante legal)
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“ANEXO —IX”
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
(Minuta)

“CODIGO DO

SERV'CO” u A ” “ ”

DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE MEDIDA DO SERVICO
CUSTO
CUSTO DA
CODIGO DO | DESCRICAO ECE)EF'C'ENTE UNIDADE EL':‘?IERI o DO MAO- CUSTO EQUIP.
INSUMO DO INSUMO CONSUMO RS MATERIAL | DE- RS
RS OBRA
RS

“Cédigo da | “Mao-de-obra = Cmol
M.O. 1” 17 cmol H cul x CU1
“Codigo da | “Mao-de-obra = Cmo2
M.O. 2” 2" cmoz2 H cu2 x CU2
“Codigo da | “Mao-de-obra = Cmon
M.O.n” n” Cmon H CUn x CUn

Codigo  do | uyyoterial1” | Cmi1 un 1 cUm1 = Cmlx
material 1 CUm1l

Codlgo ”do “Material 2” Cm2 un 2 CUm2 = Cm2x
material 2 CUm2

Codlgo ”do “Material n” Cmn unn CUmn = Cmnx
material n CUmn
‘Codigo  do “Equipamento
equipamento 1"q P Cel un-el CUel = Celx CUel
1”

do Cen un-en CUen = Cenx CUen

“Cadigo

“Equipamento
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”

equipamento | n

”

n
CUSTO PARCIAL 2custo Ycusto
dos da mao- dcusto dos
materiais | de-obra equipamentos
= >custo
Encargos da mao-
sociais: de-obra
(Informar X
valor adotado Encargos
em %) Sociais
% /100
= Ycusto dos materiais + Ycusto da
CUSTO TOTAL DO SERVICO

mao-de-obra + Ycusto dos
equipamentos + Ycusto da mao-de-
obra x Encargos Sociais % /100
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“ANEXO X"

DECLARACAO

Declaragdo de que se sujeita aos termos e condi¢des do Edital e seus Anexos, e que no
preco proposto inclui todas as despesas de equipamentos, materiais, salarios, seguros em geral, encargos da
legislagao social trabalhista, de infortunistica do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para o fornecimento, conforme especificacdes deste Edital e seus
Anexos, de forma que exima totalmente a NOVACAP de quaisquer outros custos adicionais.

Brasilia-DF, de de

Representante legal
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“ANEXO - XI”

Minuta de Contrato elaborada pela ASJUR/PRES e disponibilizada juntamente com o Edital e
seus anexos.
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“ANEXO - XII”

DECLARACADO

Declaragdo para fins do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria n2 356, de 29 de julho de 2019).

Procedimento Licitatério Eletrénico n2 009 / 2019 — ASCAL/PRES.

Objeto: Registro de Prego para eventual contratagdo de empresa especializda para execugdao de bases
para implantag¢ao de Parquinhos em varios locais do Distrito Federal, devidamente especificado no Edital
e seus anexos.

ORGAO/ENTIDADE:

PROCESSO:

MODALIDADE DA LICITACAO:

NUMERO DA LICITACAO:

LICITANTE:

CNPJ/CPF:

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF:

A pessoa fisica ou juridica cima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que ndo
incorre nas vedacdes, previstas no art. 92 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 12 do Decreto n?
39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo é a expressao da verdade, sob as penas da Lei.

Brasilia, de de

Assinatura
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“ANEXO - XIII”

CADASTRAMENTO DE EMPRESA
NO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAGOES - SEI

1.0 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverd(do) efetuar o cadastramento no Sistema Eletronico de
Informacdo — SEI, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da declara¢do dos vencedores
pela Assessoria de Cadastro e Licitagdes — ASCAL/PRES/NOVACAP, seguindo as orientacdes abaixo:

1.1 acessar o endereco eletronico: http://www.portalsei.df.gov.br/;

x 0

1.2 escolher no quadro “cidaddo” a opcdo Usudrio Externo; e

1.3 selecionar: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP e dar
sequéncia ao preenchimento.

2.0 Apds finalizar o cadastramento, imprimir e assinar o original da DECLARAGAO DE CONCORDANCIA E
VERACIDADE - anexo | do Cadastramento SElI - para entregar a NOVACAP, juntamente com
o COMPROVANTE DE INSCRICAO E SITUAGAO CADASTRAL DO CNPJdisponivel no site
http://www.receita.fazenda.gov.br, bem cépia dos seguintes documentos:

a. documento pessoal que contenha nimero de CPF e RG com érgao expedidor;

b. documentacdo que comprove a constituicdo da empresa (CONTRATO
SOCIAL/CERTIDAO SIMPLIFICADA) com a ultima alterac3o contratual, se houver, expedido pela respectiva
junta comercial e

c. PROCURACAO, quando desta forma se der a representac3o para assinatura dos Contratos
e/ou outros ajustes a serem firmados com a NOVACAP.

3.0 A documentagao elencada acima devera ser entregue presencialmente no PROTOCOLO GERAL DA
NOVACAP ou encaminhada via CORREIOS para o Setor de Areas Publicas Lote B CEP 71.215-000 -
Brasilia/DF, na forma a seguir:
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3.1 Entrega pelos correios:

- original da DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE, com firma reconhecida em
cartério, e comprovante de inscri¢do e situagao cadastral do CNPJ emitido pelo site da Receita Federal.

- cOpias dos documentos - item 2.0 (a, b, c) autenticadas em cartério.

3.2 Entrega presencial:

- original da DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE, com firma reconhecida em
cartério, e comprovante de inscricdo e situacao cadastral do CNPJ emitido pelo site da Receita Federal.

- cOpias dos documentos - item 2.0 (a, b, c) autenticadas em cartdrio ou cépias simples
mediante apresentac¢ado dos originais.

4.0 Somente apds o recebimento de todos os documentos serd efetivada a LIBERACAO DO LOGIN do(a)
representante cadastrado(a).

5.0 Em caso de duvidas relacionadas ao cadastramento, o usudrio devera acessar o Tutorial para Cadastro
e Acesso do Usudrio Externo no endereco eletrénico http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/,
onde também podera obter o contato dos representantes da NOVACAP que integram o Comité SEl para
maiores esclarecimentos.

6.0 Por se tratar de processo eletrénico, todas as documentacdes encaminhadas a esta
Companhia, referentes aos procedimentos licitatérios em comento, deverdo ser protocolizadas no
PROTOCOLO GERAL DA NOVACAP, acompanhadas de carta enderecada ao setor de cada Diretoria, com a
informacdo do numero do processo de referéncia.

7.0 O cadastramento da empresa sera realizado somente uma vez, devendo ser atualizado sempre que
houver alteracdo do seu Representante Legal.
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“ANEXO XIV”
DECLARACAO DE ACEITE
(Modelo)
A EMPreSa «oovvvviiiiiiiiececec , inscrita no CNPJ sob 0 N.2: ...coiiiiriiiiiieeecieein, , com
Y =To (<IN 1 T- N , declara, para os devidos fins, que

aceita, na condicdo de fornecedor do cadastro reserva, fornecer nas mesmas condi¢des da vencedora
o objeto do lote(s), para o qual apresentou precos registrados pelo Sistema do Banco do Brasil

(Licitacoes-e).

Brasilia, de de 2019.

Representante legal da empresa
(Identificacdo)
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