ORC-DT-044-19-SEORCA-SDS-PLAN-RO01 25/09/2019

\ NOVACAP
===\ COMPANHIA URBANIZADORA DA

NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

(Conforme Lei 13.303/16)

N° ESTIMATIVA: 044/2019-SEORCA-SDS- R0O1
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS JUNTAS DE

TITuLo: DILATACAO DA PONTE JK
N° PROJETO: PROJ-DE-115-18
NOME PROJETO: RECOMPOSICAO DAS JUNTAS DE DILATAGAO DA PONTE JK

_ LAGO PARANOA, LIGAGAO DO SHIS QL 26 DO LAGO SUL AO SCES TRECHO 02 DO PLANO
ENDERECO:

PILOTO

PRAZO: 90 DIAS CORRIDOS
DATA: 25/09/2019

ORCAMENTISTA(S):  Manoel Rafael Rodrigues de Sousa Mat. 973.098-2 - ART: 0720190060872
DOCUMENTO E SISPRC

PROCESSO: SEI: 00112-00016896/2019-27
TABELA REFERENCIA: NOVO SICRO JANEIRO DE 2019 NAO DESONERADO
SISOBRAS:

01 - A estimativa teve como referéncia cota¢des de mercado de empresas especializadas e o preco praticado pelo
SICRO e SINAPI;

02 - O valor estimado informado ja inclui todos os impostos, tributos, beneficios e custos administrativos;

03 - O BDI praticado na planilha é de 18,20% e 10,89%, conforme demostrado nas composi¢des de Precos
unitarios;

04 - A contratada utilizara as instalagGes na cabeceira da ponte como escritdrio e deposito temporario;

05 - Os encargos sociais, sdo os praticados pela tabela SICRO de janeiro de 2019 NAO DESONERADO;

06 - A Junta FIP GPE 200 apresenta um um Gnico representante. Dessa forma obtivemos apenas uma cotagéo;

OBSERVAGOES: 07 - Nao esta previsto na planilha estimativa custos referente a Canteiro de obras. A empresa contratada utilizara
as instalagdes da central de monitoramento como escritério e depdsito;
08 - Para o fornecimento da junta de Movimentacao elastdmero metalico serd necessario um prazo de 45 dias a
partir da data do pedido, para fabricacdo e transporte do materia que serd importado;
09 - O prego da méo de obra esté acrescida de 37,14% referente aos encargo de hoario noturna;
10 - Os custo para elaboracéo de projeto Asbuit, relatorios e manuais de manutecéo estdo inclusos no item
10.00.000.1 - Administracdo da obra, onde foi acrescentado 0,10 més para o profissional engenheiro por més do
Servico;
RESP. CAPA: Manoel Rafael Rodrigues de Sousa Mat. 973.098-2 - ART: 0720190060872
ESTIMATIVAS:
044.01 2019-SEORCA-ROL - COM BDI ....oiiiiiiiiiiee ettt st R$ 632.984,26
VALOR ESTIMADO......ooiiiiiiieieie ettt R$ 632.984,26
NOTAS: *Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades

e valores necessarios a completa execugdo da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao, no telefone 0800-6449060

Assinado de forma digital por

Manoel Rafael Rodrigues de Sousa

wﬂw\o& (L Sauna. Dados: 2019.09.25 14:01:26 -03'00°
Versao do Adobe Acrobat:
2019.012.20040

Manoel Rafael Rodrigues de Sousa
044.2019-SEORCA-CAPA-RO1 Matricula: 973.098-2 lde 27



ORC-DT-044-19-SEORCA-SDS-PLAN-R01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA DE SERVICOS

N° ESTIMATIVA PARCIAL:

NOME ESTIMATIVA PARCIAL:

ENDERECO:

ENCARGOS TRABALHISTAS:

044.01/2019-SEORCA-SDS-R01

DATA:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGCAO DAS N°

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26

Conforme - DF 01-2019 Relatorio de Mao de Obra SICRO
mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

PROJETO:
AREA:

B.D.I. 118,20% e 10,89% TAB. REF.:

25/09/2019

25/09/2019

PROJ-DE-115-18

28.800,00 m?

SICRO JAN/2019-DF

. - PRECO UNIT. | PRECO TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGA NID ANT
¢ sC cho v Qu (R$) SERVICO (R$)
02. 00.000. SERVICOS PRELIMINARES
02. 01.404. PLACA DA OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
02.01.404. 1. 74209/001 | - '\ ANIZADO M2 16,00 441,48 7.063,68
TOTAL ITEM: 02 7.063,68
10. 00.000. SERVICOS AUXILIARES E ADMINIST
10. 00.000. 1. CCU-90004 |ADMINISTRACAO DA OBRA MES 2,00 50.552,08 101.104,16
10. 01.000. EQUIPAMENTOS DE APOIO
TORRE DE ILUMINACAO PARA EXECUCAO DE .
10. 01.000.001. CCU-10.19746 SERVICOS NORTURNOS (4 TORRES) MES 2,00 12.065,86 24.131,72
10. 01.000.002. CCU-F0001 |FORNECIMENTO DE TELA NYLON PARA PROTECAO| M2 192,00 12,16 2.334,72
TOTAL ITEM: 10 127.570,60
11. 00.000. SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO
11. 01.230. ESTRUTURAS DE CONCRETO
11.01.231. SUBSTITUICAO DE JUNTAS FIP
REMOCAO DE JUNTA METALICA TIPO FIP GPE 200
11.01.231. 1. CCU-03.39006 |y - CAO M 72,00 106,83 7.691,76
11.01.231. 2. 3806406 LIMPEZA EM JUNTA DE DILATACAO M 72,00 5,52 397,44
SERVICO DE APOIO PARA INSTALAGAO DA JUNTA
DE DILATACAO EM ELASTOMERO COM PERFIL
11.01.231. 3. CCU-03.39010 |\ \r oy " MOVIMENTAGAO TOTAL +/-130MM M 24,00 123,46 2.963,04
78X890X1000MM
MONTAGEM DE JUNTA METALICA
11.01.231. 4. CCU-03.39011 |MOVIMENTACAO TIPO FIP GPE 200. EXCLUSO M 48,00 104,78 5.029,44
MATERIAIS.
PORCA E ARRUELA M20 ASTM GR8
11.01.231. 5. CCU-C0001 | 0o e IMENTO E INSTALACAO UN 320,00 7,10 2.272,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DE
DILATACAO EM ELASTOMERO COM PERFIL
11. 01.231. 6. CCU-C0002 |METALICO, MOVIMENTAGCAO TOTAL +/-130MM UN 24,00 12.853,63 308.487,12
78X890X1000MM. INCLUSO TODOS OS MATERIAIS
PARA FIXACAO E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.
ADEQUACAO DO BERCO METALICO NO APOIO 5B
PARA INSTALAGAO JUNTA DE MOVIMENTAGAO
11.01.231. 7. CCU-C0004 |ELASTOMERICA ARMADA, INCLUSO CORTE DAS UN 1,00 13.348,26 13.348,26
CHAPAS, FURACAO NO CONCRETO E NO AGO,
REMOCAO, POSICIONAMENTO E SOLDAGEM.
11 01232 SUBSTITUICAO DE JUNDA DILATACAO EM
T PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA
SUBSTITUICAO DE JUNTA DE DILATACAO PERFIL
11.01.232. 1. 3806409 ELASTOMERICO EXCLUSO JUNTA - EXECUGAO M 168,00 101,39 17.033,52
FORNECIMENTO DE PERFIL ELASTOMERICO DE
EPDM UT E LABIOS POLIMERICOS 60X80MM,
11.01.232. 2. CCU-C0003 MOVIMENTAGAO MINIMA +- 30MM E MAXIMA +- M 168,00 651,86 109.512,48
90MM
11. 01.233. SERVICOS AUXILIARES
REMANEJAMENTO DE BARREIRAS DE PROTECAO
11.01.233. 1. CCU-90001 | o D ADAS CENTRAIS 2 4TON UN 20,00 38,38 767,60
REMANEJAMENTO DE BARREIRAS DE PROTECAO
11.01.233. 2. CCU-90002 |, o D ADAS LATERAIS 1 65TON UN 40,00 190,17 7.606,80
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM
FAIXA REFLETIVA E COM SINALIZADOR A LED
11.01.233. 3. 5213380 COM BATERIA - H = 1.14 M - UTILIZAGAO DE 200 UN 10,00 5,56 55,60
VEZES B
CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE
11. 01.233. 4. 5213835 TRANSITO - UTILIZACAO DE 5 VEZES UN 20,00 7,06 141,20

044.01 2019-SEORCA-R01

Manoel Rafael Rodrigues de Sousa
Matricula: 973.098-2

2de 27



ORC-DT-044-19-SEORCA-SDS-PLAN-R01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA DE SERVICOS

N° ESTIMATIVA PARCIAL:

NOME ESTIMATIVA PARCIAL:

ENDERECO:

ENCARGOS TRABALHISTAS:

044.01/2019-SEORCA-SDS-R01

DATA:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGCAO DAS N°

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26

Conforme - DF 01-2019 Relatorio de Mao de Obra SICRO
mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

PROJETO:
AREA:

B.D.I. 118,20% e 10,89% TAB. REF.:

25/09/2019

25/09/2019

PROJ-DE-115-18

28.800,00 m?

SICRO JAN/2019-DF

N N PRECO UNIT. PRECO TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNID QUANT (R$) SERVICO (R$)

PARECER PARA INTERDICAO DE VIA PUBLICA
(CALCADA, ESTACIONAMENTO PUBLICOS ABERTO,

11.01.233. 5. CCU90003 FECHADO OU AO AR LIVRE) - PARA OBRA DIA 60,00 106,38 6.382,80
(VALOR/DIA) ) B
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE

11. 01.233. 6. 5212560 OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO UN 4,00 56,45 225,80
MOVEL, LADO 1,00 M
CHAPA DE ACO A-36 ESPESSURA 6,35MM

11.01.233. 7. CCU-90005 |DIMENSOES 1,50X4M PARA ASSOALHO UN 8,00 2.054,39 16.435,12
PROVISORIO.
TOTAL ITEM: 11 498.349,98
TOTAL DA PLANILHA: 632.984,26

044.01 2019-SEORCA-R01

Manoel Rafael Rodrigues de Sousa
Matricula: 973.098-2
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

044.03 2019-C.F.F-R01

Manoel Rafael Rodrigues de Sousa
Matricula: 973.098-2

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.03/2019-SEORCA-SDS-R01 DATA: 25/09/2019
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK N°PROJETO: PROJ-DE-115-18
ENDERECO: LAGO PARANOA, LIGACAO DO SHIS QL 26 DO LAGO SUL AO SCES TRECHO 02 DO PLANO PILOTO AREA: 28.800,00 m?
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO BDI 18,20% e 10,89% TAB.REF. SICRO JAN/2019-DF
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DAS ETAPAS
2 3
100%
02. 01.404. 1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$ 7.063,68
R$ 7.063,68
50% 50%
10. 00.000. 1. ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 101.104,16
R$ 50.552,08 | R$ 50.552,08
50,00% 50,00%
10. 01.000.001. TORRE DE ILUMINACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS NORTURNOS (4 TORRES) R$ 24.131,72
R$ 12.065,86 | R$ 12.065,86
100,00%
10. 01.000.002. FORNECIMENTO DE TELA NYLON PARA PROTECAO R$ 2.334,72
R$ 2.334,72
10,00% 90,00%
11.01.231. 1. REMOGCAO DE JUNTA METALICA TIPO FIP GPE 200 EXECUCAO R$ 7.691,76
R$ 769,18 | R$ 6.922,58
10,00% 90,00%
11. 01.231. 2. LIMPEZA EM JUNTA DE DILATACAO R$ 397,44
R$ 39,74 | R$ 357,70
SERVICO DE APOIO PARA INSTALACAO DA JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO COM PERFIL METALICO , MOVIMENTACAO TOTAL 100%
11.01.231. 3. R$ 2.963,04
+/-130MM 78X890X1000MM
R$ 2.963,04
20,00% 80,00%
11. 01.231. 4. MONTAGEM DE JUNTA METALICA MOVIMENTACAO TIPO FIP GPE 200. EXCLUSO MATERIAIS. R$ 5.029,44
R$ 1.005,89 | R$ 4.023,55
20,00% 80,00%
11. 01.231. 5. PORCA E ARRUELA M20 ASTM GR8 FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 2.272,00
R$ 454,40 | R$ 1.817,60
N - . ) y 100,00%
1101231 6. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO COM PERFIL METALICO , MOVIMENTAGAO TOTAL +/- RS 308.487 12
130MM 78X890X1000MM. INCLUSO TODOS OS MATERIAIS PARA FIXACAO E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. e
R$ 308.487,12
N ) - - . 100,00%
1101231 7 ADEQUACAO DO BERCO METALICO NO APOIO 5B PARA INSTALAGAO JUNTA DE MOVIMENTACAO ELASTOMERICA ARMADA, INCLUSO RS 13.348.26
CORTE DAS CHAPAS, FURACAO NO CONCRETO E NO ACO, REMOCAOQ, POSICIONAMENTO E SOLDAGEM. e
R$ 13.348,26
50,00% 50,00%
11.01.232. 1. SUBSTITUICAO DE JUNTA DE DILATACAO PERFIL ELASTOMERICO EXCLUSO JUNTA - EXECUCAO R$ 17.033,52
R$ 8.516,76 | R$ 8.516,76
FORNECIMENTO DE PERFIL ELASTOMERICO DE EPDM UT E LABIOS POLIMERICOS 60X80MM, MOVIMENTACAO MINIMA +- 30MM E 100%
11.01.232. 2. MAXIMA +- GOMM RS 109.512,48
R$ 109.512,48
80% 20%
11. 01.233. 1. REMANEJAMENTO DE BARREIRAS DE PROTECAO PRE-MOLDADAS CENTRAIS 2,4TON R$ 767,60
R$ 614,08 | R$ 153,52
80% 20%
11. 01.233. 2. REMANEJAMENTO DE BARREIRAS DE PROTECAO PRE-MOLDADAS LATERAIS 1,65TON R$ 7.606,80
R$ 6.085,44 | R$ 1.521,36
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,14 M - UTILIZAGAO DE 100%
11. 01.233. 3. 200 VEZES R$ 55,60
R$ 55,60
100%
11. 01.233. 4. CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 5 VEZES R$ 141,20
R$ 141,20
PARECER PARA INTERDICAO DE VIA PUBLICA (CALCADA, ESTACIONAMENTO PUBLICOS ABERTO, FECHADO OU AO AR LIVRE) - PARA °0% >0%
11. 01.233. 5. OBRA (VALOR/DIA) R$ 6.382,80
R$ 3.191,40 | R$ 3.191,40
100,00%
11. 01.233. 6. PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M R$ 225,80
R$ 225,80
100%
11. 01.233. 7. CHAPA DE ACO A-36 ESPESSURA 6,35MM DIMENSOES 1,50X4M PARA ASSOALHO PROVISORIO. R$ 16.435,12
R$ 16.435,12
R$ 632.984,26
% TOTAL MENSAL 85,92% 14,08%
TOTAL (R$) MES R$ 543.861,85 | R$ 89.122,41
% ACUMULADO 85,92% 100,00%
ACUMULADO R$ 543.861,85 | R$ 632.984,26

25/09/2019
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N ESTIMATIVA

ORC-DT-044-19-SEORCA-SDS-PLAN-R01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CLASSIFICACAO ABC DE SERVICOS

25/09/2019

PARCIAL - 044.04/2019-SDS-SEORCA DATA:  25/09/2019
~ ~ Ne°
NOME ESTIMATIVA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS JUNTAS
PARCIAL: DE DILATACAO DA PONTE JK (P)F_QOJET PROJ-DE-115-18
ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26 AREA:  28.800,00 m?
ENCARGOS Conforme - DF 01-2019 Relatdrio de Mdo de Obra SICRO mais ) o 0
TRABAL HISTAS: 37.14% SERVICOS NOTURNO B.D.I.:  18,20% e 10,89% TAB. REF SICRO JAN/2019-DF
R ~ PRECO UNIT. | PRECO TOTAL DO o o
REFERENCIA DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT (RS) SERVICO (RS) % % ACUM.
FORNECIMENTO DE JUNTA DE DILATACAO EM
CCU-C0002 ELASTOMERO COMPERF'L METALICO TIPO FIP GPE- UN 24,00 | 12.853,63 308.487,12 48,72 48,72
200, MOVIMENTACAO TOTAL 200MM
64X839X900MM
FORNECIMENTO DE PERFIL ELASTOMERICO DE EPDM
CCU-C0003 UTE LABIOS PQL'ME,R'COS 60X80MM, ; M 168,00 651,86 109.512,48 17,30 66,02
MOVIMENTACAO MINIMA +- 30MM E MAXIMA +-
90MM
CCU-90004 ADMINISTRACAO DA OBRA MES 2,00 | 50.552,08 101.104,16 15,97 81,99
TORRE DE ILUMINACAO PARA EXECUCAO DE .
CCU-10.19746 MES 2,00 | 12.065,86 24.131,72 3,81 85,80
SERVICOS NORTURNOS (4 TORRES)
3806409 SUBSTITUIGAO DE JUNTA DE P ILATAGAO - M 168,00 101,39 17.033,52 2,69 88,49
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAPA DE ACO A-36 ESPESSURA 6,35MM DIMENSOES
CCU-90005 1,50X4M PARA ASSOALHO PROVISORIO. UN 8,00 2.054,39 16.435,12 2,60 91,09
FORNECIMENTO
ADEQUACAO DO BERCO METALICO NO APOIO 5B
PARA INSTALACAO JUNTA DE MOVIMENTACAO
CCU-C0004 ELASTOMERICA ARMADA, INCLUSO CORTE DAS UN 1,00 | 13.348,26 13.348,26 2,11 93,20
CHAPAS, FURACAO NO CONCRETO E NO ACO,
REMOCAO, POSICIONAMENTO E SOLDAGEM.
CCU-03.39006 REMOGAO DE JUNTA METALICA TIPO FIP GPE 200 M 72,00 106,83 7.691,76 1,22 94,42
EXECUCAO
REMANEJAMENTO DE BARREIRAS DE PROTECAO PRE-
CCU-90002 N 4 190,17 7. 1,2 2
MOLDADAS CENTRAIS 2,4TON v 0,00 %0, 606,80 20 95,6
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  |M2 16,00 441,48 7.063,68 1,12 96,74
PARECER PARA INTERDICAO DE VIA PUBLICA
CCU90003 (CALCADA, ESTACIONAMENTO PUBLICOS ABERTO, DIA 60,00 106,38 6.382,80 1,01 97,75
FECHADO OU AO AR LIVRE) - PARA OBRA (VALOR/DIA)
MONTAGEM DE JUNTA METALICA MOVIMENTACAO
-03.39011 .
CcCU-03.390 TIPO FIP GPE 200. EXCLUSO MATERIAIS. M 48,00 104,78 >.029,44 0,80 98,55
JUNTA METALICA MOVIMENTAGAO TIPO FIP GPE 200.
CCU-03.39010 INSTALACAO. JUNTA REMANEJADA DO APOIO 6B/7B |M 24,00 123,46 2.963,04 0,47 99,02
PARA 5A E 8B.
CCU-F0001 FORNECIMENTO DE TELA NYLON PARA PROTECAO |M2 192,00 12,16 2.334,72 0,37 99,39
CCU-CO00L PORCAEARNRUELA M20 ASTM GR8 FORNECIMENTO UN 320,00 710 2.272.00 0.36 99,75
E INSTALACAO
REMANEJAMENTO DE BARREIRAS DE PROTECAO PRE-
CCU-90001
MOLDADAS CENTRAIS 2,4TON UN 20,00 38,38 767,60 0,12 99,87
3806406 LIMPEZA EM JUNTA DE DILATACAO M 72,00 5,52 397,44 0,06 99,93
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE
5212560 OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO UN 4,00 56,45 225,80 0,04 99,97
MOVEL, LADO 1,00 M
CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE
5213835 " o UN 20,00 7,06 141,20 0,02 99,99
TRANSITO - UTILIZACAO DE 5 VEZES
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM
FAIXA REFLETIVA E COM SINALIZADOR A LED
5213380 o UN 10,00 5,56 55,60 0,01 100,00
COM BATERIA-H =1,14 M - UTILIZACAO DE 200
VEZES
Manoel Rafael Rodrigues de Sousa
044.04 2018-ABC SER Matricula: 973.098-2 5de 27
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO
N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATAGAO DA PONTE JK
ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26

ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Item: 74209/001

Servigo: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Unid: M2

M3ao de Obra

P9808 - CARPINTEIRO
P9824 - SERVENTE

Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producgado da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais

1107892 - CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

04417 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0X1,125* M

05075 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

Total
Preco de Custo

Bonificacdo
Preco de Venda

Item: CCU-90004

Servico: ADMINISTRACAO DA OBRA

Unid: MES

Mao de Obra

P9812 - ENGENHEIRO
P9869 - ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producdo da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificagdo
Preco de Venda

Iltem: CCU-10.19746
Servigo: TORRE DE ILUMINAGAO PARA EXECUGAO DE SERVICOS

NORTURNOS
Unid: MES

Equipamentos

COT-10.9799 - TORRE DE ILUMINAGAO MOVEL

DE 1250 WATTS
Total

Producdo da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

MOVEL 4 LAMPADAS

Cz9001

37,14%

C90004

37,14%

CZ9002

Qtde

UTILIZACAO
Prod

220

Quant

Unid

MB

M2

KG

Quant
1,1

Improd

Salario
22,0081
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo

331,98

3,61

275

10,17

Salario
21.573,31
7.455,19

CUSTO HORARIO
TOTAL

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

11,6

CUSTO HORARIO
TOTAL

DATA:

N° PROJETO:

AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.

Consumo

0,01

0,11

18,20%

18,20%

Improd

2,83

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Horario
22,01
32,40
54,41
20,21
74,62

74,62

74,62

Custo Unitario

3,32

5,00

14,44

275,00
1,12
298,88

373,50
67,98
441,48

Custo Horario
23.730,65
7.455,19
31.185,84
11.582,42
42.768,26

42.768,26
42.768,26
42.768,26

7.783,82
50.552,08

Custo Horario
10.208,00

10.208,00

10.208,00

10.208,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

\ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
\\ COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
N COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

[tem: CCU-FO001
Servico: FORNECIMENTO DE TELA NYLON
Unid: M2

Mao de Obra
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Produgao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais

MO167 - TELA DE NYLON INDUSTRIAL, MALHA 1,6 MM, ESPESSURA DE

FI0 0,40 MM
Total

Preco de Custo

Bonificacdo
Preco de Venda

Item: CCU-03.39006

Servico: REMOGAO DE JUNTA METALICA TIPO FIP GPE 200 EXECUGAO

Unid: M

Equipamentos

E9050 - GUINDASTE SOBRE RODAS COM CAPACIDADE DE 370 KNM - 75

KW
Total

Mao de Obra

P9801 - AJUDANTE
P9830 - MONTADOR
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Produc¢ao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais

PARA PROTEGCAO

1600436 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

Total
Preco de Custo

Bonificacdo
Preco de Venda

Item: 3806406

Servigo: LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAGAO

Unid: M

CF0001

37,14%

C39006

Qtde
1

37,14%

3,25

C38018

UTILIZACZ\O
Prod

0,6

Quant
0,1

Unid

MZ

Improd

0,4

Quant

Unid
M3

Salario
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo

7,337

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

193,3784

Salario
19,288
24,4428

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
454,49

DATA:

N° PROJETO:

AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.

18,20%

Consumo

1,1

18,20%

Improd

88,9929

Consumo
0,00189

18,20%

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

10.208,00
1.857,86
12.065,86

Custo Hordario
1,62
1,62
0,60
2,22

2,22

2,22

Custo Unitario
8,07

8,07

10,29
1,87
12,17

Custo Horario
151,62

151,62

Custo Horario
77,15
24,44
101,59
37,73
139,33

290,95

89,52

Custo Unitario
0,86
0,86

90,38
16,45
106,83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

\ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
\\ COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
N COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Equipamentos Qtde
E9028 - LAVADORA PROFISSIONAL - 5,2 KW 1

E9571 - CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1

Total

Mao de Obra

P9824 - SERVENTE

Total

Adicional Noturno: 37,14%
Total com Encargos

Producdo da Equipe 22,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: CCU-03.39010 C39010
Servigo: SERVICO DE APOIO PARA INSTALACAO DA JUNTA DE

DILATACAO EM ELASTOMERO COM PERFIL METALICO 5

MOVIMENTAGAO TOTAL +/-130MM 78X890X1000MM

Unid: M

Equipamentos Qtde
E9050 - GUINDASTE SOBRE RODAS COM CAPACIDADE DE 370 KNM - 75

KwW

Total

0,4

Mao de Obra

P9801 - AJUDANTE

P9830 - MONTADOR

Total

Adicional Noturno: 37,14%
Total com Encargos

Producdo da Equipe 2,5
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais

1109680 - ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

3806402 - LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO
D'AGUA SOB PRESSAO

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Item: CCU-03.39011 C39011
Servico: MONTAGEM DE JUNTA METALICA MOVIMENTAGAO TIPO FIP

GPE 200. EXCLUSO MATERIAIS.

Unid: M

Equipamentos Qtde

UTILIZACAO
Prod Improd
1 0
0,07 0,93
Quant
1
UTILIZACAO
Prod Improd
1 0,6
Quant
2
0,5
Unid
M3
MZ
UTILIZACAO
Prod Improd

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
22,983

186,4243

Salario
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

193,3784

Salario
19,288
24,4428

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
2.380,73

2,69

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

DATA:

N° PROJETO:

AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.

Improd
18,6687

50,4608

18,20%

Improd

88,9929

Consumo
0,014

1,4

18,20%

Improd

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Horario
22,98

59,98
82,96
Custo Horario
16,20
16,20

6,02
22,22

105,18
4,67
4,67

0,85
5,52

Custo Horario
98,71
98,71

Custo Horario
38,58
12,22
50,80

18,87
69,66

168,37
67,35
Custo Unitario
33,33
3,77
37,10
104,45

19,01
123,46

Custo Horario



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

\ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
i A\\ COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
N COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO
N° ESTIMATIVA PARCIAL : 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01 DATA:  25/09/2019

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS
JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK
ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26 AREA: 28.800,00 m2

ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de Mao de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO B.D.l.: 18,20% e 10,89%
TAB.REF.:  SICRO JAN/2019-DF

N° PROJETO: PROJ-DE-115-18

E9050 - GUINDASTE SOBRE RODAS COM CAPACIDADE DE 370 KNM - 75

KW 0,4 1 0,6 193,3784 88,9929 98,71

Total 98,71

M3ao de Obra Quant Salario Custo Horario

P9801 - AJUDANTE 2 19,288 38,58

P9830 - MONTADOR 0,5 24,4428 12,22

Total 50,80

Adicional Noturno: 37,14% 18,87

Total com Encargos 69,66
CUSTO HORARIO

Producgado da Equipe 2,5 168,37

TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 67,35

Materiais Unid Custo Consumo Custo Unitario

COT-M4416 - MANTA BORRACHA ESP=2MM FORNECIMENTO M2 42,6 0,5 21,30

Total 21,30

Preco de Custo 88,65

Bonificagao 18,20% 16,13

Preco de Venda 104,78

ltem: CCU-C0001 CCoo001

Servigo: PORCA E ARRUELA M20 ASTM GR8 FORNECIMENTO E

INSTALACAO

Unid: UN

M3ao de Obra Quant Salario Custo Horario

P9801 - AJUDANTE 1 19,288 19,29

P9830 - MONTADOR 1 24,4428 24,44

Total 43,73

Adicional Noturno: 37,14% 16,24

Total com Encargos 59,97
CUSTO HORARIO

Producado da Equipe 13,5 59,97

TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,44

Materiais Unid Custo Consumo Custo Unitario

COT-4414 - PORCA SEXTAVADA M20 ASTM  CLASSE 8. FORNECIMENTO UN 1,27 1 1,27

COT-4415 - ARRUELA LISA M20 ASTM CLASSE 8 FORNECIMENTO UN 0,3 1 0,30

Total 1,57

Preco de Custo 6,01

Bonificacdo 18,20% 1,09

Preco de Venda 7,10

Iltem: CCU-C0002 CC0002

Servico: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DE DILATAGCAO EM

ELASTOMERO COM PERFIL METALICO , MOVIMENTAGAO TOTAL +/-

130MM 78X890X1000MM. INCLUSO TODOS OS MATERIAIS PARA

FIXACAO E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.

Unid: UN

Materiais Unid Custo Consumo Custo Unitario

COT-4310 - JUNTA DE DILATACAO/MOVIMENTACAO EM ELASTOMERO

COM PERFIL M{-\TALICO LAGURA DE 890MM EM MODULOS DE 1 METRO, UN 11.420,55 1 11.420,55

MOVIMENTACAO +/- 130MM, ESPESSURA 78MM. FORNECIMENTO E

INSTALACAO

Total 11.420,55

Transporte DMT Custo Consumo Custo Unitario



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01 DATA: 25/09/2019
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS 0 .
JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK N®PROJETO:  PROJ-DE-115-18
ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGAQAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26 AREA: 28.800,00 m?
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO B.D.I.: 18,20% e 10,89%
TAB. REF.: SICRO JAN/2019-DF
5915324 - JUNTA DE DILATACAO TIPO FIP  GPE 200 - TRANSPORTE TKM 1015 0,94 0,179 170,78
Total 170,78
Preco de Custo 11.591,33
Bonificacdo 10,89% 1.262,30
Preco de Venda 12.853,63
OBS: A instalacdo necessita de mao de obra de apoio considerado no
item 11.01.231.3
Iltem: CCU-C0004 CC0004
Servigo: ADEQUAGCAO DO BERGCO METALICO NO APOIO 5B PARA
INSTALACAO JUNTA DE MOVIMENTAGAO ELASTOMERICA ARMADA,
INCLUSO CORTE DAS CHAPAS, FURACAO NO CONCRETO E NO ACO,
REMOCAO, POSICIONAMENTO E SOLDAGEM.
Unid: UN
Materiais Unid Custo Consumo Custo Unitario
11 - ARGAMASSA AUTOADENSAVEL PARA REPAROS E
08055 G SSAAUTO > 05 M3 2.583,33 0,141456 365,43
GROUTEAMENTO
1416141 - CORTE COM MACARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE ACO
& ¢ M 2,96 115,86 342,95
COM ESPESSURA DE 12,5 MM
1408024 - PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA-D = M 140,25 144 2.019,60
20 MM
1416257 - SOLDA M MACARI XIACETILENO DE CHAPAS DE A DE
6257-50 O GARICO OXIAC ODEC > O M 60,72 115,86 7.035,02
12,5 MM
1600438 - DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 650,47 0,30312 197,17
3896402 - LIMPEZANEM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO M2 269 10,104 27,18
D'AGUA SOB PRESSAO
CCU-C0005 - EXECUCAO DE FUROS M20 EM CHAPA ACO SAC-50 12,5MM
¢ ¢ ’ UND 13,6 96 1.305,60
COM MACARICO
Total 11.292,94
Preco de Custo 11.292,94
Bonificacdo 18,20% 2.055,32
Preco de Venda 13.348,26
Iltem: 3806409 C38027
Servigco: SUBSTITUICAO DE JUNTA DE DILATAGAO EXCLUSO JUNTA -
EXECUCAO
Unid: M
Materiais Unid Custo Consumo Custo Unitario
0407819 -NARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E KG 8 66 375 32,48
COLOCACAO
1107900 - CONCRETO FCK =30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E M2 367,46 0,075 27,56
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
1600989 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M3 342,17 0,05 17,11
4915668 - REMOCAO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO M3 345,66 0,025 8,64
Total 85,78
Preco de Custo 85,78
Bonificacdo 18,20% 15,61
Preco de Venda 101,39
Iltem: CCU-C0003 CC0003
Servico: FORNECIMENTO DE PERFIL ELASTOMERICO DE EPDM UT E
LABIOS POLIMERICOS 60X80MM, MOVIMENTACAO MINIMA +- 30MM
E MAXIMA +- 90MM
Unid: M
Materiais Unid Custo Consumo Custo Unitario



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

\ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
\\\ COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
N COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

COT-S0003 - JUNTA DE DILATACAO EM PERFIL EXTRUDADO DE
BORRACHA VULCANIZADA DE 60 X 80 MM, INCLUSIVE LABIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Total

Preco de Custo
Bonificagdo
Preco de Venda

Item: CCU-90001

Servico: REMANEJAMENTO DE BARREIRAS DE PROTEGAO PRE-
MOLDADAS CENTRAIS 2,4TON

Unid: UN

Materiais

5915015 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45
.M

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Item: CCU-90002

Servico: REMANEJAMENTO DE BARREIRAS DE PROTEGAO PRE-
MOLDADAS LATERAIS 1,65TON

Unid: UN

Materiais

1109680 - ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO

1600989 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
3806402 - LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO
D'AGUA SOB PRESSAO

5915015 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45
.M

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

ltem: 5213380

Servico: CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E
COM SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,14 M - UTILIZACAO DE
200 VEZES

Unid: UN

Mao de Obra
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Produgao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais

MO0767 - SINALIZADOR A LED COM BATERIA

MO771 - CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA

Total

C90001

C90002

C52011

37,14%

Unid

Unid
M3
MB

MZ

Quant
0,1

Unid
UN

UN

587,84

Custo

13,53

Custo
2.380,73
342,17

2,69

13,53

Salario
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
193,527

301,356

DATA:

N° PROJETO:

AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.

10,89%

Consumo

2,4

18,20%

Consumo
0,05
0,05

0,9

1,65

18,20%

Consumo
0,005

0,005

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

587,84

587,84

587,84
64,02
651,86

Custo Unitario

32,47

32,47

32,47
5,91
38,38

Custo Unitario
119,04
17,11

2,42

22,32

160,89

160,89
29,28
190,17

Custo Horario
1,62
1,62
0,60
2,22

2,22
2,22

Custo Unitario
0,97
1,51

2,47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
\ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
- A\\ COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
TN COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS
JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26

ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Transporte DMT Custo
MO0771 5915474 - CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA
REFLETIVA - CAMINHAO CARROCERIAS T
MO0771 5915324 - CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA
REFLETIVA - CAMINHAO CARROCERIAS T

Total

1 19,49

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Iltem: 5213835

Servigo: CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO -
UTILIZAGAO DE 5 VEZES

Unid: UN

C52014

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

UTILIZAGAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

E9687 - CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE5 T - 115 KW 1 1 0 117,455
Total

Salario
16,2006

Mao de Obra Quant
P9824 - SERVENTE 2
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

37,14%

CUSTO HORARIO

Producdo da Equi 50
rodugdo da Equipe TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
UN

Custo
13,6677

Materiais
MO0047 - CONE PLASTICO DE SINALIZACAO - NBR 15.071
Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

ltem: CCU90003
Servico: PARECER PARA INTERDICAO DE VIA PUBLICA (CALGADA,
ESTACIONAMENTO PUBLICOS ABERTO, FECHADO OU AO AR LIVRE) -
PARA OBRA (VALOR/DIA)

Unid: DIA

C90003

Materiais Unid Custo
05005-DETRAN - PARECER PARA INTERDICAO DE VIA PUBLICA (CALCADA,
ESTACIONAMENTO PUBLICOS ABERTO, FECHADO OU AO AR LIVRE) -
PARA SERVICO (VALOR/DIA)

Total

DIA 90

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Item: 5212560

Servico: PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE OBRAS
MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M

Unid: UN

C52453

Materiais Unid Custo

DATA:
N° PROJETO:
AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.:

Consumo

0,00003

0,00003

18,20%

Improd

36,8659

Consumo
0,2

18,20%

Consumo

18,20%

Consumo

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Unitario

0,00

0,00

4,70
0,85
5,55

Custo Horario
117,46
117,46

Custo Horario
32,40
32,40

12,03
44,44

161,89
3,24
Custo Unitario
2,73
2,73
5,97

1,09
7,06

Custo Unitario
90,00
90,00
90,00

16,38
106,38

Custo Unitario



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

\§
\<\ COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS
JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26

ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

5213416 - CONFECCAO DE PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO, COM
PELICULATIPO | +1

5219546 - CONFECCAO DE SUPORTE METALICO MOVEL PARA PLACA DE
SINALIZACAO

M0789 - CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO DE
PLACAS

Total

m? 256,62

UN 163,22

KG 5,4342

Transporte DMT Custo

MO0789 5915474 - CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS 1 19.49
GALVANIZADOS PARA FIXAGAO DE PLACAS - CAMINHAO CARROCERIAS5 T ’
MO0789 5915324 - CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS

GALVANIZADOS PARA FIXAGAO DE PLACAS - CAMINHAO CARROCERIAS T

Total

Preco de Custo
Bonificacdo
Preco de Venda

Item: CCU-90005

Servigo: CHAPA DE AGCO A-36 ESPESSURA 6,35MM DIMENSOES
1,50X4M PARA ASSOALHO PROVISORIO.

Unid: UN

C90005

Materiais Unid
M1378 - CHAPA DE ACO ASTM A36 KG
Total

Custo
5,8168

Preco de Custo
Bonificagao
Preco de Venda

Composicao: 0407819

Servico: ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCACAO

Unid: KG

Mao de Obra
P9801 - AJUDANTE
P9805 - ARMADOR
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Salario
19,288
22,2798

Quant
0,09
0,09

37,14%

CUSTO HORARIO
Producgado da Equipe 1
TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Custo

3,129
4,362

Materiais Unid
MO0004 - ACO CA 50 KG
MO0075 - ARAME RECOZIDO 18 BWG KG
Total
Transporte DMT Custo
MO0075 5914655 - ARAME RECOZIDO 18 BWG - CAMINHAO CARROCERIA

15T

M0004 5914655 - ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 1
MO0075 5914479 - ARAME RECOZIDO 18 BWG - CAMINHAO CARROCERIA

15T

M0004 5914479 - ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0 0
Total

1 23,06

23,06

Preco de Custo

DATA:
N° PROJETO:
AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.:

0,1

0,1

1,0582

Consumo

0,00106

0,00106

18,20%

Consumo
298,8

18,20%

Consumo
1,1
0,015

Consumo
0,00002
0,0011
0,00002

0,0011

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

25,66

16,32

5,75

47,73

Custo Unitario

0,02

0,02

47,76
8,69
56,45

Custo Unitario
1.738,06
1.738,06

1.738,06
316,33
2.054,39

Custo Horario
1,74
2,01
3,74
1,39
5,13

5,13
5,13
Custo Unitario
3,44
0,07
3,51
Custo Unitario
0,00
0,03

0,03

8,66



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Composig¢do: 1109680
Servico: ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO
Unid: M3

Equipamentos Qtde

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM
CAPACIDADE DE 80 L

E9788 - MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7
KW

Total

Mao de Obra
P9821 - PEDREIRO
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

37,14%

Producado da Equipe 1,18

CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO

Materiais
MO0083 - ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT OU SIMILAR
Total

Transporte

M0083 5914655 - ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT OU SIMILAR -
CAMINHAO CARROCERIA

MO0083 5914479 - ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT OU SIMILAR -
CAMINHAO CARROCERIA

Total

Preco de Custo

Composicao: 1107892

Servigo: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unid: M3

Equipamentos Qtde
ES010 - BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM

CAPACIDADE DE 500 KG

1

E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM
CAPACIDADE DE 80 L

E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600
L-10 KW

Total

Mao de Obra
P9821 - PEDREIRO
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

37,14%

UTILIZACAO
Prod

0,19

0,55

UTILIZACZ\O
Prod

0,13
0,37

0,95

Improd

0,81

0,45

Quant

Unid
KG

DMT

Improd

0,87

0,63

0,05

Quant

10

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

0,5535

0,2337

22,4761

Salario
21,8134
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
1,0831

Custo

23,06

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

0,9923

0,5535

0,2337

29,085

Salario
21,8134
16,2006

DATA:
N° PROJETO:
AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.:

Improd

0,3761

0,1588

19,4612

Consumo
1975

Consumo

1,975

1,975

Improd

0,6659

0,3761

0,1588

20,1441

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Horario

0,82

0,40

22,48
23,70
Custo Horario
21,81
129,60
151,42

56,24
207,65

231,35
196,06

Custo Unitario
2.139,12
2.139,12

Custo Unitario

45,54

45,54

2.380,73

Custo Horario

0,71

1,33

0,92

29,09

32,04

Custo Horario
21,81
162,01
183,82
68,27
252,09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

\§
_\<\ COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS
JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26

ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

CUSTO HORARIO

Producdo da Equi 3,62
rodugdo da Equipe TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO
Materiais Unid Custo
MO0082 - AREIA MEDIA LAVADA M3 116,5127
MO0191 -BRITA 1 M3 89,2338
MO0192 - BRITA 2 M3 77,8747
MO0424 - CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 KG 0,3542
Total
Transporte DMT Custo
MO0082 5914647 - AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 1 101
M3 ’
MO0424 5914655 - CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - CAMINHAO 1 23 06
CARROCERIA 15T ’
MO0191 5914647 - BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1 1,01
MO0192 5914647 - BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1 1,01
MO0082 5914389 - AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10
M3 0 0
MO0424 5914479 - CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - CAMINHAO 0 0
CARROCERIA 15T
M0191 5914389 - BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0 0
M0192 5914389 - BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0 0
Total
Precgo de Custo
Composicao: 1107900
Servico: CONCRETO FCK =30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Unid: M3
o CUSTO
UTILIZACAO
¢ OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
E9010 - BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM M
9010 C 0] G co S 5X75CM CO 1 0,13 0,87 0,9923
CAPACIDADE DE 500 KG
E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3 0,37 0,63 0,5535
E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM
5 0,92 0,08 0,2337
CAPACIDADE DE 80 L
E9519 - BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 1 1 0 29 085
L-10 KW ’
Total
Mao de Obra Quant Salario
P9821 - PEDREIRO 1 21,8134
P9824 - SERVENTE 11 16,2006
Total
Adicional Noturno: 37,14%
Total com Encargos
CUSTO HORARIO
Producdo da Equi 3,62
roducdo da Equipe TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO
Materiais Unid Custo
MO0O030 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR TIPO PLASTIMENT OU KG 44023
SIMILAR !
MO0082 - AREIA MEDIA LAVADA M3 116,5127
MO0191 - BRITA 1 M3 89,2338
M0192 - BRITA 2 M3 77,8747
MO0424 - CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 KG 0,3542

Total

DATA:

N° PROJETO:
AREA:
B.D.I.:

TAB. REF.:

Consumo
0,61586
0,36754
0,36754

313,50229

Consumo

0,92379

0,3135

0,55131
0,55131

0,92379

0,3135

0,55131
0,55131

Improd

0,6659

0,3761

0,1588

20,1441

Consumo
1,17455

0,57056
0,36754
0,36754
391,517

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

284,13
78,49
Custo Unitario
71,76
32,80
28,62
111,04
244,22

Custo Unitario

0,93

7,23

0,56
0,56

9,28

331,98

Custo Horario

0,71

1,33

1,14

29,09

32,26

Custo Horario
21,81
178,21
200,02
74,29
274,31

306,56

84,69

Custo Unitario
5,17

66,48
32,80
28,62
138,68
271,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

4‘*\\\\ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
-

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Transporte

MO0082 5914647 - AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

MO0424 5914655 - CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - CAMINHAO
CARROCERIA 15T

MO0191 5914647 - BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3

MO0192 5914647 - BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3

MO0O030 5914655 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR TIPO
PLASTIMENT OU SIMILAR - CAMINHAO CARROCERIA 15T

MO0082 5914389 - AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

MO0424 5914479 - CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - CAMINHAO
CARROCERIA 15T

M0191 5914389 - BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3

M0192 5914389 - BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3

MO0030 5914479 - ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR TIPO
PLASTIMENT OU SIMILAR - CAMINHAO CARROCERIA 15T

Total

Preco de Custo

Composicao: 1108055

Servico: ARGAMASSA AUTOADENSAVEL PARA REPAROS E
GROUTEAMENTO

Unid: M3

Equipamentos Qtde
E9064 - TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM
CAPACIDADE DE 80 L

E9788 - MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250L - 3,7
KW

Total

Mao de Obra

P9821 - PEDREIRO

P9824 - SERVENTE

Total

Adicional Noturno: 37,14%
Total com Encargos

Producdo da Equipe 1,18

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais
MO0084 - ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT  AUTOADENSAVEL OU SIMILAR

Total

Transporte

MO0084 5914655 - ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT AUTOADENSAVEL OU
SIMILAR - CAMINHAO CARROCERIA 15 T

MO0084 5914479 - ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT AUTOADENSAVEL OU
SIMILAR - CAMINHAO CARROCERIA 15 T

Total

Preco de Custo
Composicao: 1416141

Servico: CORTE COM MACARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE ACO
COM ESPESSURA DE 12,5 MM

UTILIZACAO
Prod

0,19

0,53

DMT

o O o o

Improd

0,81

0,47

Quant

Unid
KG

DMT

Custo

1,01

23,06

1,01
1,01

23,06

o O o o

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

0,5535

0,2337

22,4761

Saldrio
21,8134
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo

1,2334

Custo

23,06

DATA:

N° PROJETO:

AREA:
B.D.I.:

TAB. REF.:

Consumo

0,85584

0,39152

0,55131
0,55131

0,00117
0,85584

0,39152

0,55131
0,55131

0,00117

Improd

0,3761
0,1588

19,4612

Consumo

1900

Consumo

1,9

1,9

25/09/2019

PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2

18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Unitario

0,86

9,03

0,56
0,56

0,03

11,03

367,46

Custo Horario

0,82

0,40

22,48
23,69
Custo Horario
21,81
129,60
151,42

56,24
207,65

231,35

196,06

Custo Unitario
2.343,46

2.343,46

Custo Unitario

43,81

43,81

2.583,33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Unid: M

Equipamentos Qtde
E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE COM OXIACETILENO 1
Total

Mao de Obra
P9825 - SOLDADOR
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

37,14%

Produgao da Equipe 24,9
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais

M1795 - OXIGENIO
M1796 - ACETILENO
Total

Preco de Custo

Composicao: 1408024

Servigo: PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D =
20 MM

Unid: M

Equipamentos Qtde
E9521 - GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1

E9760 - PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,6 KW 1

Total

Mao de Obra
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

37,14%

Producdo da Equipe 2,2

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais
M1243 - COROA DIAMANTADA - D =20 MM
Total

Preco de Custo

Composic¢do: 1416257

Servigo: SOLDA COM MAGCARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE ACO DE
12,5 MM

Unid: M

Equipamentos Qtde
E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE COM OXIACETILENO 1
Total

UTILIZACAO
Prod Improd
1 0
Quant
1
Unid
M3
KG
UTILIZACAO
Prod Improd
1 0
1 0
Quant
1
Unid
UN
UTILIZACAO
Prod Improd
1 0

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
0,9507

Salario
29,1581

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
10,6416
34,9498

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
2,2081

2,2564

Salario
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
640,5995

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
0,9507

DATA:

N° PROJETO:

AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.

Improd
0,5234

Consumo
0,08032
0,01325

Improd
0,2037

1,2423

Consumo
0,2

Improd
0,5234

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Horario
0,95
0,95

Custo Horario
29,16
29,16
10,83
39,99

40,94
1,64

Custo Unitario
0,85

0,46
1,32

2,96

Custo Horario
2,21

2,26
4,46
Custo Horario
16,20
16,20

6,02
22,22

26,68
12,13
Custo Unitario

128,12
128,12

140,25

Custo Horario
0,95
0,95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26

ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Mao de Obra
P9825 - SOLDADOR
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producdo da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO

Materiais

M1398 - VARETA PARA SOLDA OXI-GAS AWS A 5.2 R45
M1795 - OXIGENIO

M1796 - ACETILENO

Total

Transporte

M1398 5914655 - VARETA PARA SOLDA OXI-GAS AWS A 5.2 R45 -
CAMINHAO CARROCERIA 15T

M1398 5914479 - VARETA PARA SOLDA OXI-GAS AWS A 5.2 R45 -
CAMINHAO CARROCERIA 15T

Total

Preco de Custo

Composi¢do: 1600438
Servigo: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO
Unid: M3

Equipamentos

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM
CAPACIDADE DE 80 L

Total

Mao de Obra
P9821 - PEDREIRO
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Produgao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais
M3512 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO
Total

Transporte

M3512 5915433 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO -
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3512 5914344 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO -
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Total

Preco de Custo
Composicao: 1600436

Servigo: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
Unid: M3

37,14%
2,08
UTILIZACAO
Qtde Prod
1 0,03
37,14%
0,05

Quant

Unid
KG
MS
KG

DMT

Improd

0,97

Quant
0,1

Unid
M3

DMT

Salario
29,1581

CUSTO HORARIO

TOTAL

Custo
15,6422
10,6416
34,9498

Custo

23,06

CUSTO

OPERACIONAL

Prod

0,2337

Saldrio
21,8134
16,2006

CUSTO HORARIO

TOTAL

Custo

Custo

57,23

DATA:

N° PROJETO:

AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.

Consumo
0,8558
0,61111
0,60452

Consumo

0,00086

0,00086

Improd

0,1588

Consumo
1

Consumo

2,5

2,5

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Horario
29,16
29,16
10,83
39,99

40,94
19,68
Custo Unitario
13,39
6,50
21,13
41,02
Custo Unitario

0,02

0,02

60,72

Custo Horario
0,16
0,16

Custo Horario
2,18
16,20
18,38

6,83
25,21

25,37

507,40

Custo Unitario

Custo Unitario

143,08

143,08

650,47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Equipamentos

E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM
CAPACIDADE DE 80 L

Total

Mao de Obra
P9821 - PEDREIRO
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producdo da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais
M3505 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES
Total

Transporte

M3505 5915433 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES -
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3505 5914344 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES -
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Total

Preco de Custo

Composi¢do: 1600989
Servigo: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
Unid: M3

Equipamentos
E9071 - TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM
CAPACIDADE DE 80 L

E9527 - MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25

KG
E9649 - COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 197 PCM - 55 KW
Total

Mao de Obra
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Produgao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais

M1391 - PONTEIRO PARA MARTELETE DE 22 X 1.000 MM
M3505 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES
Total

Transporte

M3505 5915433 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES -
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3505 5914344 - MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES -
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Total

Qtde

37,14%

0,08

Qtde

37,14%

0,6

UTILIZACAO
Prod

0,05

UTILIZACAO
Prod

0,37

Improd

0,95

Quant
0,1

Unid
M3

DMT

Improd

0,63

Quant

Unid
UN
M3

DMT

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

0,2337

Saldrio
21,8134
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo

Custo

57,23

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

0,2337

21,2591

53,94

Salario
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
140,4932
0

Custo

57,23

DATA:
N° PROJETO:
AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.:

Improd

0,1588

Consumo
1

Consumo

2,4

2,4

Improd

0,1588

19,9939

11,9794

Consumo
0,3
1

Consumo

2,4

2,4

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Horario
0,16
0,16

Custo Horario
2,18
16,20
18,38

6,83
25,21

25,37

317,14

Custo Unitario

Custo Unitario

137,35

137,35

454,49

Custo Horario

0,19

21,26
53,94
75,39

Custo Horario
16,20
16,20
6,02
22,22

97,60
162,67

Custo Unitario
42,15

42,15

Custo Unitario

137,35

137,35



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Preco de Custo

Composicao: 3806402

Servigo: LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO
D'AGUA SOB PRESSAO

Unid: M?

Equipamentos
E9028 - LAVADORA PROFISSIONAL - 5,2 KW

E9571 - CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW

Total

Mao de Obra
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producgado da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

Composicao: 4915668
Servico: REMOGCAO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO
Unid: M3

Mao de Obra
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Produgao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais
M3507 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA - REVESTIMENTO ASFALTICO

Total

Transporte

M3507 5915476 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA - REVESTIMENTO
ASFALTICO - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3507 5914344 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA - REVESTIMENTO
ASFALTICO - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Total

Preco de Custo
Composicdo: 5213416
Servico: CONFECCAO DE PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO, COM

PELICULATIPO | +1
Unid: M?

Equipamentos

Qtde

37,14%

56,27

37,14%

Qtde

UTILIZACAO

Prod
1

0,41

UTILIZACAO

Prod

Improd

0,59

Quant

Quant

10

Unid

M3

DMT

Improd

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
22,983

186,4243

Salario
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Salario
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo

Custo

51,45

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

DATA: 25/09/2019
N° PROJETO: PROJ-DE-115-18
AREA: 28.800,00 m?
B.D.I.: 18,20% e 10,89%
TAB. REF.: SICRO JAN/2019-DF
342,17
Improd Custo Horario
18,6687 22,98
50,4608 106,21
129,19
Custo Horario
16,20
16,20
6,02
22,22
151,41
2,69
2,69
Custo Horario
162,01
162,01
60,17
222,18
222,18
222,18
Consumo Custo Unitario
1 -
Consumo Custo Unitario
2,4 123,48
2,4 .
123,48
345,66
Improd Custo Horario



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
\ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
— A\\\ COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
N COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01 DATA: 25/09/2019
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS
JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26 AREA: 28.800,00 m2

ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO B.D.l.: 18,20% e 10,89%
TAB.REF.:  SICRO JAN/2019-DF

N° PROJETO: PROJ-DE-115-18

E9066 - GRUPO GERADOR - 13/ 14 KVA 0,48193 1 0 9,4024 1,8983 4,53
E9507 - COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE 0,50729 1 0 8,8018 5,5419 4,47
E9568 - FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW 0,1506 1 0 0,1338 0,0886 0,02
ES\BA?ZZ - MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 0,48193 1 0 4,5071 2 8582 217
E9623 - MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW 0,2008 1 0 6,1445 3,8965 1,23
Total 12,42
Mao de Obra Quant Salario Custo Horario
P9801 - AJUDANTE 2 19,288 38,58
P9823 - SERRALHEIRO 1 21,3591 21,36
P9824 - SERVENTE 2 16,2006 32,40
P9830 - MONTADOR 1 24,4428 24,44
Total 116,78
Adicional Noturno: 37,14% 43,37
Total com Encargos 160,15
CUSTO HORARIO
Producgado da Equipe 4 172,57
TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 43,14
Materiais Unid Custo Consumo Custo Unitario
5212552 - PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM M2 15,11 L 15,11
CHAPA DE ACO
M1367 - CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 7,2823 11,775 85,75
M3235 - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | M2 80,275 1,4 112,39
Total 213,24
Transporte DMT Custo Consumo Custo Unitario
M3235 5915474 - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | - CAMINHAO 1 19,49 0,00075 0,01
CARROCERIAST
M1367 5914333 - CHAPA DE ACO GALVANIZADO - CAMINHAO 1 18,29 0,01178 0,22
CARROCERIA 15T

2 15324 - PELICULA RE EFLE - A
M3235 5915324 - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | - CAMINHAQO 0 0 0,00075 i
CARROCERIAST
M1367 5914479 - CHAPA DE ACO GALVANIZADO - CAMINHAO 0 0 0,01178 i
CARROCERIA 15T
Total 0,23
Preco de Custo 256,62
Composicao: 5219546
Servico: CONFECCAO DE SUPORTE METALICO MOVEL PARA PLACA DE
SINALIZACAO
Unid: UN
Materiais Unid Custo Consumo Custo Unitario
1107892 - CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E M2 331,98 0,024 797
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
141 - A £ 1/8"

954% CORTE DE PERFIL METALICO COM ESPESSURA DE ATE 1/8 UN 0,15 1 0,15
COM MAQUINA POLICORTE
2408057 - SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO

K 7 1 24

COM ELETRODO E60XX G 6,39 0,00315 o
3106121 - FORMAS DE TABlﬂAS DE PINHO - UTILIZACAO DE 3 VEZES - M2 81,24 0,4 3250
FORNECIMENTO, INSTALACAO E RETIRADA
MO0787 - SUPORTE METALICO GALVANIZADO KG 12,0638 10,1265 122,16
Total 163,02
Transporte DMT Custo Consumo Custo Unitario
MO0787 59~15474 - SUPORTE EM ACO CARBONO GALVANIZADO PERFIL"C 1 19,49 0,01013 0,20
- CAMINHAO CARROCERIAST
MO0787 5915324 - SUPORTE EM ACO CARBONO GALVANIZADO PERFIL"C" 0 0 001013
- CAMINHAO CARROCERIAS5 T ’
Total 0,20

Preco de Custo 163,22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

N COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Composi¢dao: 5915015

Servico: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45
.M

Unid: T

Equipamentos

E9041 - CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE
DE 45T.M - 188 KW

Total

Mao de Obra
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producdo da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

Composig¢ao: CCU-C0O005

Servigo: EXECUGAO DE FUROS M20 EM CHAPA ACO SAC-50 12,5MM
COM MACARIC

Unid: UND

Equipamentos
E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE COM OXIACETILENO
Total

Mao de Obra
P9825 - SOLDADOR
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producdo da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais

M1795 - OXIGENIO
M1796 - ACETILENO
Total

Preco de Custo

Composig¢do: 1419543

Servico: CORTE DE PERFIL METALICO COM ESPESSURA DE ATE 1/8"
COM MAQUINA POLICORTE

Unid: UN

Equipamentos
E9717 - MAQUINA POLICORTE - 2,2 KW
Total

Qtde

37,14%

20,37

Qtde

37,14%

Qtde

UTILIZACAO
Prod Improd
1 0
Quant
2
UTILIZACAO
Prod Improd
0,3 0
Quant
0,3
Unid
M3
KG
UTILIZACAO
Prod Improd
0,42 0,58

CUSTO
OPERACIONAL
Prod

231,2595

Salario
16,2006

CUSTO HORARIO
TOTAL

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
0,9507

Salario
29,1581

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
10,6416
34,9498

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
0,1037

DATA:

N° PROJETO:

AREA:
B.D.I.:

TAB. REF.:

Improd

84,8214

Improd
0,5234

Consumo
0,08
0,01325

Improd
0,0709

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Horario
231,26

231,26

Custo Horario
32,40
32,40
12,03
44,44

275,69

13,53

13,53

Custo Horario
0,29
0,29

Custo Hordario
8,75
8,75
3,25
12,00

12,28

12,28

Custo Unitario
0,85
0,46
1,31

13,60

Custo Horario
0,08
0,08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Mao de Obra

P9823 - SERRALHEIRO
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Materiais
MOO076 - DISCO DE CORTE PARA POLICORTE -D =30 CM
Total

Preco de Custo

Composicao: 2408057

Servigo: SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO
COM ELETRODO E60XX

Unid: KG

Equipamentos

E9547 - MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA - 9,2 KW
E9763 - GRUPO GERADOR - 36/40 KVA

Total

Mao de Obra
P9801 - AJUDANTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producado da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Materiais

M1397 - ELETRODO E60 XX
Total

Transporte

M1397 5914655 - ELETRODO E60 XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T

M1397 5914479 - ELETRODO E60 XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T

Total

Preco de Custo

Composicao: 3106121

Servigo: FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA

Unid: M?

Equipamentos

E9066 - GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA

E9535 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW
Total

Mao de Obra

37,14%

250

Qtde

37,14%

1,25

Qtde
0,28916
0,28916

UTILIZAGAO

Prod

UTILIZAGAO

Prod

1
1

1
1

Quant

Unid
UN

Improd

Quant

Unid
KG

DMT

Improd

Quant

Saldrio
21,3591

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
12,2261

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
0,0988
22,1

Salario
19,288

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
16,2018

Custo

23,06

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
9,4024
18,9823

Salario

DATA:
N° PROJETO:
AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.:

Consumo
0,0025

Improd
0,0544
2,8644

Consumo
1

Consumo

0,001

0,001

Improd
1,8983
18,8119

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

Custo Horario
21,36
21,36
7,93
29,29

29,38
0,12
Custo Unitario

0,03
0,03

0,15

Custo Horario
0,20
22,10
22,30

Custo Horario
38,58
38,58
14,33
52,90

75,20

60,16
Custo Unitario

16,20

16,20

Custo Unitario

0,02

0,02

76,39

Custo Hordario
2,72
5,49
8,21

Custo Horario



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO

N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS

JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK

ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

P9801 - AJUDANTE
P9808 - CARPINTEIRO
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

Producdo da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO

Materiais

MO0284 - CAIBRO DE PINHODE 7,5X7,5CM

MO0310 - PECA DE MADEIRADE 2,5 X 7,5 CM

MO0560 - DESMOLDANTE PARA FORMAS

M1205 - PREGO DE FERRO

M1358 - SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X5 CM
M1429 - TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM

Total

Transporte
MO0284 5914655 - CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO
CARROCERIA 15T

M1205 5914655 - PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T

M1358 5914655 - SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T

M1429 5914655 - TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T

M0310 5914655 - PECA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO
CARROCERIA 15T

M0284 5914479 - CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO
CARROCERIA 15T

M1205 5914479 - PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T

M1358 5914479 - SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X5 CM -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T

M1429 5914479 - TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5CM -
CAMINHAO CARROCERIA 15T

MO0310 5914479 - PECA DE MADEIRADE 2,5X 7,5 CM - CAMINHAO
CARROCERIA 15T

Total

Preco de Custo

Composig¢do: 5212552

Servico: PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM
CHAPA DE ACO

Unid: M2

Equipamentos

E9066 - GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA

E9076 - EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,00 KW E ESTUFA
DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETROSTATICA

Total

Mao de Obra
P9801 - AJUDANTE
P9822 - PINTOR
P9824 - SERVENTE
Total

Adicional Noturno:
Total com Encargos

37,14%

Qtde

37,14%

UTILIZACAO

0,9
0,9

Unid

KG

MZ

DMT

Improd

19,288
22,0081

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
18,6732
2,2095
8,2509
5,263
1,1093
20

Custo

23,06

23,06

23,06

23,06

23,06

CUSTO
OPERACIONAL
Prod
9,4024

33,7776

Saldrio
19,288
21,2942
16,2006

DATA:
N° PROJETO:
AREA:
B.D.I.:
TAB. REF.:

Consumo
0,52828
0,93253
0,01852
0,13383
0,74648
0,40425

Consumo

0,00297
0,00013
0,00093
0,01011
0,00175
0,00297
0,00013
0,00093
0,01011

0,00175

Improd
1,8983

29,1027

25/09/2019
PROJ-DE-115-18

28.800,00 m2
18,20% e 10,89%
SICRO JAN/2019-DF

17,36
19,81
37,17
13,80
50,97

59,18
59,18
Custo Unitario
9,86
2,06
0,15
0,70
0,83
8,09
21,70

Custo Unitario

0,07

0,00

0,02

0,23

0,04

0,37

81,24

Custo Horario
9,40

33,78

43,18

Custo Hordario
19,29
21,29
16,20
56,78
21,09
77,87



NOME ESTIMATIVA PARCIAL: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS
JUNTAS DE DILATACAO DA PONTE JK
ENDERECO: LAGO PARANOA, NA LIGACAO ENTRE O SCES TRECHO 02 A SHIS QL 26

ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 01-2019 Relatério de M&o de Obra SICRO mais 37,14% SERVICOS NOTURNO

Producgdo da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO
Materiais

M3153 - TINTA POLIESTER EM PO
Total

Transporte

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - COM ADICIONAL NOTURNO
N° ESTIMATIVA PARCIAL: 044.02/2019-SEORCA-SDS-R01

9,96

M3153 5914655 - TINTA POLIESTER EM PO - CAMINHAO CARROCERIA 15

T

M3153 5914479 - TINTA POLIESTER EM PO - CAMINHAO CARROCERIA 15

T
Total

Preco de Custo

Unid
KG

DMT

CUSTO HORARIO
TOTAL

Custo
34,9965

Custo

23,06

DATA: 25/09/2019
N° PROJETO: PROJ-DE-115-18

AREA: 28.800,00 m2
B.D.Il.: 18,20% e 10,89%
TAB.REF.:  SICRO JAN/2019-DF

121,05
12,15

Consumo Custo Unitario
0,0845 2,96
2,96

Consumo Custo Unitario
0,00008 0,00

0,00008 -

0,00
15,11
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"#.\"’ Infraestrutura e Servigos Piblicos

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
Vias Urbanas e Rodovias (incluindo obras de arte especiais)
SEM Desoneracao da Folha de Pagamento

Grupo | Componentes | Incidéncias
Despesas Indiretas
Administracdo Central 3,80%
A Seguros + Garantias 0,32%
Riscos 0,50%
Despesas Financeiras 1,02%
Subtotal A 5,64%
Tributos
COFINS - Contribuicdo Para o Financiamento Seguridade Social 3,00%
5 PIS - Programa de Integracao Social 0,65%
ISS - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza 1,00%
CPRB - Contribuigdo Previdenciaria Sobre Receita Bruta 0,00%
Subtotal B 4,65%
Bonificacao
C  |Lucro 6,64%
Subtotal C 6,64%
BDI| 18,20%

FORMULA PARA CALCULO DO BDI

BD| = [( (L+(AC+S+R+G) x((1+DF) X (1+L)) ) 1 ] X 100

(-1

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administragéo Central
S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias
DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidéncia de Impostos

Taxa Representativa da Incidénca de Impostos é aplicada sobre o prego de venda da
prestacao do servigo, enquanto que as demais taxas sdo aplicadas sobre o custo

Referéncia:
Relatorio do Acordao n° 2.622/2013 - TCU/Plenéario
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NOVA CAPITAL DO BRASIL L \'—'_ Infraestrutura e Servigos PUblicos

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de
Grande Relevancia de Natureza Especifica

SEM Desoneracao da Folha de Pagamento

Grupo | Componentes | Incidéncias
Despesas Indiretas
Administracdo Central 1,50%
A Seguros + Garantias 0,30%
Riscos 0,56%
Despesas Financeiras 0,85%
Subtotal A 3,21%
Tributos
COFINS - Contribuicdo Para o Financiamento Seguridade Social 3,00%
5 PIS - Programa de Integracao Social 0,65%
ISS - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza 0,00%
CPRB - Contribuigdo Previdenciaria Sobre Receita Bruta 0,00%
Subtotal B 3,65%
Bonificacao
C  |tucro 3,50%
Subtotal C 3,50%
BDI| 10,89%

FORMULA PARA CALCULO DO BDI

BD| = [( (L+(AC+S+R+G) x((1+DF) X (1+L)) ) 1 ] X 100

(-1

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administragéo Central
S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidéncia de Impostos

Taxa Representativa da Incidénca de Impostos é aplicada sobre o prego de venda da
prestacao do servigo, enquanto que as demais taxas sdo aplicadas sobre o custo

Referéncia:
Relatorio do Acordao n° 2.622/2013 - TCU/Plenéario
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