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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupg¢do, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS — DIRETORIA DE EDIFICACOES N° /-

DJ/PRES /NOVACAP

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E

PROCESSO SEI N°: 00112-00032836/2018-71

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP,
empresa publica do Distrito Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n@
5.861/1972, inscrita no CNPJ n2 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”,

Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-
Presidente, , hacionalidade, estado civil, profissdao, e por seu
Diretor de Edificacdes, , hacionalidade, estado civil, profissdo,
ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa
,estabelecida no )

CEP inscrita no CNPJ sob o n° , heste ato representada
pelo(a) senhor(a) , hacionalidade, estado civil, profissdo,
portador(a) da Cl N° , inscrito(a) no CPF sob N° , residente e
domiciliado(a) , conforme documento de outorga de poderes:
(doc. SEI/GDF n¢ ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n®

), constantes do processo SEI/GDF n? 00112-00014113/2019-71, vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais
normas aplicdveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdao de empresa de engenharia para execugao
de obra de recuperacdo e reforco estrutural e revitalizacdo da Ponte Costa e Silva, localizada no Lago
Paranod, ligacdo da SHIS QI 10 do Lago Sul ao SCES Trecho 1 do Plano Piloto/DF, inclusive elaboragdo de
projetos executivos, conforme descricdes, condicbes e exigéncias estabelecidas no Edital de
Procedimento Eletrénico n? 005/2020 — ASCAL/PRES e seus anexos, que juntamente com a proposta
apresentada (doc. SEI/GDF n2 ), constante do processo SEI/GDF n° 00112-
00032836/2018-71, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcri¢des.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS ( ).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orgcamentadria,
Financeira e Contdbil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em
condi¢cbes de liquidacdo e pagamento, nos termos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
devera ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacbes financeiras e penalizagBes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventual antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd
apresentar junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

Il = regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito
Federal;

IV — regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-
CND, ou instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e
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VIl — apresentacado da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdao temporaria de participacdo em licitacao,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar
a CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.4. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos drgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA
a ampla defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as
exigéncias contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguran¢a nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da CONTRATANTE.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos
decorrentes de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes
da execucgdo do Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os
Programas de Integracdo Social e de Formacdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma
da Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2?
9.430, de 27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrucdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24
de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar
n2 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de
2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retencdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate
que a CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;
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d) o periodo de prestacdo dos servigos;

e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizacao
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencao
de valores a titulo de compensac¢ao de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.11. Na hipdétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua
apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das
situacdes previstas no art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagcdes e Contratos da
NOVACAP.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, a
partir da data limite para apresentacdo da proposta, automaticamente, desde que ndo haja atraso na
execucdo da obra/servicos por culpa da CONTRATADA, aplicando-se, para o servico de pavimentacdo
asfaltica, nos termos da Instrucdo de Servico n2 01/2019, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2
004, de 07 de janeiro de 2019, a Tabela de indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias —
Pavimentacdo. Para os demais itens contratuais, o indice serd o custo nacional da construgao civil e
obras publicas - por tipo de obras/obras rodovidrias/obras de arte especiais, 157964 - Col. 36, publicado
pela Fundacdo Getulio Vargas.
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5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

5.4. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

5.6. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogacao contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da execugdao das obras, objeto da presente licitagdao serao
atendidas a conta dos Recursos do Programa de Trabalho XXXXXXXXXXXX

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato tera vigéncia de 610 (seiscentos e dez) dias, contados da sua assinatura,
e eficacia a partir da publicacdo do respectivo extrato no DODF, perdurando as obrigacdes advindas da
garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e
condigOes estabelecidas neste instrumento. O Prazo maximo de execugao e conclusdo da obra sera de
540 - (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigo pela CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos dos contratos poderao ser prorrogados no interesse da NOVACAP ou nas
hipdteses previstas na matriz de riscos, no Edital e no contrato, desde que justificados no processo
administrativo respectivo e comprovados a ocorréncia dos requisitos do art. 125 do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da NOVACAP, precedidos da correspondente adequa¢ao do cronograma fisico-
financeiro.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAQ
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9.1. Serd admitida a subcontratacdao parcial dos servicos que, por sua especializagdo,
requeiram o emprego de empresas ou profissionais habilitados, limitada ao percentual de % (xxxxx) do
valor total do contrato (ja inclusa a taxa de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI).

9.2. A subcontratacao depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto.

9.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.4. A empresa CONTRATADA se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugao total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisao, sem prejuizo
das sangOes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O modelo de execucdo dos servicos a ser executado pela CONTRATADA, os materiais
que serdao empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sao
aqueles previstos no Projeto Basico, anexo do Edital.

10.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo:

10.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de cdlculo detalhada;

10.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.3. O recebimento provisério das obras/servicos sera feito apds sua conclusdo, e
solicitagdo da CONTRATADA, pelo fiscal responsavel e pelo Chefe da Fiscalizagdo da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita da CONTRATADA, na seguinte forma:

10.3.1. A CONTRATANTE realizara inspe¢dao minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequac¢ao dos servigcos, constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a ser pagos a CONTRATADA, registrando
em relatdrio que serd encaminhado ao gestor do contrato.

10.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
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10.3.1.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.3.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qgualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

10.3.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminhda-lo ao gestor do contrato.

10.3.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.3.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

10.3.2.2.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisoério no
dia do esgotamento do prazo.

10.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

10.4.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢des.

10.5. No prazo de 90 (noventa) dias corridos, a partir do recebimento provisério dos
servicos, devera ser providenciado o recebimento definitivo, por Comissdo a ser designada pela Diretdria
de EdificacGes/NOVACAP, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, apresentar comprovante de
quitacdo dos débitos perante a Previdéncia Social e na forma do Termo de Referéncia, obedecendo as
seguintes diretrizes:

10.5.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢des;

10.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

10.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

10.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndao exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢ao do contrato, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor.

10.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes no Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA

11.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execucdo do contrato, com validade durante a
execucdo do contrato e por trés meses apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
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11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE, mediante pedido justificado, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou

titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a

aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até

0 maximo de 2% (dois por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a

rescisdao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverad abranger

um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da

Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018 e

assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execu¢do do contrato;

11.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com

o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os

eventos indicados no item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta

especifica no Banco de Brasilia, com correcdo monetéria, apds obter junto & Area Administrativa, o

competente oficio de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela CONTRATANTE,

total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste

instrumento.

11.6. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa

rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situa¢dao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

guando da contratacao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdao no prazo maximo de 10 dias Uteis,

contados da data em que for notificada.

11.10. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a

matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista no neste Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.13. A garantia sera considerada extinta:
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11.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.13.2. Apdés 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da
comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2
05/2017 recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do),
incumbe a CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em
substituicdao, em percentual e nas condi¢gGes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato,
dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste
contrato, livre acesso as instalacdes para execucdo da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato,
gue anotard em diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

e) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e

g) cumprir as demais obrigacGes contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga
a cumprir com todas as obriga¢des constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagbes, prazos e condigbes
estipulados no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos

9/16



24/04/2020 SEI/GDF - 38873092 - Contrato

https://sei.df.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=45286306&infra_sistema=1000...

sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico; d)
Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o valor,
e cumprir todas as obriga¢Oes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatdrio;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou
de materiais empregados;

f) Fornecer materiais, mdo de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a
execuc¢ao da obra, bem como o ressarcimento dos servigos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execugdo dos servigos,
de forma a entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que
sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do
DETRAN/DF; i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizagdo, bem como afixar placas de
acordo com os padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -
NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de
07/12/1977;

k) Atender as determinagdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

I) Zelar pela execugdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do
presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucdo deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificacdo, inclusive perante o
Registro do Imovel;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo;

q) Nao contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto
n? 6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convenc¢do n° 182 da OIT, bem como de
menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢do adequada contra exposi¢cdao a radiagao solar,
chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da
totalidade do ferramental, mao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manuten¢ao, substituicdo,
reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado
no contrato; e

s) cumprir as demais obrigagcBes contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

13.2. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e
“b”, do Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto
distrital n2 38.934/2018:

a) direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagoes;
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b) os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que
exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

13.3. A reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

13.4. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

13.5. Obter junto aos dérgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

13.6. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condicGes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

13.7. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

13.8. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo d6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo drgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

13.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao,
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

13.10. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

13.11. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

13.12. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

13.13. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢dao acima, a retengao do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a
CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

1/16



24/04/2020 SEI/GDF - 38873092 - Contrato

https://sei.df.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=45286306&infra_sistema=1000...

13.14. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

13.15. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa
RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

13.16. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato,
quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006,
substituindo a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar
a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsdvel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida
a prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar
com a NOVACAP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As sanc¢Oes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do
inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até
o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE,
guando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacao contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos | e Il deste
artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da
nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infragdes, serdo observados os niveis de
gravidade estipulados no Termo de Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes

Casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao

técnica aos seus objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminuicdo quantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

IV - quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento,

em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento,
com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de

bens ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do

principe, configurando dlea econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo poderad exceder tal limite, salvo a supressao

resultante de acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteragdao ou a extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdao da proposta, com
comprovada repercussao nos precos contratados, implicardao na revisdao destes para mais ou para menos,

conforme o caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da
CONTRATADA, a NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no
proprio Contrato e as atualizacGes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das
condi¢cbes de pagamento nele previstas, e o empenho de dotacdes orcamentdrias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados

por simples apostila, dispensada a celebragao de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licita
e ao carater competitivo da licitacdo.

r

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e
servicos a serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto

oferecido pela CONTRATADA na licitagdao ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a

antecipacao do pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou servicgos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacOes, projetos e
prazos;

Il — lentiddo na sua execugcdo que comprometa a conclusdo do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;

V — paralisagdo do servi¢co ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢ao
a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado
ainda o disposto no Art. 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIII — fusdo, cisdo ou incorporagao, nao admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor
do contrato e dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

Xll — dissolugdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica
CONTRATADA ;

Xlll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execugdo do presente Contrato;

XIV — razoes de interesse publico, de alta relevincia e de amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressdao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras,
acarretando alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e
29, da Lei n? 13.303, de 2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de
controle, que impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de
16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;

XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

XX| — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXl — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da
NOVACAP direta ou indiretamente;

XXIII — utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacdo financeira por parte da
CONTRATADA.
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16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla
defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo
entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execuc¢ado do presente Contrato deverao ser observadas as normas relativas a:

| - disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras
CONTRATADAS;

Il - mitigagdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de
compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliagdao de impactos de vizinhanga, na forma da legislacao urbanistica;

V - protegdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio
da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e
sociedades de economia mista;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

17.2. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizagdao na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico
OuU a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
Contrato.

17.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como
objetivo a inclusdo social e o combate a discriminacao.

17.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério:
contra a mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou
qualquer outro que represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias
em condi¢Bes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sanc¢Oes cabiveis, nos termos do que dispGe a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n? 38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS
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Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a

publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao

Federal e Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA DECIMA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura

oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

XXXXXXXXXXX
DIRETOR-PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXX

DIRETOR DE EDIFICACOES
NOME DA CONTRATADA:
XXXXXXXXXXXXXXXX

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MARQUES DOS REIS FILHO-Mat.
8400973336-1, Advogado(a), em 20/04/2020, as 14:38, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-
feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=38873092 cédigo CRC=17923EB2.
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