MINUTA CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA- N°¢ /0000 -

DJ/PRES/NOVACAP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA

NOVA CAPITAL DO BRASIL

NOVACAP E

PROCESSO  SEI N¢: 00080-

00035517/2020-83

LOTE N¢

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP, empresa publica do Distrito Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e
reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2 00.037.457.0001-70, com
sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada
pelo seu Diretor-Presidente, ,
nacionalidade, estado civil, profissao, e por seu Diretor de
, hacionalidade, estado civil, profissao,
ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e

a empresa ,estabelecida no
, CEP inscrita no CNPJ sob o

n° , neste ato representada pelo(a) senhor(a)
, hacionalidade, estado civil, profissao,

portador(a) da Cl N° , inscrito(a) no CPF sob N° ,
residente e domiciliado(a) ,
conforme documento de outorga de poderes: (doc. SEI/GDF n®

), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato,

tendo em vista a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n®

), constantes do processo SEI/GDF n? , vinculando-

se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP,

a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢es que se
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacao
de ( , conforme descricGes, condicOes,
guantidades e exigéncias estabelecidas no Edital Procedimento Licitatério n® 003 /
2020 — ASCAL/PRES. (doc. SEI/GDF n2 37674838), e seus anexos, que
juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF n¢2 ),
constante do processo SEI/GDF n° 00080-00035517/2020-83, tornam-se parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR




2.1. O valor do presente Contrato é de RS ( ).

2. 2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas
de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execug¢ao Orgamentaria,
Financeira e Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de
Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentacdo, devidamente atestada
pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condicdes
de liquidacdo e pagamento, nas condi¢des no Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
deverd ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos
recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventual antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.
3.2 O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica

completa das etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras
contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a



CONTRATADA deverd apresentar junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo
relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

lIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio
fora do Distrito Federal;

IV — regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de
Débito-CND, ou instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de
Regularidade do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica
Federal; e

VIl — apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para
comprovar a inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida
eletronicamente, por meio do sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2
12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdao em licitacado,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, deverd notificar a CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

3.5. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdao com a CONTRATADA que ndo cumprir
as exigéncias contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qgualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos
decorrentes de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios
e fiscais resultantes da execucdo do Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e



Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de Formacdo do Patrim6nio do
Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de
1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrucdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a
Lein28.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei
Complementar n2 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagao municipal
e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 05, de
2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢bes
cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a CONTRATANTE;



3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou
prejudica o processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente
executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a
retencdo de valores a titulo de compensacado de débitos oriundos de outros contratos
junto a CONTRATANTE.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo
financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento)
ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:
I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das
situagdes previstas no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data limite para apresentacdo da proposta ou do orcamento a que
essa se referir, utilizando-se o indice : Custo da construcdao — municipios das capitais
— base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcao civil e obras
publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edifica¢cdes - Col. 35, o que for
mais vantajoso a Administracdo, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de
Economia - IBRE/FGV, previstos no item 22.1.6 do Edital, nos termos dos artigos 138
a 158 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.



5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao
anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

5.4. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n3do possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogacdo contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao
contrato.

CLAUSULA SEXTA—- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato correra a conta do Programa de

Trabalho: . . . ., Natureza da Despesa __. . , Fonte de Recurso:
___, conforme Disponibilizacdo Orcamentaria datada de , (doc. SEI n2

) e Nota de Empenho n° , datada de , ho valor
de RS ( ), (doc. SEIn@ ), ambas

emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias corridos a contar de sua
assinatura, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento
fixados e pagamento, perdurando as obrigacGes advindas da garantia do objeto, ainda
gue posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e
condicGes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
fins de inscricdo em restos a pagar.

7.2. O prazo de execucdo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias e serd iniciada da
data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, cujas etapas observarao
o cronograma fixado no Projeto Basico.



7.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa
e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e
hipdteses previstas edital e no art. 125 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP a saber:

| — a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutenc¢ao da contratacao;

Il — o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA,;

IV - a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

V —a inexisténcia de sancdes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela
CONTRATADA;

VI - a mantenca das condi¢Oes de habilitacio da CONTRATADA,;
VIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;
VIl — a altera¢do do projeto ou de suas especificagdes pela NOVACAP;

IX—o0 aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos
na clausula “Das Alteracdes”;

X —asuperveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias
incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢bes de execucdo do contrato;

Xl — o atraso na expedi¢cdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupgao ou
suspensao da execugdo do contrato, diminui¢ao do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pela CONTRATADA;

Xll — o impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipétese de o atraso nos prazos da execug¢do decorrer de culpa da CONTRATADA,
estes poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA,
neste caso, as san¢des previstas no Edital e neste Contrato.



8.3. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa
e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial dos servigos, que por sua especializagdo, requeiram
o emprego de empresas ou profissionais habilitados, limitada ao percentual de 9% (nove por
cento) do valor total do contrato (ja incluso o B.D.l.)., nas seguintes condic¢des:

Item | Descri¢ao Quantidade Capacidade
Orgada Operativa
Exigida
1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI- | 78,00 un 39,00 um

WALL (PAREDE), 12000 BTU/H *

2 SONDAGEM SPT * 15,00 un 8,00 um
3 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO * 5,00 un 3,00 um
4 INSTALACAO DE PISO ECOLOGICO COM | 387,20 m? 193,60 m?

4CM, SENDO 3CM DE GRANULOS DE
BORRACHA PRETA E ICM DE EPDM
COLORIDO VERDE SOBRE LASTRO DE 3CM
DE PO DE BRITA

5 ECOFOSSA 5.000L 5,00 un 3,00 um

9.1.1. Ositens 1, 2 e 3, da sub-clausula 9.1, supra, e que estdo marcados com asterisco deverao
ser subcontratados de MEI e EPP, observado o prazo maximo de execug¢do previsto na cldusula
7.2, supra.

9.1.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacio;

9.1.3. A subcontratacdo depende de autorizagdao prévia da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execuc¢ao do objeto.

9.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.



9.3. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, nos percentuais estabelecidos
na clausula 9.1, atendidas as disposicdes dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:

9.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverao ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagdo das
propostas, com a descricdo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos
valores;

9.3.2. No momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada
a documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagao
previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

9.3.3. Aempresa CONTRATADA se comprometerad a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucgdo total, notificando a
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢bes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada;

9.3.4. A exigéncia de subcontratacdo ndo serd aplicdvel quando o licitante for
microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.3.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestagao de servigcos acessorios.

9.3.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO

10.1. O modelo de execucdo dos servicos a ser executado pela CONTRATADA, os
materiais que serdao empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo
pela CONTRATANTE sao aqueles previstos no Projeto Basico, anexo do Edital.

10.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo:

10.2.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentarda a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada;
10.2.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.



10.3. O recebimento provisodrio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela comissao permanente de recebimento apds a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

10.3.1. A CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos,
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisGes finais que se fizerem
necessarios.

10.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execug¢do do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a ser pagos a CONTRATADA, registrando em relatério
gue serda encaminhado ao gestor do contrato.

10.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢ao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

10.3.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.3.1.4. Aaprovac¢do da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos
servigos executados.

10.3.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

10.3.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Uunico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

10.3.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

10.3.2.2.1. Na hipédtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

10.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:



10.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes.

10.5. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucgdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

10.5.1. Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

10.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

10.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

10.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢dao do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposicdes legais em vigor.

10.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes no Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestard garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante
a execuc¢do do contrato e por trés meses apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd
apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item
3.1 do Anexo VII-F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo



Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para
com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica no Banco de Brasilia, com corre¢do monetdria, apés obter junto a Area
Administrativa, o competente oficio de encaminhamento. Neste caso, podera ser
retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de cobertura
de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.8. No caso de alteracdao do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo
maximo de 10 dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.10. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdao que rege
a matéria.

11.11. ACONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancOes a CONTRATADA.

11.13. A garantia sera considerada extinta:

11.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as clausulas do contrato;



11.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017 recepcionada pelo Decreto distrital n2
38.934/2018; e

11.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do),
incumbe a CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, outra
garantia em substituicdo, em percentual e nas condi¢des previstas neste edital e na
legislacao de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o
pagamento no presente Contrato;

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados
na execuc¢do do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos
de sua responsabilidade;

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condicGes de habilitacdo e qualificacdo da
CONTRATADA;

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto
Distrital n2 32.598, de 15 de dezembro de 2010;

12.1.5. Atender as obrigacdes contidas no Edital e seus anexos;

12.1.6. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

12.1.7. Fiscalizar a implanta¢ao do programa de integridade pela CONTRATADA nos
casos previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018.

12.2. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.2.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

12.2.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
12.2.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

12.2.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

12.2.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA




13. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se
obriga a cumprir com todas as obrigagdes constantes na proposta, do Edital e seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

13.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes,
prazo e local constantes no Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo
de empregados habilitados em quantidade suficiente ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados.

13.2. Atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem
assim as de autoridade superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

13.3. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

13.4. Paralisar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE.

13.6. Manter durante a execugao do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no ato
convocatdrio e na contratagao.

13.7. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a
fiscalizacdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do presente
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo da
NOVACAP.

13.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios,
sociais e de acidentes de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou
venha incidir sobre o objeto deste contrato.

13.9. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do termo de
referéncia/projeto basico/memorial descritivo.

13.10. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta



ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos previstos na cldusula “Das Alteragbes”.

13.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou
em parte, objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

13.12. N&o contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 79, XXXIll, da Constituicao
Federal e do Decreto n2 6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencao
n? 1882 da OIT.

13.13. Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na
Lei Distrital n2 6.112/2018;

13.14. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a”e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018:

13.14.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

13.14.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacgdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execu¢dao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacgdo sem que exista autorizacdo expressa da
CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

13.15. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢Ges e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
correspondentes.

13.16. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legisla¢do aplicavel;

13.17. Elaborar o Diadrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relagao ao cronograma previsto.

13.18. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.19. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente



- SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgao ambiental competente.

13.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

13.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos
anexos.

13.22. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

13.23. No caso de execuc¢ao de obra:

13.23.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencgao Coletiva ou equivalente, relativo
a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdao Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

13.23.2. Aceitar que a Administracdo Publica n3dao se vincula as disposi¢des
contidas em Acordos, Dissidios ou Convenc¢des Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatdérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

13.23.3. Assinar rescisdo do contrato e/ou aplicagcdo das penalidades cabiveis para
os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

13.23.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

13.23.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do
cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo
do contrato;

13.23.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da



CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

13.23.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

13.23.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com
a Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

13.24. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da
Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hip6otese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando a
CONTRATANTE, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficard responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada.

13.25. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execucdao do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de
todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execuc¢do e implantacao do objeto
garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao
correta nos trabalhos.

13.26 A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucgdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poder3,
garantida a prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
[l — multa;

Il — suspensado temporaria de participacao em licitacdo e de impedimento de contratar
com a, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e



14.2. As sang0es previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a
do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

I-0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional,
e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos
incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragao, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na
conclusdo do servigo, ou rescisdao do contrato ou da nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infra¢des, serdo observados os niveis de
gravidade estipulados no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos
seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificagcdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou servico, e do
modo de fornecimento, em face da verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao



do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servico;

VI - para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracao para a justa remuneracdo da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando dlea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular
de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos. O
acréscimo ou a supressdo ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressdo
resultante de acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteragao ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data da apresentacado
da proposta, com comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo na
revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

15.4. Em havendo alteragdao do presente Contrato que aumente os encargos da
CONTRATADA, a NOVACAP deverd restabelecer, por aditamento, o equilibrio
economico-financeiro inicial.

15.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no
préprio Contrato e as atualizagcdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras
decorrentes das condi¢bes de pagamento nele previstas, e o empenho de dotac¢des
orcamentadrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam
alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebrac¢do de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as altera¢des contratuais que resultem em afronta ao dever de
licitar e ao carater competitivo da licitacado.

15.7. Ocorrendo altera¢cGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de
insumos e servicos a serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo
percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA na licitacdo ou no processo de
contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato,
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento sem a correspondente
contraprestacao de fornecimento de bens ou execu¢ao de obras ou servicgos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:



| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagcdes, projetos e
prazos;

Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos
e prazos;

lIl — lentiddo na sua execug¢do que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢co ou do fornecimento;

V — paralisa¢do da obra, do servi¢co ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia
comunicacdo a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital,
respeitado ainda o disposto no Art. 78 da Lei n? 13.303/2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do
gestor do contrato e dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucdo;
Xl — decretagdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA;

Xl — dissolugdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica
CONTRATADA;

XIll — alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execugdo do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV —acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras,
acarretando alterag¢ao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido
no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2 13.303/2016;

XVI — materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de
controle, que impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIlI — ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execu¢ao do presente Contrato;

XVl — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal,
gue proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem
prejuizo das sang¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;

XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

XXI — prética de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de
2013;



XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da
NOVACAP direta ou indiretamente;

XXIII — utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacao financeira por parte da
CONTRATADA.

16.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla
defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo
entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagGes e multas

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:

| - disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
CONTRATADAS;

Il - mitigagdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de
compensacdao ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento
ambiental;

Il - utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam
o consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

V - protecdo do patriménio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagdao do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados
por empresas publicas e sociedades de economia mista;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

17.2. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou
seu empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma
disciplinada no Decreto Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
Contrato.

17.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como
objetivo a inclusao social e 0o combate a discriminacao.



17.4. Na execucgdo do presente Contrato, fica vedado o uso de contetdo discriminatorio:
contra a mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento,
homofébico ou qualquer outro que represente qualquer tipo de discriminacao,
especialmente voltados contra minorias em condi¢des de vulnerabilidade, sob pena de
rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des cabiveis, nos
termos do que dispde a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e
eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37
da Constituicdo Federal e Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

XXXXXXXXXXX

DIRETOR-PRESIDENTE

XXXXXXXXXXXXXXXX

DIRETOR XXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DA CONTRATADA:

XXXXXXXXXXXXXXXX



