
MINUTA  

 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA – Nº ________/0000 – 
DJ/PRES/NOVACAP.               

COMPANHIA URBANIZADORA DA 
NOVA CAPITAL DO BRASIL - 
NOVACAP E _________________. 

LOTE Nº__________. 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - 
NOVACAP, empresa pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e 
reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com 
sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP 71.215-000, representada 
pelo seu Diretor-Presidente, __________________________________, 
nacionalidade, estado civil, profissão, e por seu Diretor de 
_____________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 
ambos residentes e domiciliados em Brasília-DF, doravante denominada NOVACAP e 
a empresa _____________________________,estabelecida no 
_______________________________, CEP_____________ inscrita no CNPJ sob o 
n° _______________, neste ato representada pelo(a) senhor(a) 
__________________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador(a) da CI N° ____________, inscrito(a) no CPF sob N° _________________, 
residente e domiciliado(a) _______________________________, 
conforme documento de outorga de poderes: __________________(doc. SEI/GDF 
nº _____), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 
Contrato, tendo em vista a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. 
SEI/GDF nº __________), constantes do processo SEI/GDF nº __________________, 
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos 
da NOVACAP, à Lei nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis, mediante as 
condições que se seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente a contratação de  
(_________________________________, conforme descrições, condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no  Edital nº ______/2019 – ASCAL/PRES 
(doc. SEI/GDF nº ___________), e seus anexos, que juntamente com a proposta 
apresentada (doc. SEI/GDF nº _____________), constante do processo SEI/GDF n° 
____________________, tornam-se parte integrante deste Contrato, 
independentemente de suas transcrições. 

 



CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1. O valor do presente Contrato é de R$ ________________ (____________). 

2. 2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas 
de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de 
Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada 
pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobrança esteja em condições 
de liquidação e pagamento, nas condições no Regulamento de Licitações e Contratos 
da NOVACAP: 

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que 
deverá ser emitido em até 5 (cinco) dias após o recebimento da documentação fiscal; 

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissão da ordem bancária da, 
devidamente acatada pela instituição bancária responsável pela transferência dos 
recursos; 

c) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros; 

d) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do 
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; 

e) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 
eventual antecipação de pagamento; e 

f) exigência de garantias e seguros, quando for o caso. 

3.2 O pagamento observará o cronograma físico-financeiro com a especificação física 
completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das 
obras contido no Projeto Básico. 

3.3. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a 
CONTRATADA deverá apresentar junto à Seção de Tesouraria os documentos abaixo 
relacionados: 

I – inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 



II – inscrição no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

III – regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a 
Fazenda do município e do respectivo estado, para as empresas com sede ou 
domicílio fora do Distrito Federal; 

IV – regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidão expedida pela 
Receita Federal; 

V – regularidade com o INSS, por meio da apresentação da Certidão Negativa de 
Débito-CND, ou instrumento equivalente; 

VI – regularidade com o FGTS, por meio da apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal; e 

VII – apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT para 
comprovar a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, expedida 
eletronicamente, por meio do sítio www.tst.jus.br/certidão, nos termos da Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011. 

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensão temporária de participação em licitação, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, deverá notificar a CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

3.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA. 

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.  

3.5.2. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato. 

3.5.3. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA que não cumprir 
as exigências contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, segurança 
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 
em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE.  

3.6. A NOVACAP poderá reter créditos devidos à CONTRATADA para evitar prejuízos 
decorrentes de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários 
e fiscais resultantes da execução do Contrato, por exemplo: 

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/Pasep), na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de 
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996; 



b) Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e 

c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal 
e/ou distrital sobre o tema. 

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, 

de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital nº 38.934/2018, será efetuada a retenção 

ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; e 

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 

ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como:  

a) o prazo de validade;  

b) a data da emissão;  

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;  

d) o período de prestação dos serviços;  

e) o valor a pagar; e  

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

3.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para a CONTRATANTE; 

3.10. O exaurimento do prazo de vigência do presente Contrato não impede ou 
prejudica o processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente 
executados. 



3.11. Observado o contraditório e a ampla defesa, poderá a NOVACAP efetuar a 
retenção de valores a título de compensação de débitos oriundos de outros contratos 
junto à CONTRATANTE. 

3.12.  Na hipótese de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela NOVACAP, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas:  

I=(TX/100)  

365  

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo  
pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

O reequilíbrio econômico financeiro do Contrato será realizado na ocorrência das 
situações previstas no art. 81, VI, da Lei nº 13.303/2016, bem como na matriz de 
riscos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

  

5.1. O reajuste contratual será aplicado após o interregno do prazo de 12 (doze) 
meses, a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a 
que essa se referir, utilizando-se o índice____________ previsto no item_______ do 
Edital, nos termos dos artigos 138 a 158 do Regulamento de Licitações e Contratos 
da NOVACAP. 

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 



5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 
anual conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  

5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 

5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 
de termo aditivo. 

5.7. O reajuste será realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a 
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao 
contrato. 

CLÁUSULA SEXTA– FONTE DE RECURSOS 

6.1. A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta do Programa de 
Trabalho: __.___.____.____.___, Natureza da Despesa __. __.__, Fonte de Recurso: 
___, conforme Disponibilização Orçamentária datada de __________, (doc. SEI nº 
___________) e Nota de Empenho n° __________, datada de __________, no valor 
de R$ __________ (___________________), (doc. SEI nº____________), ambas 
emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP. 

 6.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta 
dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação 
será feita no início de cada exercício financeiro.  

CLÁUSULA  SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

7.1. O contrato terá vigência de ____ (____________) corridos a contar de sua 
assinatura, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de 
recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigações advindas da garantia do 
objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigência do contrato, de acordo com os 
prazos e condições estabelecidas neste instrumento. 

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para 
fins de inscrição em restos a pagar. 

7.2. O prazo de execução do objeto é de ________ (indicar o prazo de execução)  e 

será iniciada _________________ (indicar a data ou evento para o início dos 

serviços/obra), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico. 



7.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa 

e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 

formalizada nos autos do processo administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRORROGAÇÃO 

8.1. O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado na forma e nas condições e 
hipóteses previstas edital e no art. 125 do Regulamento de Licitações e Contratos da 
NOVACAP a saber: 

I – a existência de recurso orçamentário para atender à prorrogação; 

II – a vantajosidade a ser obtida com a manutenção da contratação; 

III – o regular cumprimento das obrigações pela CONTRATADA; 

IV - a anuência da CONTRATADA com a prorrogação; 

V – a inexistência de sanções contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas 
pela CONTRATADA; 

VI - a mantença das condições de habilitação da CONTRATADA; 

VII – o requerimento da prorrogação pleiteada na vigência do contrato; 

VIII – a alteração do projeto ou de suas especificações pela NOVACAP; 

IX – o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites 
previstos na cláusula “Das Alterações”; 

X – a superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de 
consequências incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

XI – o atraso na expedição da Ordem de Serviço ou de fornecimento, interrupção ou 
suspensão da execução do contrato, diminuição do ritmo de trabalho, ocasionado pela 
NOVACAP e anuída pela CONTRATADA; 

XII – o impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela NOVACAP em documento emitido anteriormente à sua ocorrência; e 

8.2. Na hipótese de o atraso nos prazos da execução decorrer de culpa da 
CONTRATADA, estes poderão ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se à 
CONTRATADA, neste caso, as sanções previstas no Edital e neste Contrato. 



8.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa 

e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 

formalizada nos autos do processo administrativo. 

 

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, nos termos do art. 2º do Decreto distrital nº 35.592/2014, no percentual de xxx , 

atendidas as seguintes regras: 

9.1.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas 

deverão ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das 

propostas, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos 

valores;  

9.1.2. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização 

previsto no § 1º do art. 4º do Decreto distrital nº 35.592/2014; 

9.1.3. A empresa CONTRATADA se comprometerá a substituir a subcontratada, no 

prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o 

percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando a 

CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a 

demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 

execução da parcela originalmente subcontratada; 

9.1.4. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

a) microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b) consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno 

porte; e 

c) consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno 

porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.  

9.2. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão 

destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas. 

9.4. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto.  



9.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 

da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão 

e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

10.1. O modelo de execução dos serviços a ser executado pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização 

pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital. 

10.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento 

definitivo dos serviços, nos termos abaixo:  

10.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada; 

10.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 

em sua totalidade. 

10.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e 
setorial ou pela comissão permanente de recebimento após a entrega da 
documentação acima, da seguinte forma: 
10.3.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços, 
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 

10.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do 
objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a ser pagos à CONTRATADA, registrando em relatório 
que será encaminhado ao gestor do contrato. 

10.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório.  

10.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 



10.3.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a 
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 
dos serviços executados. 

10.3.2. No prazo de até xxx dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 
contrato.  

10.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa 
e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 
contrato para recebimento definitivo. 

10.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega 
do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 
último.  

10.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 
procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

10.4. No prazo de até xx dias corridos a partir do recebimento provisório dos 
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 
concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

10.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções.  

10.5. No prazo de até xx dias corridos a partir do recebimento provisório dos 
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 
concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

10.5.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções;  

10.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

10.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

10.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor. 

10.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser 



corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

11.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, com validade 
durante a execução do contrato e por três meses após o término da vigência 
contratual, em valor correspondente a xx% (xxx por cento) do valor total do contrato.  

11.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA 
deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução 
em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

11.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato 
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

11.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 
suas cláusulas. 

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme 
item 3.1 do Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, 
recepcionada pelo Decreto distrital nº 38.934/2018 e assegurará, qualquer que seja a 
modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.3.1.  Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

11.3.2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

11.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

11.3.4.  Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza e para 
com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados no item acima, observada a legislação que rege a matéria. 

11.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em 
conta específica no Banco de Brasília, com correção monetária, após obter junto à 
Área Administrativa, o competente ofício de encaminhamento. Neste caso, poderá 
ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de 
cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento. 

11.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 



11.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 
parâmetros utilizados quando da contratação. 

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 10 dias úteis, contados da data em que for notificada. 

11.10. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege 
a matéria. 

11.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a 
garantia, na forma prevista no neste Contrato. 

11.12. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar 
sanções à CONTRATADA. 

11.13. A garantia será considerada extinta: 

11.13.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de 
que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

11.13.2. Após 90 dias (noventa dias) do término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 
ampliado nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 
3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP nº 05/2017 recepcionada pelo Decreto distrital 
nº 38.934/2018; e 

11.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extinção), 
incumbe à CONTRATADA oferecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, outra 
garantia em substituição, em percentual e nas condições previstas neste contrato e 
na legislação de regência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a: 

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cláusula que versa sobre o 
pagamento no presente Contrato; 

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos 
observados na execução do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da 
CONTRATADA; 

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto 
Distrital nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010; 



12.1.5. Atender as obrigações contidas no Edital e seus anexos;  

12.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017, 
recepcionada pelo Decreto distrital nº 38.934/2018; e 

12.1.7. Fiscalizar a implantação do programa de integridade pela CONTRATADA nos 
casos previstos na Lei Distrital nº 6.112/2018. 

12.2. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como 
condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

12.2.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

12.2.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

12.2.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

12.2.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

12.2.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se 
obriga a cumprir com todas as obrigações constantes na proposta, do Edital e seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

13.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Projeto Básico e seus anexos, com a alocação 
de empregados habilitados em quantidade suficiente ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios adequados. 

13.2. Atender às determinações do representante designado pela NOVACAP, bem 
assim às de autoridade superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados. 

13.3. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

13.4. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

13.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 



tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere a responsabilidade à CONTRATANTE. 

13.6. Manter durante a execução do Contato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
ato convocatório e na contratação. 

13.7. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à NOVACAP, à 
fiscalização ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização da 
NOVACAP. 

13.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, 
sociais e de acidentes de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou 
venha incidir sobre o objeto deste contrato. 

13.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações 
do termo de referência/projeto básico/memorial descritivo. 

13.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos previstos na cláusula “Das Alterações”. 

13.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou 
em parte, objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

13.12. Não contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal e do Decreto nº 6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 3º e 4º da 
Convenção nº 1882 da OIT. 

13.13. Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos 
na Lei Distrital nº 6.112/2018; 

13.14. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, 
“a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017, 
recepcionada pelo Decreto distrital nº 38.934/2018: 

13.14.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após 
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE  
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

13.14.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, 
da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da 
CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 



13.15. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 
correspondentes. 

13.16. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 
e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

13.17. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 
número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 
relação ao cronograma previsto. 

13.18. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como 
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 

13.19. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de 
Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação 
natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, 
definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

13.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de 
destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da 
CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto à obra. 

13.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos 
anexos. 

13.22. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas 
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto 
aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para 
a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: 
Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.). 

13.23. No caso de execução de obra: 

13.23.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo 
à categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não 
havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria 
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em 
regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 



13.23.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições 
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de 
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de 
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

13.23.3. Assinar rescisão do contrato e/ou aplicação das penalidades cabíveis 
para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da CONTRATADA 
que efetivamente participarem da execução do contrato; 

13.23.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos 
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

13.23.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela CONTRATADA, do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em 
relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execução 
do contrato; 

13.23.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a 
situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da 
CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o 
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que 
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

13.23.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, 
conforme a categoria profissional;  

13.23.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita 
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em 
conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

13.24. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da 
execução do contrato, quando se tratar da subcontratação prevista no art. 9º, §5º  do 
Decreto distrital nº 35.592/2014 e art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, 
substituindo a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de 
extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até 
a sua execução total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que 
ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

13.25. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que 

formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos 

segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de 

oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do 

empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa 



caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior 

execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações 

prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos.  

13.26 A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo 

em vista o direito assegurado à CONTRATANTE no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderá, 
garantida a prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitações e 
Contratos da NOVACAP, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e de impedimento de 
contratar com a, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

14.2. As sanções previstas no item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.3. O valor da multa poderá ser aplicada nos seguintes percentuais: 

I – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por 
cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, 
e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não 
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação 
CONTRATADA; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, 
por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto 
nos incisos I e II deste artigo; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, 
recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato ou da nota de empenho, 
calculado sobre a parte inadimplente; 

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, 
pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.  



14.4. Para efeito de aplicação de multas às infrações, serão observados os níveis de 
gravidade estipulados no Termo de Referência.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

15.1. O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos 
seguintes casos: 

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 

II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto; 

III - quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, e do 
modo de fornecimento, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 

V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 
serviço; 

VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da CONTRATADA  e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

15.2. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular 
de reforma de edifício ou de fornecimento de equipamento, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus 
acréscimos. O acréscimo ou a supressão não poderão exceder estes limites, salvo a 
supressão resultante de acordo entre as Partes. 

15.3. A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, e 
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

15.4. Em havendo alteração do presente Contrato que aumente os encargos da 
CONTRATADA, a NOVACAP deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 



 15.5. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio Contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, e o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 
alteração do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, 
dispensada a celebração de aditamento. 

15.6. Ficam vedadas as alterações contratuais que resultem em afronta ao dever de 
licitar e ao caráter competitivo da licitação. 

15.7. Ocorrendo alterações contratuais para fins de fixação de novos preços de 
insumos e serviços a serem acrescidos ao presente Contrato, será mantido o mesmo 
percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA na licitação ou no processo de 
contratação direta. 

 15.8. A forma de pagamento poderá ser alterada pela NOVACAP por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

16.1. O presente Contrato será rescindido ante os seguintes motivos: 

I – não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 

II – cumprimento irregular reiterado de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
e prazos; 

III – lentidão na sua execução que comprometa a conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV – atraso injustificado para o início da obra, do serviço ou do fornecimento; 

V – paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia 
comunicação à NOVACAP; 

VI – subcontratação total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, 
respeitado ainda o disposto no Art. 78 da Lei nº 13.303/2016; 

VII – cessão ou transferência, total ou parcial do objeto; 

VIII – fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no presente Contrato; 

IX – desatendimento reiterado das determinações regulamentares do fiscal ou do 
gestor do contrato e dos seus superiores; 

X – cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

XI – decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

XII – dissolução da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa física 
CONTRATADA ; 

XIII – alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 
prejudique a execução do presente Contrato; 



XIV – razões de interesse público, de alta relevância e de amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela autoridade máxima da NOVACAP; 

XV – acréscimo ou a supressão, por parte da NOVACAP, de obras, serviços ou 
compras, acarretando alteração do valor inicial do presente Contrato além do limite 
permitido no Art. 81, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.303/2016; 

XVI – materialização de evento crítico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de 
controle, que impossibilidade a continuidade do presente Contrato; 

XVII – ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do presente Contrato; 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos 
e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

XIX – não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado; 

XX – perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da 
sua execução; 

XXI – prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846, de 
2013; 

XXII – prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputação 
da NOVACAP direta ou indiretamente; 

XXIII – utilização do presente Contrato para qualquer operação financeira por parte 
da CONTRATADA. 

16.2.  O procedimento de rescisão contratual deve observar o contraditório e à ampla 
defesa. 

16.3. O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido de forma amigável, por 
acordo entre as partes. 

16.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) indenizações e multas 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1. Na execução do presente Contrato deverão ser observadas as normas relativas à: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras 
CONTRATADAS; 



II - mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de 
compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento 
ambiental; 

III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam 
o consumo de energia e de recursos naturais; 

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por 
meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados 
por empresas públicas e sociedades de economia mista; 

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

17.2. Na execução do presente Contrato é vedado à NOVACAP e à CONTRATADA e/ou 
seu empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilização na forma 
disciplinada no Decreto Distrital nº 37.296, de 2016, as seguintes condutas: 

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e 

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente 
Contrato. 

17.3. Caberá à CONTRATADA atender às políticas nacionais e locais que tenham como 
objetivo a inclusão social e o combate à discriminação. 

17.4. Na execução do presente Contrato, fica vedado o uso de conteúdo 
discriminatório: contra a mulher, que incentive a violência ou que exponha a mulher a 
constrangimento, homofóbico ou qualquer outro que represente qualquer tipo de 
discriminação, especialmente voltados contra minorias em condições de 
vulnerabilidade, sob pena de rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, nos termos do que dispõe a Lei nº  5.448, de 2015, 
regulamentada pelo Decreto Distrital nº 38.365, de 2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ASSINATURAS 

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, 
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente contrato será publicado a expensas da NOVACAP, no Diário 
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao princípio da publicidade elencado no art. 
37 da Constituição Federal e Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  – DO FORO 

Elegem as partes o Foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas porventura 
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis. 



COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL: 

XXXXXXXXXXX 

DIRETOR-PRESIDENTE 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRETOR xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

NOME DA CONTRATADA: 

XXXXXXXXXXXXXXXX 


