

ATA DE ADIAMENTO DA **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020** - ASCAL/PRES., OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (GEOTECNIA), NAS ÁREAS ONDE SERÃO DESENVOLVIDOS OS PROJETOS DE EDIFICAÇÕES DIVERSAS, INFRAESTRUTURA URBANA, OAE E OAC NA POLIGONAL DO INTITULADO LOTE 02, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES, NO DISTRITO FEDERAL, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL E SEUS ANEXOS. SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - VALOR ESTIMADO **R\$ - 2.078.729,43** - DE QUE TRATA O PROCESSO Nº 00110-00001511/2018-01 – SODF.-----

=====

Às nove horas do dia quinze de junho de dois mil e vinte, na sala de Licitações da ASCAL/PRES., situada no Setor de Áreas Públicas, Lote “B” – Bloco “A” 1º andar – Conjunto Sede da NOVACAP - em Brasília - DF., reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença dos membros abaixo-assinados, em ato público, quando comunicou aos presentes que o certame fica adiado para o dia 02 de julho de 2020, às 09:00 horas, por conveniência administrativa. A nova data da licitação será publicada da mesma forma que se deu na inicial. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião, para qual lavrou-se a presente ata, que vai por todos subscrita.

  
SILVIO ROMERO CORDEIRO GOMES  
- Presidente da Comissão -

  
RODRIGO SALDANHA. G. CAZZOLA  
- Membro -

  
ERIVALDO SOUZA MARTINS  
- Membro -