

<b>Nome da Empresa</b>	:	<u>Novacap</u>	
<b>Descrição da Obra</b>	:	<u>RESTAURANTE COMUNITÁRIO - CALDEIRA</u>	
<b>Nº PROJETO</b>	:	<u>PROJ-DE-053-20</u>	
<b>Nº ESTIMATIVA</b>	:	<u>017/2021-SEORÇA-R00</u>	
<b>Disciplina do lev.</b>	:	<u>INSTALAÇÕES MECÂNICAS</u>	
<b>Resp. Técnico</b>	:	<u>Eng. Gabriel da Cunha Araujo</u>	
<b>ART</b>	:	<u>720210032784</u>	
<b>Data de Impressão</b>	:	<u>13/05/2021</u>	
<b>Data de Início Lev.</b>	:	<u>05/04/2021</u>	<b>Data de Término</b> : <u>06/04/2021</u>

OBRA: RESTAURANTE COMUNITÁRIO - CALDEIRA  
 RESP. TÉCNICO: Eng. Gabriel da Cunha Araujo

## LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - GLP

Projetos: GLP

Prancha: PROJ-DE-053-20-GLP-PE-001/002

Data: 06/04/2021

TRECHO	COMPR.	QTD	Ø TUBO (MM)	MATERIAIS/CONEXÕES	UN	QTD . TOTAL	CAIXAS/EQUIPAMENTOS	QTD . TOTAL	INTERMEDIARIA 01		INTERMEDIARIA 02		LARGURA (M)	ALTURA (M)	ESCAVAÇÃO (M³)	APILOAMENTO DE VALA (M²)	REATERRO MANUAL (M³)	FIXAÇÃO DE TUBOS (M)
									COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR	COTA INFERIOR	COTA SUPERIOR						
CALDEIRA																		
1	5,24	1,00	20	B	Tubo aço-carbono SCH40 3/4"	m	5,24	9	JOELHO TIPO SCH40 3/4"	7								5,24
SUBIDA	1,00	1,00	20	B	Tubo aço-carbono SCH40 3/4"	m	1,00	10	TÊ TIPO SCH40 3/4"	1								1,00
						-		12	VÁLVULA DE ESFERA 3/4"	1								-
						-		6	CAIXA METÁLICA P/ REGISTRO 10X10CM	1								
									DETALHE 3									
						-		35	REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO	2								
						-		12	VÁLVULA DE ESFERA 3/4"	2								
						-		13	NIPLE 3/4"	4								
						-		14	UNIÃO 3/4"	2								
						-		15	REDUÇÃO 3/4" x 3/8"	4								
						-		11	JOELHO LATÃO 3/8"	2								
						-												
Tubos:																		
B	Tubo aço-carbono SCH40 3/4"				m	6,24	6	CAIXA METÁLICA P/ REGISTRO 10X10CM	1,00		ESCAVAÇÃO	-	m³					
							7	JOELHO TIPO SCH40 1"	-		AREIA C/ BRITA	-	m³					
							8	TÊ TIPO SCH40 1"	-		REATERRO	-	m³					
							9	JOELHO TIPO SCH40 3/4"	7,00		ALTURA MÉDIA (CX's)							
							10	TÊ TIPO SCH40 3/4"	1,00		APILOAMENTO	-	m²					
							11	JOELHO LATÃO 3/8"	2,00		FIXAÇÃO TUBO <40 HOR.	5,24	m					
							12	VÁLVULA DE ESFERA 3/4"	3,00		FIXAÇÃO TUBO <40 VERT.	1,00	m					
							13	NIPLE 3/4"	4,00		PINTURA DE TUBO	0,39	m²					
							14	UNIÃO 3/4"	2,00		ENVEL CONCRETO	-	m³					
							15	REDUÇÃO 3/4" x 3/8"	4,00									
							35	REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO	2,00									