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NOVACAP DATA: 26/03/2021

DEMOLIÇÃO

OBRA: Subestação do Hospital de Brazlândia

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART Nº : 

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 001_REV.00

Área Bruta Descontos / Área Líquida Vol. líquido Área/Volume

Tipo Unid Prot. LOCAL DE APLICAÇÃO Comprim. Largura Altura Unitária Acrécimos Unitária unitário Repetição Líquida

(m) (m) (m) (m
2
) (m

2
) (m

2
) m³ Total

1 m2 RETIRADA DE ALAMBRADO 24,70 1,00 2,10 51,87 51,87 1,00 51,87
2 unid RETIRADA DE POSTES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

3 m2
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXTERNO AS 

SUBESTAÇÕES
10,55 8,45 1,00 89,15 -41,99 47,16 1,00 47,16

4 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - DA LAJE DE TETO 6,20 3,40 0,15 21,08 21,08 3,16 1,00 3,16
4 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - DA LAJE DE TETO 4,60 2,30 0,15 10,58 10,58 1,59 1,00 1,59
5 m2 REMOÇÃO DE PORTAS DE AÇO 1,40 1,00 2,10 2,94 2,94 2,00 5,88
6 m2 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE AÇO 1,40 1,00 0,50 0,70 0,70 4,00 2,80
7 m2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 17,40 1,00 3,20 55,68 -5,74 49,94 1,00 49,94
7 m2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 13,20 1,00 2,50 33,00 -2,94 30,06 1,00 30,06
8 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - PILAR 0,40 0,15 3,20 0,06 0,06 0,19 4,00 0,77
8 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - PILAR 0,40 0,15 2,50 0,06 0,06 0,15 4,00 0,60
9 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - VIGAS 15,80 0,14 0,40 2,21 2,21 0,88 1,00 0,88
9 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - VIGAS 11,60 0,14 0,40 1,62 1,62 0,65 1,00 0,65
10 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME 15,80 0,14 0,40 2,21 2,21 0,88 1,00 0,88
10 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME 11,60 0,14 0,40 1,62 1,62 0,65 1,00 0,65
11 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO 5,60 2,80 0,10 15,68 15,68 1,57 1,00 1,57
11 m3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO 4,30 2,00 0,10 8,60 8,60 0,86 1,00 0,86
13 unid REMOÇÃO DE TRANSFORMADORES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1 51,87

2 2,00
3 47,16

4 4,75
5 5,88
6 2,80
7 80,00
8 1,37
9 1,53

10 1,53
11 2,43
13 2,00

720200063004

RETIRADA DE ALAMBRADO

T   O   T   A   L

RETIRADA DE POSTES

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXTERNO AS SUBESTAÇÕES

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - DA LAJE DE TETO

REMOÇÃO DE PORTAS DE AÇO

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE AÇO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - PILAR

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - VIGAS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO

REMOÇÃO DE TRANSFORMADORES
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NOVACAP DATA: 26/03/2021

RESUMO ALVENARIA
OBRA: Subestação do Hospital de Brazlândia

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART Nº : 

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 001 a 004_REV.01

1 Alvenaria Bloco cerâmico furado E=9cm m² 86,99

2 m²

3 m²

4 m²

1 M Tijolo cerâmico 9x19x19cm - E=9cm m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

1 Aperto em alvenaria  E=9CM m

2 m

3

NOVACAP DATA: 26/03/2021

 ALVENARIA

Obra: Subestação do Hospital de Brazlândia PAVTO: Térreo

COMPRIMENTO

PÉ DIREITO

ÁREA BRUTA

DESCONTOS / ACRÉSCIMO

ÁREA LÍQUIDA

ÁREA TOTAL Un

1 Alvenaria Bloco cerâmico furado E=9cm m² x 17,87 x 9,22 x 9,22 x 29,89 x 5,61 x 9,22 x 3,22 x 2,73 x 86,99
2 m²

3 m²

4 m²

1,37

3,22 2,7317,87 9,22 9,22 29,89 5,61 9,22

-16,29 -1,39 -1,39 -6,52 -5,42 -1,39 -2,21

3,05 3,17 3,17 3,25 3,17 3,17 3,10 2,10

A
L

V
E

N
A

R
IA

11,20 3,35 3,35 11,20 2,30 3,35 1,75 0,65

34,16 10,62 10,62 36,40 7,29 10,62 5,43 1,37

17,87 9,22 9,22 29,89 1,87 9,22 3,22

1 1 3 1 1 2

  AMBIENTE
Parede Parede Parede Parede Parede Parede Parede Parede 8

TOTAL01 02 03 04

720200063004

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

A
L

V
E

N
A

R
IA

RESUMO DE ALVENARIA

M
A

R
C

A
Ç

Ã
O

RESUMO DE MARCAÇÃO

A
P

E
R

T
O

RESUMO DE ENCUNHAMENTO (APERTO)

05 06 07 08

1NÚMERO DE VEZES 1 1

Alvenaria



     Empresa :

Resp. Tec. Eng. Dieyson Gomes Moitinho ART Nº : 720190064959

Obra : Subestação do Hospital de Brazlândia

Refer:

Data : Pavimento :

Código Quantidades Parciais Quantidade Area de Area de Área de Área de

do GERAL Total Ocupação Ocupação Pintura Pintura

Projeto Larg. Altura X (m²) (Peças) Unitária Total Unitária Total Tipo e A.Unit. A.Total Cód. Comp.Un C.Total

PFA - 80 A
PFA 80 - Porta aço, abrir 1 folha móvel, 

veneziana, pintada cor cinza médio
0,80 2,10 1,00 0,75 1,00 1,68 1,68 1 2,82 2,82

PFA - 180 B

PFA 180 - Porta aço, abrir 2 folhas móveis, em 

chapas e perfis de aço, pintada cor cinza 

médio

1,80 2,10 1,00 0,90 1,00 3,78 3,78 2 14,29 14,29

PFA - 220 C

PFA 220 - Porta aço, abrir 2 folhas móveis, em 

chapas e perfis de aço, pintada cor cinza 

médio

2,20 2,10 1,00 0,96 1,00 4,62 4,62 3 21,34 21,34

PTA 80 D

PTA 80 - Porta aço, abrir 1 folha móvel, em 

tubos de aço, fechamento em tela metálica, 

pintada com cinza médio

0,80 2,10 3,00 3,00 1,68 5,04 4 2,82 8,47

PTO 220 E

PTO 220 - Portão para alambrado, aço, abrir 2 

folhas móveis em tubos de aço, fechamento 

com tela, pintada cor verde

5,50 2,10 1,00 1,00 11,55 11,55 5 53,36 53,36

JAV 160 F

JAV 160 - Janela aço, fixa tipo veneziana, em 

chapas de aço, com tela mosqueteira, pintada 

cor cinza médio

1,60 0,50 1,00 0,39 1,00 0,80 0,80 6 0,64 0,64

JAV 210 G

JAV 210 - Janela aço, fixa tipo veneziana, em 

chapas de aço, com tela mosqueteira, pintada 

cor cinza médio

2,10 0,50 1,00 0,47 1,00 1,05 1,05 7 1,10 1,10

JAV 220 H

JAV 220 - Janela aço, fixa tipo veneziana, em 

chapas de aço, com tela mosqueteira, pintada 

cor cinza médio

2,20 0,50 4,00 1,92 4,00 1,10 4,40 8 1,21 4,84

JAV 855 I

JAV 855 - Janela aço, fixa tipo veneziana, em 

chapas de aço, com tela mosqueteira, pintada 

cor cinza médio

8,55 0,55 1,00 1,45 1,00 4,70 4,70 9 20,10 20,10

ALAMBRADO J
Alambrado 2,10h - Tela de arame galvanizado, 

malha losangular de 2", fio de 12 (2,76mm)
48,93 2,10 1,00 7,97 1,00 102,75 102,75 1 172,63 172,63

Quant. Quant. Pintura Vidros Vergas

Total (un)Total (m²) Total (m²) Cod. e Quant. Total

A 1,00 1,68 2,82 01 4mm

B 1,00 3,78 14,29 02 6mm Fechaduras

C 1,00 4,62 21,34 03 6mm Duas Folhas

D 3,00 5,04 8,47 04 6mm Externas

E 1,00 11,55 53,36 05 8mm Internas

F 1,00 0,80 0,64 06 10mm Banheiros

G 1,00 1,05 1,10 07 8mm Livre-Ocupado

H 4,00 4,40 4,84 08 Antipânico

I 1,00 4,70 20,10 09 Dobradiças/Cantoneiras

J 1,00 102,75 172,63 10 Duas Folhas

K 11 Externas

L 12 Internas

M 1,10 13 Banheiros

N 14 Box

O 15 Chapa

16 Cantoneira inter

17 Cantoneira exter

18 Parafuso 

29 Total

NOVACAP

PFA 220 - Porta aço, abrir 2 folhas móveis, 

em chapas e perfis de aço, pintada cor cinza 

médio

PTA 80 - Porta aço, abrir 1 folha móvel, em 

tubos de aço, fechamento em tela metálica, 

pintada com cinza médio

PTO 220 - Portão para alambrado, aço, abrir 

2 folhas móveis em tubos de aço, 

fechamento com tela, pintada cor verde

GERAL

Vidros/Espelho Vergas / contravergas

26/03/2021

Projeto de Arquitetura_ARQ 001 a 004_REV.01

53,36

0,64

1,10

14,80

4,84

JAV 160 - Janela aço, fixa tipo veneziana, em 

chapas de aço, com tela mosqueteira, 

pintada cor cinza médio

Alambrado 2,10h - Tela de arame 

R

 

E

 

S

 

U

 

M

 

O

MaterialCód.

L e v a n t a m e n t o    d e    E s q u a d r i a s

Material

Dimensões

Cód.

Requadro

Tipo

Madeira pintada

Ferro pintado

20,10

PFA 80 - Porta aço, abrir 1 folha móvel, 

veneziana, pintada cor cinza médio

PFA 180 - Porta aço, abrir 2 folhas móveis, 

em chapas e perfis de aço, pintada cor cinza 

médio

175,45

14,29

21,34

8,47

JAV 210 - Janela aço, fixa tipo veneziana, em 

chapas de aço, com tela mosqueteira, 

pintada cor cinza médio

JAV 220 - Janela aço, fixa tipo veneziana, em 

chapas de aço, com tela mosqueteira, 

pintada cor cinza médio

JAV 855 - Janela aço, fixa tipo veneziana, em 

chapas de aço, com tela mosqueteira, 

pintada cor cinza médio
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NOVACAP DATA: 26/03/2021

COBERTURA

OBRA: Subestação do Hospital de Brazlândia

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART Nº : 

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 001 a 004_REV.01

Largura Área Bruta Descontos / Área Líquida Área

Tipo Unid DESCRIÇÃO Comprim.  ou Altura Unitária Acrécimos Unitária Repetição Líquida

(m) (m) (m
2
) (m

2
) (m

2
) Total

Cobertura

1 m² Regularização com argamassa e=3cm 12,40 4,85 60,14 60,14 1,00 60,14

2 m²
Impermeabilização com manta asfáltica 

4mm
12,40 4,85 60,14 60,14 1,00 60,14

3 m² Proteção mecânica com argamassa 12,40 4,85 60,14 60,14 1,00 60,14

4 m²
Impermeabilização com manta asfáltica 

3mm
12,40 4,85 60,14 60,14 1,00 60,14

1 60,14

2 60,14

3 60,14
4 60,14
5

6

7

720200063004

T   O   T   A   L

Impermeabilização com manta asfáltica 4mm

Proteção mecânica com argamassa

Impermeabilização com manta asfáltica 3mm

Regularização com argamassa e=3cm

Local de 

aplicação
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NOVACAP Data :

RESUMO REVESTIMENTOS
OBRA: Subestação do Hospital de Brazlândia

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART Nº : 

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 001 a 004_REV.01

un

1 PISO DE CONCRETO ACABAMENTO POLIDO m² 1 56,69
2 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA m² 2 56,69
3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO E= 10CM m³ 3 24,44
4 LASTRO DE BRITA  E=5CM m³ 4 84,26
5 GRANILITE m² 5 32,25
6 CALÇADA (PASSEIO) E=8 CM m² 6 27,57
7 m² 7

8 m² 8

un

1 EMASSAMENTO PVA TETO m² 1

2 PINTURA COM TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - CORAL m² 2 32,25
3 CHAPISCO DE TETO m² 3 32,25
4 REBOCO DE TETO m² 4 32,25
5 m² 5

6 m² 6

un

1 CHAPISCO AMBIENTES INTERNOS ESP=5MM m² 1 215,56
2 REBOCO PARA ÁREAS INTERNAS m² 2 215,56
3 EMASSAMENTO PVA PAREDES m² 3 215,56
4 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE - CORAL m² 4 215,56
5 SELADOR ACRILICO m² 5 215,56
6 m² 6

7 m² 7

8 m² 8

NOVACAP Data :

 ACABAMENTOS INTERNOS
Obra: Subestação do Hospital de Brazlândia PAVTO:

 COMPRIMENTO

 LARGURA

 ÁREA BRUTA

 DESCONTO / ACRÉSCIMO

 ÁREA LÍQUIDA

 ÁREA TOTAL un

1 PISO DE CONCRETO ACABAMENTO POLIDO m² X 3,20 X 4,20 X 4,40 X 4,40 X 4,55 X 11,50 X 24,44

2 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA m² X 3,20 X 4,20 X 4,40 X 4,40 X 4,55 X 11,50 X 24,44

3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO E= 10CM m³ X 24,44

4 LASTRO DE BRITA  E=5CM m³ X 3,20 X 4,20 X 4,40 X 4,40 X 4,55 X 11,50 X 24,44 X 27,57

5 GRANILITE m² X 3,20 X 4,20 X 4,40 X 4,40 X 4,55 X 11,50

6 CALÇADA (PASSEIO) E=8 CM m² X 27,57

7 m²

8 m²

 ÁREA LÍQUIDA

 DESCONTO / ACRÉSCIMO

 ÁREA TOTAL un

1 EMASSAMENTO PVA TETO m²

2 PINTURA COM TINTA ACRILICA - BRANCO NEVE - CORAL m² X 3,20 X 4,20 X 4,40 X 4,40 X 4,55 X 11,50

3 CHAPISCO DE TETO m² X 3,20 X 4,20 X 4,40 X 4,40 X 4,55 X 11,50

4 REBOCO DE TETO m² X 3,20 X 4,20 X 4,40 X 4,40 X 4,55 X 11,50

5 m²

6 m²

 PERÍMETRO
 PÉ DIREITO

 ÁREA BRUTA

 DESCONTO / ACRÉSCIMO
 ÁREA UNITÁRIA
 ÁREA TOTAL un

1 CHAPISCO AMBIENTES INTERNOS ESP=5MM m² X 63,84 X 52,01 X 21,51 X 21,51 X 6,14 X 7,49 x 12,64 x 14,49 x 15,94

2 REBOCO PARA ÁREAS INTERNAS m² X 63,84 X 52,01 X 21,51 X 21,51 X 6,14 X 7,49 x 12,64 x 14,49 x 15,94

3 EMASSAMENTO PVA PAREDES m² X 63,84 X 52,01 X 21,51 X 21,51 X 6,14 X 7,49 x 12,64 x 14,49 x 15,94

4 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE - CORAL m² X 63,84 X 52,01 X 21,51 X 21,51 X 6,14 X 7,49 x 12,64 x 14,49 x 15,94

5 SELADOR ACRILICO m² X 63,84 X 52,01 X 21,51 X 21,51 X 6,14 X 7,49 x 12,64 x 14,49 x 15,94

6 m²

7 m²

8 m²

RESUMO DOS PISOS

1

TRANSFORMAÇÃO TRANSFORMAÇÃO

SALA CIRCULAÇÃO BASE GERADORES

1 1 1 11

Calçada

MEDIÇÃO PROTEÇÃO

RESUMO DAS PAREDES

1NÚMERO DE VEZES

  AMBIENTE
CABINE DE CABINE DE CABINE DE CABINE DE

26/03/2021

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

P
IS

O
S

T
E

T
O

S

RESUMO DOS TETOS

DE PAINEIS

26/03/2021

Geral

720200063004

1

P
IS

O
S

1,60 2,10 2,20

27,573,20 4,20

3,20 4,20 4,40 4,40 7,37 11,54 24,44 61,11

-0,04 -33,54

2,20

4,55

2,00

4,55 11,50

3,20 4,20 4,40 11,50

34,83

2,00

3,11 3,21 3,21 3,10 3,10

-2,82

4,40

2,00 3,35

4,40

2,00

P
A

R
E

D
E

S

11,20 11,20 3,35

-5,15 -8,83

4,403,20 4,20 4,40

T
E

T
O

S

3,20 4,20 4,40

3,31

63,84 52,01 21,51

10,75 10,75 4,96 5,43

31,92
-1,89 -1,68

10,75 3,07

P
A

R
E

D
E

S

32,25

215,56

215,56

215,56

215,56

6,3237,07

26,00 10,75

TOTAL

2,00

1

4,70

21,51 6,14

215,56

32,25

56,69

7,97
14,49 15,94

3,13

6,32 7,25

27,57

1,352,20

4,40

7,49

11,50 24,44

3,35

4,40 4,55 11,50 24,44

4,55

12,64

3,16

24,44

1,60 1,75

24,44

84,26

56,69

32,25

4,85

27,57

12,60

5,208,55

2,30

32,25

27,57

27,57

24,44

3,35

10,47

-2,50

7,25

3,15

3,75

Revest int-ext



NOVACAP DATA: 26/03/2021

PROTEÇÕES

OBRA: Subestação do Hospital de Brazlândia

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART Nº : 

REFERÊNCIA : Projeto de Arquitetura_ARQ 001 a 004_REV.01

Largura Área Bruta Descontos / Área Líquida Área

Tipo Unid Descrição Comprim.  ou Altura Unitária Acrécimos Unitária Repetição Líquida

(m) (m) (m
2
) (m

2
) (m

2
) Total

1 M Subestação

Canaleta em alvenaria dimensões internas  

com largura 30cm e profund. 20cm com 

grelha de aço L=35cm

2,92 0,30 0,88 0,05 0,92 1,00 0,92

1 M Subestação

Canaleta em alvenaria dimensões internas  

com largura 30cm e profund. 20cm com 

grelha de aço L=35cm

1,49 0,30 0,45 0,45 1,00 0,45

1 M Subestação

Canaleta em alvenaria dimensões internas  

com largura 30cm e profund. 20cm com 

grelha de aço L=35cm

3,35 0,30 1,01 1,01 1,00 1,01

1 M Subestação

Canaleta em alvenaria dimensões internas  

com largura 30cm e profund. 20cm com 

grelha de aço L=35cm

1,49 0,30 0,45 0,45 1,00 0,45

1 2,82

720200063004

Canaleta em alvenaria dimensões internas  com largura 

30cm e profund. 20cm com grelha de aço L=35cm T   O   T   A   L

Local de 

Aplicação

Proteções-Canaletas Página 7


