



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

Divisão Técnica  
Seção de Orçamento

Parecer Técnico n.º 213/2021 - NOVACAP/DE/DETEC/DITEC/SEORÇA

**CARACTERÍSTICAS DA OBRA, SUBCONTRATAÇÃO E INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO**

**PROJ-DE-106-17– REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DE BRAZLÂNDIA - HRBZ**

**PLANILHA ESTIMATIVA N° 010-21-SEORÇA/DE-R01 ([58635518](#) e [58636634](#))**

**1. CARACTERÍSTICA DA OBRA:**

1.1. A PROPONENTE deverá comprovar capacidade técnico operacional, por meio da apresentação de um(a) ou mais atestados/certidões, em nome da EMPRESA PROPONENTE, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), comprovando que a empresa licitante executou serviços com características pertinentes e semelhantes ao objeto licitado, conforme abaixo especificado.

1.2. Reforma ou Construção de edificações incluindo instalação de equipamentos elétricos, tais como transformadores, geradores, quadros elétricos.

**2. SUBCONTRATAÇÃO**

2.1. A CONTRATADA não poderá subempreitar/subcontratar o total das obras e serviços a ela adjudicados.

2.2. Nesta obra não será permitida qualquer tipo de subcontratação ou subempreita dos serviços adjudicados a CONTRATADA.

**3. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO:**

3.1. Com o objetivo de harmonizar as práticas de orçamentação, haja vista que, a NOVACAP realiza licitações e contratações tanto sob o regime da Lei 13.303/2016 quanto sob os ditames da Lei 8.666/1993, com recursos tanto do orçamento do Distrito Federal quanto da União, e em consonância com entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 2622/2013 – Plenário/TCU, e em conformidade com o princípio da transparência dos gastos públicos, informamos que os serviços de MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO representam 3,58% (três vírgula cinquenta e oito por cento) do valor total estimado, obtidos da Planilha Estimativa nº **010/2021-SEORÇA-SDS/DE-R01** ([58635518](#)), de acordo com a Memória de Cálculo Instalação e Mobilização-R00 ([58785205](#)).

*Engº Alexandre Bispo Cruz Sarmento*

*Matrícula: 973.176-8*

**SEORÇA/DE**

Verificado:

Marcelo José Ferreira da Cunha

**CNUAPLI**

Aprovo:

Eng<sup>a</sup> Virginia Cussi Sanchez

**Diretor de Edificações**



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE BISPO CRUZ SARMENTO - Matr.0973176-8, Coordenador (a) da Seção de Orçamento**, em 29/03/2021, às 10:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO JOSÉ FERREIRA DA CUNHA - Matr.0074403-4, Membro da Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações**, em 29/03/2021, às 13:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VIRGINIA CUSSI SANCHEZ Matr - 0973483X, Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 29/03/2021, às 16:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **58785475** código CRC= **490E0003**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF

3403-2490

00112-00007018/2021-35

Doc. SEI/GDF 58785475

Criado por **84009731768**, versão 6 por **84009731768** em 29/03/2021 10:53:04.