
RESUMO SINTÉTICO - ORÇAMENTO - PROJETO DE DRENAGEM - TAGUATINGA

SERVIÇOS - SUB-BACIA-I	VALOR
MATERIAL (LIGAÇÕES E BOCAS DE LOBO)	R\$ 346.964,63
SERVIÇOS (LIGAÇÕES E BOCAS DE LOBO)	R\$ 200.321,38
ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (LIGAÇÕES E BOCAS DE LOBO)	R\$ 439.590,64
MATERIAL (REDE)	R\$ 2.561.454,85
SERVIÇOS (REDE)	R\$ 91.560,23
ESCAVAÇÃO E LASTRO DE CASCALHO (REDE)	R\$ 7.370.606,70
ESCORAMENTO (REDE)	R\$ 1.638.276,12
ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REDE)	R\$ 2.278.749,38
OBRAS DE CONCRETO ARMADO - GALERIAS	R\$ 5.047.896,53
DISSIPADORES	R\$ 210.690,59
BACIAS DE DETENÇÃO	R\$ 3.570.425,29
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E CALÇADAS, RETIRADA DE MEIOS-FIOS	R\$ 191.971,10
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS	R\$ 2.600.927,52
TOTAL DA OBRA	R\$ 26.549.434,96