
RESUMO SINTÉTICO - ORÇAMENTO - PROJETO DE DRENAGEM - TAGUATINGA

SERVIÇOS - SUB-BACIA-II	VALOR
MATERIAL (LIGAÇÕES E BOCAS DE LOBO)	R\$ 335,839.78
SERVIÇOS (LIGAÇÕES E BOCAS DE LOBO)	R\$ 114,566.81
ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (LIGAÇÕES E BOCAS DE LOBO)	R\$ 251,619.92
MATERIAL (REDE)	R\$ 2,624,950.60
SERVIÇOS (REDE)	R\$ 56,093.01
ESCAVAÇÃO E LASTRO DE CASCALHO (REDE)	R\$ 4,988,569.39
ESCORAMENTO (REDE)	R\$ 694,569.24
ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REDE)	R\$ 1,887,227.75
OBRAS DE CONCRETO ARMADO - GALERIAS	R\$ 2,818,322.07
BACIAS DE DETENÇÃO	R\$ 1,586,323.66
DISSIPADORES	R\$ 133,484.15
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E CALÇADAS, RETIRADA DE MEIOS-FIOS	R\$ 190,770.92
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS	R\$ 3,034,232.52
TOTAL DA OBRA	R\$ 18,716,569.83