
Elaboração de projeto de drenagem pluvial e reavaliação do sistema pluvial para os parâmetros de uso e
ocupação de solo atuais nas QNA, QNB, QNC, SC,QSA, QSB e QSC em Taguatinga/DF

O.S. 0375/2008 - DEINFRA/DU

MONT. JUS. MONT. JUS. TRECHO ACUM. MONT. JUS. MONT. JUS.

(m) (m) (ha) (ha) C (min) (mm/h) (l/s) (m) (m/m) (mm) (%) (m/s) (m) (m) (m) (m) (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
10 1 01‐01 01‐02 1188.25 1188.52 1.2684 0.1268 0.90 15.00 132.25 0.0419 40.15 0.0075 CIRC. 400 35.38 0.015 1.05 1.45 2.02 1186.80 1186.50 0.10 NÃO
10 1 01‐02 01‐03 1188.52 1188.42 3.3757 0.4644 0.90 15.63 129.68 0.1506 39.86 0.0050 CIRC. 500 58.77 0.015 1.25 2.12 2.22 1186.40 1186.20 0.00 NÃO
10 1 01‐03 01‐04 1188.42 1188.35 4.3161 0.8960 0.90 16.16 127.62 0.2859 40.35 0.0100 CIRC. 500 72.37 0.015 1.88 2.22 2.56 1186.20 1185.79 0.97 NÃO
10 1 01‐04 01‐05 1188.35 1187.86 0.3940 4.1075 0.90 16.52 126.26 1.2965 11.28 0.0200 CIRC. 1200 40.43 0.019 3.03 3.52 3.26 1184.83 1184.60 0.05 NÃO TUNNEL LINER
10 1 01‐05 01‐06 1187.86 1186.09 0.1353 5.0469 0.90 16.58 126.03 1.5902 39.73 0.0200 CIRC. 800 80.31 0.015 3.68 3.30 2.33 1184.56 1183.76 0.00 NÃO
10 1 01‐06 01‐07 1186.09 1183.52 1.1039 5.1573 0.90 16.76 125.36 1.6163 60.52 0.0383 CIRC. 800 62.89 0.015 4.86 2.33 2.08 1183.76 1181.45 0.98 NÃO
10 1 01‐07 01‐08 1183.52 1181.45 6.7161 6.4502 0.90 16.97 124.60 2.0093 44.22 0.0325 CIRC. 800 79.59 0.015 4.68 3.06 2.43 1180.46 1179.03 0.00 NÃO
10 1 01‐08 01‐09 1181.45 1179.66 5.8474 7.0349 0.90 17.13 124.04 2.1814 39.01 0.0371 CIRC. 800 80.92 0.015 5.01 2.43 2.08 1179.03 1177.58 0.76 NÃO
10 1 01‐09 01‐10 1179.66 1179.25 5.8573 8.1464 0.90 17.26 123.57 2.5166 8.36 0.0200 CIRC. 1000 71.24 0.015 4.20 2.84 2.60 1176.82 1176.65 0.00 NÃO
10 1 01‐10 01‐11 1179.25 1176.54 0.0000 8.1464 0.90 17.29 123.45 2.5142 57.15 0.0473 CIRC. 1000 53.30 0.015 5.91 2.60 2.59 1176.65 1173.95 0.31 NÃO
10 1 01‐11 01‐12 1176.54 1174.58 8.6394 9.6685 0.90 17.45 122.88 2.9702 39.84 0.0415 CIRC. 1000 61.77 0.015 5.83 2.90 2.59 1173.64 1171.99 0.00 NÃO
10 1 01‐12 01‐13 1174.58 1172.50 6.2284 10.2913 0.90 17.57 122.48 3.1513 55.21 0.0415 CIRC. 1000 64.28 0.015 5.91 2.59 2.80 1171.99 1169.70 0.99 NÃO
10 1 01‐13 01‐14 1172.50 1172.49 0.0000 11.2339 0.90 17.72 121.94 3.4247 27.72 0.0415 CIRC. 1400 45.08 0.019 5.09 3.79 4.93 1168.71 1167.56 0.00 NÃO TUNNEL LINER
10 1 01‐14 01‐15 1172.49 1170.21 1.5409 11.3880 0.90 17.81 121.63 3.4627 27.72 0.0300 CIRC. 1200 55.35 0.015 5.39 4.93 3.49 1167.56 1166.73 1.03 NÃO
10 1 01‐15 01‐16 1170.21 1167.99 0.0000 11.3880 0.90 17.90 121.33 3.4544 27.72 0.0300 CIRC. 1200 55.26 0.015 5.39 4.51 3.12 1165.70 1164.87 1.35 NÃO
10 1 01‐16 01‐17 1167.99 1165.84 8.6125 12.2493 0.90 17.99 121.04 3.7066 26.66 0.0300 CIRC. 1200 57.76 0.015 5.48 4.47 3.12 1163.52 1162.72 1.35 NÃO
10 1 01‐17 01‐18 1165.84 1163.69 0.0000 12.2493 0.90 18.07 120.77 3.6982 26.67 0.0300 CIRC. 1200 57.68 0.015 5.47 4.47 3.12 1161.37 1160.57 1.35 NÃO
10 1 01‐18 01‐19 1163.69 1161.54 0.0000 12.2493 0.90 18.15 120.49 3.6898 26.67 0.0300 CIRC. 1200 57.59 0.015 5.47 4.47 3.12 1159.22 1158.42 1.35 NÃO
10 1 01‐19 01‐20 1161.54 1159.39 21.8770 14.4370 0.90 18.23 120.22 4.339 26.67 0.0300 CIRC. 1200 64.10 0.015 5.67 4.47 3.12 1157.07 1156.27 1.35 NÃO
10 1 01‐20 01‐21 1159.39 1157.24 0.0000 14.4370 0.90 18.31 119.96 4.3295 26.67 0.0300 CIRC. 1200 64.00 0.015 5.66 4.47 3.12 1154.92 1154.12 1.50 NÃO
10 1 01‐21 01‐22 1157.24 1155.09 0.0000 14.4370 0.90 18.39 119.69 4.3201 26.67 0.0303 CIRC. 1200 63.72 0.015 5.68 4.62 3.28 1152.62 1151.81 1.50 NÃO
10 1 01‐22 01‐23 1155.09 1152.08 24.2975 16.8667 0.90 18.46 119.44 5.0362 44.99 0.0300 CIRC. 1200 71.51 0.015 5.82 4.78 3.12 1150.31 1148.96 0.00 NÃO
10 1 01‐23 01‐24 1152.08 1150.81 17.9495 18.6617 0.90 18.59 119.01 5.5524 52.16 0.0300 CIRC. 1200 77.71 0.015 5.89 3.12 3.42 1148.96 1147.40 0.00 NÃO
10 1 01‐24 01‐25 1150.81 1148.38 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.53 31.00 0.0300 CIRC. 1200 77.32 0.015 5.89 3.42 1.91 1147.40 1146.46 0.37 NÃO LANÇAMENTO
10 1 01‐25 01‐26 1148.38 1147.45 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.53 23.50 0.0300 CIRC. 1200 77.32 0.015 5.89 2.28 2.06 1146.10 1145.39 0.00 NÃO LANÇAMENTO
10 1 01‐26 01‐27 1147.45 1145.23 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.53 43.97 0.0300 CIRC. 1200 77.32 0.015 5.89 2.06 1.15 1145.39 1144.07 0.00 NÃO LANÇAMENTO
10 1 01‐27 01‐28 1145.23 1145.40 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.53 9.60 0.0300 CIRC. 1200 77.32 0.015 5.89 1.15 1.62 1144.07 1143.79 0.00 NÃO LANÇAMENTO
10 2 02‐01 02‐02 1190.77 1190.65 8.9796 0.8980 0.90 15.00 132.25 0.2969 35.30 0.0100 CIRC. 500 74.67 0.015 1.89 1.56 1.79 1189.22 1188.86 0.00 NÃO
10 2 02‐02 02‐03 1190.65 1189.49 6.3372 1.5317 0.90 15.31 130.98 0.5015 41.40 0.0250 CIRC. 500 79.33 0.015 3.00 1.79 1.66 1188.86 1187.83 0.00 NÃO
10 2 02‐03 02‐04 1189.49 1188.83 1.2638 1.6581 0.90 15.54 130.05 0.5391 24.09 0.0275 CIRC. 500 81.37 0.015 3.15 1.66 1.67 1187.83 1187.16 0.53 NÃO
10 2 02‐04 01‐04 1188.83 1188.35 0.5712 2.4526 0.90 15.67 129.54 0.7943 14.86 0.0250 CIRC. 600 77.35 0.015 3.38 2.20 2.09 1186.63 1186.26 1.43 NÃO
10 3 03‐01 02‐04 1188.78 1188.83 7.3744 0.7374 0.90 15.00 132.25 0.2438 31.34 0.0075 CIRC. 500 71.50 0.015 1.62 1.56 1.84 1187.22 1186.99 0.36 NÃO
10 4 04‐01 04‐02 1188.03 1188.26 4.7102 0.4710 0.90 15.00 132.25 0.1557 40.61 0.0100 CIRC. 400 71.66 0.015 1.62 1.45 2.08 1186.58 1186.18 0.00 NÃO
10 4 04‐02 01‐04 1188.26 1188.35 2.4841 0.7194 0.90 15.42 130.54 0.2348 31.42 0.0175 CIRC. 400 80.50 0.015 2.17 2.08 2.72 1186.18 1185.63 0.80 NÃO
10 5 05‐01 05‐02 1187.87 1188.15 1.1936 0.1194 0.90 15.00 132.25 0.0395 39.93 0.0075 CIRC. 400 34.26 0.015 1.04 1.45 2.02 1186.42 1186.12 0.00 NÃO
10 5 05‐02 05‐03 1188.15 1188.08 2.7882 0.3982 0.90 15.64 129.65 0.1291 19.22 0.0075 CIRC. 400 69.26 0.015 1.39 2.02 2.10 1186.12 1185.98 0.10 NÃO
10 5 05‐03 05‐04 1188.08 1187.87 3.1472 0.7129 0.90 15.87 128.74 0.2295 59.90 0.0075 CIRC. 500 68.26 0.015 1.61 2.20 2.44 1185.88 1185.43 0.40 NÃO
10 5 05‐04 01‐05 1187.87 1187.86 0.6430 0.7772 0.90 16.49 126.37 0.2455 3.83 0.0200 CIRC. 500 51.79 0.015 2.39 2.84 2.90 1185.03 1184.96 0.40 NÃO
10 6 06‐01 01‐05 1187.76 1187.86 1.4873 0.1487 0.90 15.00 132.25 0.0492 62.32 0.0075 CIRC. 400 38.53 0.015 1.10 1.45 2.02 1186.31 1185.84 1.28 SIM
10 7 07‐01 01‐07 1183.32 1183.52 6.2125 0.6213 0.90 15.00 132.25 0.2054 66.90 0.0150 CIRC. 400 76.25 0.015 2.00 1.45 2.66 1181.87 1180.86 0.40 SIM
10 8 08‐01 01‐09 1179.67 1179.66 5.2572 0.5257 0.90 15.00 132.25 0.1738 80.00 0.0100 CIRC. 400 78.83 0.015 1.64 1.45 2.24 1178.22 1177.42 0.60 SIM
10 9 09‐01 01‐11 1176.72 1176.54 6.5820 0.6582 0.90 15.00 132.25 0.2176 55.51 0.0150 CIRC. 400 80.59 0.015 2.01 1.45 2.10 1175.27 1174.44 0.80 SIM
10 10 10‐01 01‐13 1172.66 1172.50 9.4257 0.9426 0.90 15.00 132.25 0.3116 43.65 0.0178 CIRC. 500 62.51 0.015 2.41 1.68 2.29 1170.99 1170.21 1.50 SIM
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