Nome da Empresa	**:**	Novacap			
Descrição da Obra	**:**	Base para Multi-Exercitador			
Nº PROJETO	**:**	PROJ-DE-012-PP			
Nº ESTIMATIVA	**:**	052/2021-SEORÇA-R00			
Disciplina do lev.	**:**	Arquitetura			
Resp. Técnico	**:**	Eng. Dieyson Gomes Moitinho			
ART	**:**	720210082087			
Data de Impressão	**:**	11/11/2021			
Data de Início Lev.	**:**	06/10/2021	**Data de Término**	**:**	06/10/2021

NOVACAP

DATA: 06/10/2021

LOCAÇÃO DE OBRAS

OBRA: Base para Multi-Exercitador

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART: 720210082087

PROJETO: PROJ-DE-012-PP

Tipo	Unid	Prot.	LOCAL DE APLICAÇÃO	Comprim. (m)	Largura ou Altura (m)	Área Bruta Unitária (m^2)	Descontos / Acrécimos (m^2)	Área Líquida Unitária (m^2)	Repetição	Área Líquida Total
1	UN		CANTEIRO	15,00	11,50	172,50		172,50	1,00	172,50

1	CANTEIRO	UN	172,50
2			
3			
4		UN	
5		UN	
6			
7			

T O T A L

Novacap

DATA: 06/10/2021

Demolições-Retiradas

OBRA: Base para Multi-Exercitador

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART: 720210082087

PROJETO: PROJ-DE-012-PP

Tipo	Unid.	Prot.	LOCAL DE TRATAMENTO	Comprim./Unid. (m)/(un)	Largura ou Altura (m)	Área Bruta Unitária (	Descontos / Acrécimos	Área Líquida Unitária	Repetição	Área Líquida Total
1	m²		LIMPEZA DO TERRENO	14,00	11,50	161,00		161,00	1	161,00
2	m³		CORTE	161,00	0,20	32,20		32,20	1	32,20
3	m³		ATERRO ÁREA DE GRAMA	91,60	0,20	18,32		18,32	1	18,32
4	m³		ATERRO ÁREA DA BASE	65,94	0,05	3,30		3,30	1	3,30

1	LIMPEZA DO TERRENO	T O T A L	m²	161,00
2	CORTE		m³	32,20
3	ATERRO ÁREA DE GRAMA		m³	18,32
4	ATERRO ÁREA DA BASE		m³	3,30
5				
6				
7				

Novacap *06/10/2021*

PISO EXTERNO

OBRA: Base para Multi-Exercitador
RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho
ART: 720210082087
PROJETO: PROJ-DE-012-PP

BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO

			un				
PISOS	1	BASE EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO (P-001)	m²		RESUMO DOS PISOS	1	
	2	CALÇADA EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO (P	m²			2	5,00
	3	GRAMA ESMERALDA (P-003)	m²			3	77,60
	4	CORDÃO DE CONCRETO	m			4	67,67
	5	LASTRO DE BRITA 1	m			5	5,00
	6	SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA P.C.R.	m²			6	0,96
	7		m²			7	
	8		m³			8	
	9		m²			9	
			un				
DIVERSOS	1		m²		RESUMO DIVERSOS	1	
	2					2	

Novacap *11/11/2021*

PISO EXTERNO

Obra: *Base para Multi-Exercitador*

	AMBIENTE		P-001	P-002	P-003	CORDÃO	SINALIZAÇÃO			TOTAL
	NÚMERO DE VEZES		1	1	1	1	1	1	1	
PISOS	COMPRIMENTO		9,80	2,00	14,00	67,67	1,20			
	LARGURA		6,30	2,50	10,50	1,00	0,80			
	ÁREA BRUTA		61,74	5,00	147,00	67,67	0,96			
	DESCONTO / ACRÉSCIMO				-69,40					
	ÁREA LÍQUIDA		61,74	5,00	77,60	67,67	0,96			
	ÁREA TOTAL	un	61,74	5,00	77,60	67,67	0,96			
	1 BASE EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO (P-001	m²	x 61,74							
	2 CALÇADA EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO (P	m²		x 5,00						5,00
	3 GRAMA ESMERALDA (P-003)	m²			x 77,60					77,60
	4 CORDÃO DE CONCRETO	m				x 67,67				67,67
	5 LASTRO DE BRITA 1	m	x 61,74	x 5,00						5,00
	6 SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA P.C.R.	m²					x 0,96			0,96
	7	m²								
	8	m³								
	9	m²								
DIVERSOS	PERÍMETRO									
	PÉ DIREITO									
	ÁREA BRUTA									
	DESCONTO / ACRÉSCIMO									
	ÁREA UNITÁRIA									
	ÁREA TOTAL	un								
	1	m²							x	
	2									

Novacap DATA: 06/10/2021

MOBILIÁRIO

OBRA: Base para Multi-Exercitador

RESP. TÉCNICO : Eng. Dieyson Gomes Moitinho

ART: 720210082087

PROJETO: PROJ-DE-012-PP

Cód.	Unid.	LOCAL DE TRATAMENTO	TOTAL
M-001	UN	BANCO EM CONCRETO	2
M-002	UN	LIXEIRA PADRÃO SEGETH	1
	UN	ÁRVORE PALMEIRA JERIVÁ	4