GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	052/2021-SEORÇA-R02-SDS; 053/2021-SEORÇA-R02-SDS; 054/2021-SEORÇA-R02-SDS
TÍTULO:	COMPLEXO MULTI-EXERCITADOR; ACADEMIA UNIVERSAL AO AR LIVRE; PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO
Nº PROJETO:	PROJ-DE-012-PP; PROJ-DE-030-PP; PROJ-DE-032-PP
NOME PROJETO:	BASE COMPLEXO MULTI-EXERCITADOR; ACADEMIA UNIVERSAL AO AR LIVRE; PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO
ENDEREÇO:	DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL
PRAZO:	
DATA:	09/06/2022
ORÇAMENTISTA(S):	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF
DOCUMENTO SEI:	
PROCESSO:	00112-00009889/2021-93
TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI - ABRIL 2022 SEM DESONERAÇÃO
SISOBRAS:	
OBSERVAÇÕES:	1-Está estimativa foi elaborada conforme a Proposta Padrão e as suas Especificações e os mesmos devem ser seguidos na execução dos serviços. 2-O levantamento foi realizado com base nos projetos fornecidos. Qualquer serviço levantado que seja entendido como desnecessário pela fiscalização deverá ser glosado. Os levantamentos foram feitos de forma mais completa possível de forma a atender a situação mais crítica encontrada. 3-O subleito de brita para o piso de concreto foi substituído por lastro de brita e=10cm, sob aprovação do projetista.
BDI UTILIZADOS:	17,34% (obra)
RESP. CAPA:	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF

ESTIMATIVAS DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES :

LOTE	*MULTI-EXERCITADOR*			*ACADEMIA UNIVERSAL AO AR LIVRE*			*PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO*			*TOTAL DO LOTE*
	QTD	*PREÇO UNIT*	*SUBTOTAL*	*QTD*	*PREÇO UNIT*	*SUBTOTAL*	*QTD*	*PREÇO UNIT*	*SUBTOTAL*	
LOTE 1 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	7	R$ 195.770,59	R$ 1.370.394,13	2	R$ 150.172,23	R$ 300.344,46	**R$ 1.796.327,45**
LOTE 2 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	23	R$ 195.770,59	R$ 4.502.723,57	8	R$ 150.172,23	R$ 1.201.377,84	**R$ 6.206.456,85**
LOTE 3 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	7	R$ 195.770,59	R$ 1.370.394,13	2	R$ 150.172,23	R$ 300.344,46	**R$ 1.796.327,45**
LOTE 4 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	23	R$ 195.770,59	R$ 4.502.723,57	8	R$ 150.172,23	R$ 1.201.377,84	**R$ 6.206.456,85**
LOTE 5 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	8	R$ 195.770,59	R$ 1.566.164,72	3	R$ 150.172,23	R$ 450.516,69	**R$ 2.142.270,27**
LOTE 6 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	27	R$ 195.770,59	R$ 5.285.805,93	10	R$ 150.172,23	R$ 1.501.722,30	**R$ 7.289.883,67**
LOTE 7 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	8	R$ 195.770,59	R$ 1.566.164,72	3	R$ 150.172,23	R$ 450.516,69	**R$ 2.142.270,27**
LOTE 8 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	27	R$ 195.770,59	R$ 5.285.805,93	10	R$ 150.172,23	R$ 1.501.722,30	**R$ 7.289.883,67**
LOTE 9 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	8	R$ 195.770,59	R$ 1.566.164,72	3	R$ 150.172,23	R$ 450.516,69	**R$ 2.142.270,27**
LOTE 10 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	27	R$ 195.770,59	R$ 5.285.805,93	10	R$ 150.172,23	R$ 1.501.722,30	**R$ 7.289.883,67**
LOTE 11 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	10	R$ 195.770,59	R$ 1.957.705,90	3	R$ 150.172,23	R$ 450.516,69	**R$ 2.533.811,45**
LOTE 12 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	30	R$ 195.770,59	R$ 5.873.117,70	12	R$ 150.172,23	R$ 1.802.066,76	**R$ 8.177.539,90**
LOTE 13 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	10	R$ 195.770,59	R$ 1.957.705,90	3	R$ 150.172,23	R$ 450.516,69	**R$ 2.533.811,45**
LOTE 14 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	30	R$ 195.770,59	R$ 5.873.117,70	12	R$ 150.172,23	R$ 1.802.066,76	**R$ 8.177.539,90**
LOTE 15 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	8	R$ 195.770,59	R$ 1.566.164,72	3	R$ 150.172,23	R$ 450.516,69	**R$ 2.142.270,27**
LOTE 16 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	27	R$ 195.770,59	R$ 5.285.805,93	11	R$ 150.172,23	R$ 1.651.894,53	**R$ 7.440.055,90**
LOTE 17 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	8	R$ 195.770,59	R$ 1.566.164,72	3	R$ 150.172,23	R$ 450.516,69	**R$ 2.142.270,27**
LOTE 18 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	27	R$ 195.770,59	R$ 5.285.805,93	10	R$ 150.172,23	R$ 1.501.722,30	**R$ 7.289.883,67**
LOTE 19 (Reservado às entidades preferenciais)	2	R$ 62.794,43	R$ 125.588,86	8	R$ 195.770,59	R$ 1.566.164,72	3	R$ 150.172,23	R$ 450.516,69	**R$ 2.142.270,27**
LOTE 20 (Mercado geral)	8	R$ 62.794,43	R$ 502.355,44	27	R$ 195.770,59	R$ 5.285.805,93	11	R$ 150.172,23	R$ 1.651.894,53	**R$ 7.440.055,90**
	100	**-**	**R$ 6.279.443,00**	**350**	**-**	**R$ 68.519.706,50**	**130**	**-**	**R$ 19.522.389,90**	**R$ 94.321.539,40**

NOTAS:

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

Eng. Dieyson Gomes Moitinho
CREA 27.095/D-DF
ART: 0720210082087

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	052/2021-SEORÇA-R02-SDS; 053/2021-SEORÇA-R02-SDS; 054/2021-SEORÇA-R02-SDS
TÍTULO:	COMPLEXO MULTI-EXERCITADOR; ACADEMIA UNIVERSAL AO AR LIVRE; PONTO DE ENCONTRO COMUI
Nº PROJETO:	PROJ-DE-012-PP; PROJ-DE-030-PP; PROJ-DE-032-PP
NOME PROJETO:	BASE COMPLEXO MULTI-EXERCITADOR; ACADEMIA UNIVERSAL AO AR LIVRE; PONTO DE ENCONTRO C
ENDEREÇO:	DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL
PRAZO:	
DATA:	09/06/2022
ORÇAMENTISTA(S):	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF
DOCUMENTO SEI:	
PROCESSO:	00112-00009889/2021-93
TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI - ABRIL 2022 SEM DESONERAÇÃO
SISOBRAS:	
OBSERVAÇÕES:	1-Está estimativa foi elaborada conforme a Proposta Padrão e as suas Especificações e os mesmos devem ser seguidos na execução dos serviços. 2-O levantamento foi realizado com base nos projetos fornecidos. Qualquer serviço levantado que seja entendido como desnecessário pela fiscalização deverá ser glosado. Os levantamentos foram feitos de forma mais completa possível de forma a atender a situação mais crítica encontrada. 3-O subleito de brita para o piso de concreto foi substituído por lastro de brita e=10cm, sob aprovação do projetista.
BDI UTILIZADOS:	17,34% (obra)
RESP. CAPA:	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF

ESTIMATIVAS DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES :

VALOR ESTIMADO BASE MULTI-EXERCITADOR.....	**R$**	**62.794,43**
VALOR ESTIMADO ACADEMIA UNIVERSAL AO AR LIVRE.....	**R$**	**195.770,59**
VALOR ESTIMADO PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO.....	**R$**	**150.172,23**

NOTAS:	*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra. *Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

Eng. Dieyson Gomes Moitinho
CREA 27.095/D-DF
ART: 0720210082087

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	052/2021-SEORÇA-R02-SDS
TÍTULO:	COMPLEXO MULTI-EXERCITADOR
Nº PROJETO:	PROJ-DE-012-PP
NOME PROJETO:	BASE PARA COMPLEXO MULTI-EXERCITADOR
ENDEREÇO:	DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL
PRAZO:	25 DIAS
DATA:	09/06/2022
ORÇAMENTISTA(S):	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF
DOCUMENTO SEI:	
PROCESSO:	00112-00009889/2021-93
TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI - ABRIL 2022 SEM DESONERAÇÃO
SISOBRAS:	ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 161,00 m²
OBSERVAÇÕES:	1-Está estimativa foi elaborada conforme a Proposta Padrão e as suas Especificações e os mesmos devem ser seguidos na execução dos serviços. 2-O levantamento foi realizado com base nos projetos fornecidos. Qualquer serviço levantado que seja entendido como desnecessário pela fiscalização deverá ser glosado. Os levantamentos foram feitos de forma mais completa possível de forma a atender a situação mais crítica encontrada. 3-O subleito de brita para o piso de concreto foi substituído por lastro de brita e=10cm, sob aprovação do projetista.
BDI UTILIZADOS:	17,34% (obra)
RESP. CAPA:	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF

ESTIMATIVAS DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES :

052.01/2021-SEORÇA-SDS-R02: Administração	R$	13.634,28
052.01/2021-SEORÇA-SDS-R02: Base	R$	49.160,15
**VALOR ESTIMADO TOTAL SEM BDI ..... **	**R$**	**53.514,94**
**VALOR ESTIMADO TOTAL COM BDI ..... **	**R$**	**62.794,43**

NOTAS:

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

Eng. Dieyson Gomes Moitinho
CREA 27.095/D-DF
ART: 0720210082087

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	053/2021-SEORÇA-R02-SDS
TÍTULO:	BASE PARA ACADEMIA UNIVERSAL AO AR LIVRE
Nº PROJETO:	PROJ-DE-030-PP
NOME PROJETO:	ACADEMIA UNIVERSAL AO AR LIVRE
ENDEREÇO:	DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL
PRAZO:	30 DIAS
DATA:	09/06/2022
ORÇAMENTISTA(S):	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF
DOCUMENTO SEI:	
PROCESSO:	00112-00009889/2021-93
TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI - ABRIL 2022 SEM DESONERAÇÃO
SISOBRAS:	ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 691,42 m²
OBSERVAÇÕES:	1-Está estimativa foi elaborada conforme a Proposta Padrão e as suas Especificações e os mesmos devem ser seguidos na execução dos serviços. 2-O levantamento foi realizado com base nos projetos fornecidos. Qualquer serviço levantado que seja entendido como desnecessário pela fiscalização deverá ser glosado. Os levantamentos foram feitos de forma mais completa possível de forma a atender a situação mais crítica encontrada. 3-O subleito de brita para o piso de concreto foi substituído por lastro de brita e=10cm, sob aprovação do projetista.
BDI UTILIZADOS:	17,34% (obra)
RESP. CAPA:	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF

ESTIMATIVAS DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES :

053.01/2020-SEORÇA-SDS-R02: Administração	R$	17.261,93
053.02/2020-SEORÇA-SDS-R02: Base	R$	167.318,32
053.03/2020-SEORÇA-SDS-R02: Pergolado	R$	11.190,35
VALOR ESTIMADO TOTAL SEM BDI ..... R$		**166.840,46**
VALOR ESTIMADO TOTAL COM BDI ..... R$		**195.770,59**

NOTAS:

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

Eng. Dieyson Gomes Moitinho
CREA 27.095/D-DF
ART: 0720210082087

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	054/2021-SEORÇA-R02-SDS
TÍTULO:	BASE PARA PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO
Nº PROJETO:	PROJ-DE-032-PP
NOME PROJETO:	PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO
ENDEREÇO:	DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL
PRAZO:	31 DIAS
DATA:	09/06/2022
ORÇAMENTISTA(S):	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF
DOCUMENTO SEI:	
PROCESSO:	00112-00009889/2021-93
TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI - ABRIL 2022 SEM DESONERAÇÃO
SISOBRAS:	ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 444,97 m²
OBSERVAÇÕES:	1-Está estimativa foi elaborada conforme a Proposta Padrão e as suas Especificações e os mesmos devem ser seguidos na execução dos serviços. 2-O levantamento foi realizado com base nos projetos fornecidos. Qualquer serviço levantado que seja entendido como desnecessário pela fiscalização deverá ser glosado. Os levantamentos foram feitos de forma mais completa possível de forma a atender a situação mais crítica encontrada. 3-O subleito de brita para o piso de concreto foi substituído por lastro de brita e=10cm, sob aprovação do projetista.
BDI UTILIZADOS:	17,34% (obra)
RESP. CAPA:	Eng. DIEYSON GOMES MOITINHO - CREA - 27.095/D-DF

ESTIMATIVAS DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES :

054.01/2021-SEORÇA-SDS-R02: Administração	R$	17.828,17
054.02/2021-SEORÇA-SDS-R02: Base	R$	121.153,70
054.03/2021-SEORÇA-SDS-R02: Pergolado	R$	11.190,35
**VALOR ESTIMADO TOTAL SEM BDI ..... **	**R$**	**127.980,42**
**VALOR ESTIMADO TOTAL COM BDI ..... **	**R$**	**150.172,23**

NOTAS:

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.
*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

Eng. Dieyson Gomes Moitinho
CREA 27.095/D-DF
ART: 0720210082087