

LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - ESTIMATIVAS

Item	Obra	Serviços de Sondagem (quantidade de furos)
1	UBS - QN - Riacho Fundo II	10
2	UBS - Chapadinha - Brazlândia	6
3	UBS - Quadra 105 - Sol Nascente	10
4	UBS - EPTG - Vicente Pires	10
5	UBS - Qd. 18 - Planaltina (Mestre d'armas)	10
6	UBS - Rua 25 Sul - Aguas Claras	10
7	UBS - B. São Bartolomeu - São Sebastião	10
8	UBS - Qd. 26 - S R Leste - Planaltina	10
9	UBS - Café sem troco - Paranoá	10
10	UBS - Por do sol	6
11	UBS - B. São Francisco - São Sebastião	6
12	UBS - Residencial Leste - São Sebastião	6
13	Feira permanente - Paranoá	16
14	Feira permanente - Recanto das Emas	14
15	Sede da Administração Regional - Fercal	5
16	Sede da Administração Regional - Itapoã	5
17	Sede da Administração Regional - Park Way	5
18	Sede da Administração Regional - Recanto das Emas	5
19	Sede da Administração Regional - Sol Nascente	5
20	Sede da Administração Regional - Vicente Pires	5
21	Construção do edifício do Dep. de Segurança Contra Incendio do CBMDF - Plano Piloto	4
22	Construção do Centro de Convivência - Riacho Fundo II	3
23	CONSELHO TUTELAR - 3ª Avenida, Área Especial 6, Lote K - Nucleo Bandeirante	3
24	Parque Ezechias Heringer (FASE 02 - passarelas de madeira) - Guará	8
25	D.E.R. - ponte da 3a. saída de Águas Claras	8 (rotativa)
26	BR-070 - NR MACHADO, CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL - Escola Córrego Corujas	6
27	Escola Classe 05 - Implantação de cobertura e reforma de quadra de esporte	4
28	Escola Classe 07 - Implantação de cobertura e reforma da quadra de esporte	4
29	Centro Educacional 03 - construção de quadra poliesportiva com cobertura metálica	4
30	Centro de Ensino Especial 01 - Construção de quadra poliesportiva coberta	4
31	Centro de Ensino Fundamental 03 - Reforma e Cobertura da Quadra de Esportes	4
32	Colégio Dom Pedro II - Execução de Quadra Poliesportiva e de Galpão para o Depósito	4
33	Escola Classe Queima Lençol - Construção de quadra poliesportiva - Fercal	4
	TOTAIS	226,00

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	VALOR DE REFERENCIA (em metros)
SONDAGEM (profundidade média = 26 m)	5.876,00