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ORG-DT-051-22-SEORCA-MC-MOB-DESMOB-R00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
MEMORIA DE CALCULO DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

N2 ESTIMATIVA PARCIAL: 051.01/2022-SEORCA-SDS-R00 DATA: 26/12/2022
NOME ESTIMATIVA PARCIAL: REFORCO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO PARA PONTE COSTA E SILVA Ne PROJETO:  PROJ-DE-058-18
ENDERECO: LAGO PARANOA, LIGACAO DA SHIS QL 10 DO LAGO SUL AO SCES 01 DO PLANO AREA: 5.940,00 m?
PILOTO
ENCARGOS TRABALHISTAS: Conforme - DF 07-2022 Relatério de Mao de Obra B.D..: 18,20% e 10,89% TAB. REF.: SICRO Jul 2022-SINAPI
SICRO/SINAPI jul 2022
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. BDI PRECO TOTAL COM
(R$) APLICADO BDI (R$)
01.00.000 SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS
01.03.514 TAXAS
01.03.514.1 |CREA-DF ART DO CONTRATO UN 1,00 233,94 18,20% | 276,52
02.00.000 SERVICOS PRELIMINARES
02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100 CONSTRUCOES PROVISORIAS
02.01.100.1 |CCU-02.001 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 MES 6,00 1.090,00 18,20% 7.730,28
M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) A
02.01.100.2 |CCU-02.002 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 MES 6,00 1.362,50 18,20% 9.662,85
M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4
MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) A
02.01.100.3 |CCU-02.003 |LOCACAO DE 2 CONTAINERES 2,30 X 6,00 M, ALT. MES 6,00 1.703,12 18,20% 12.078,53
2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) A
02.01.100.4 |CCU-02.004 |LOCACAO DE 1 CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 MES 6,00 851,56 18,20% 6.039,26
M, PARA REFEITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
02.01.400 PLACA DE OBRA
02.01.400.1 |CCU-02.008 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO| M2 12,40 561,21 18,20% 8.225,54
02.01.200 LIGACOES PROVISORIAS
02.01.200.1 |CCU-02.006 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, UN 1,00 3.852,26 18,20% 4.553,37
TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). ] ]
02.01.200.2 |CCU-02.007 |LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E UN 1,00 3.736,79 18,20% 4.416,89
INSTALAGCAO SANITARIA PROVISORIA -
INSTALACAO MINIMA
02.01.200.3  [39363 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 UN 1,00 5.464,47 18,20% 6.459,00
CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR
7229)
02.01.200.4 |CCU-02.009 |EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE UN 1,00 7.027,89 18,20% 8.306,97
AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 02/2016
02.01.900 CONSUMO
02.01.900.1 |CCU-02.005 |CONSUMOS DA OBRA (AGUA, ESGOTO E ENERGIA | MES 6,00 5.390,62 18,20% 38.230,28
ELETRICA)
09. 00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES
09.02.000 LIMPEZA DE OBRAS
09.02.000.1 [CCU-03.011 |[LIMPEZA DE PONTE M 880,00 3,94 18,20% | 4.096,30
09.05.000 REPOGRAFIA
09.05.000.1 |CCU-09.001 |COPIA DE PROJETOS UN 4,00 7,13 18,20% | 33,71
TOTAL GERAL: | 110.109,49
TOTAL GERAL DA OBRA: | 7.963.131,60
PERCENTUAL | 1,38%
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