

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO - SERVIÇOS DE COLETA, TRITURAÇÃO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE ORIGEM VEGETAL DO DF - LOTES 01 A 06														
	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL ANUAL	
LOTE 01	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 479.947,71	R\$ 5.759.372,51	
LOTE 02	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 116.879,50	R\$ 1.402.554,00	
LOTE 03	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 297.240,01	R\$ 3.566.880,18	
LOTE 04	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 70.291,88	R\$ 843.502,53	
LOTE 05	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 305.490,94	R\$ 3.665.891,23	
LOTE 06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 71.942,06	R\$ 863.304,74	
													TOTAL GERAL	R\$ 16.101.505,08