GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento de Parques e Jardins

Divisão de Implantação de Áreas Verdes

RELATÓRIO ANALÍTICO

Documentos apresentados pela empresa LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - (Lotes 02 - 112077351)

Em atenção ao Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ (Doc. SEI-GDF Nº 112163429) que solicita análise dos atestados técnicos apresentados pela empresa arrematante: LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, CNPJ: 01.251.610/0001-20 - (Lotes 02 - Doc SEI-GDF Nº 112077351), conforme o disposto no subitem 7.2.1 - IX do Edital do Pregão Eletrônico 034/2022 - DECOMP/DA - (Doc. SEI-GDF Nº 98725936) e item 10 do Termo de Referência - (Doc SEI-GDF Nº 98507627), que tem como objeto Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 180 dias de até 185.000 m² de gramas das espécies batatais (*Paspalum notatum*), esmeralda (*Zoysia japonica*) e são carlos (*Axonopus compressus*).

1. ESPÉCIES DE GRAMAS, FORMATOS, DIMENSÕES E QUANTITATIVOS EDITAL PE034/2022 - SRP - DECOMP/DA (DOC-SEI-GDF Nº 98725936)

ESPÉCIES DE GRAMAS, FORMATOS, DIMENSÕES E QUANTITATIVOS			
GRAMAS	**FORMATOS**	**DIMENSÕES (mínimas)**	**QUANTITATIVOS (m²)**
GRAMA BATATAIS *Paspalum notatum*	Tapete	0,60 x 0,40 x 0,03 m	5.000
	Placas	0,20 x 0,20x 0,05 m	90.000
GRAMA ESMERALDA *Zoysia japonica*	Tapete	0,60 x 0,40 x 0,03 m	45.000
	Big rolo	10,00 x 1,00 x 0,03 m	40.000
SÃO CARLOS *Axonopus compressus*	Tapete	0,60 x 0,40 x ,03 m	5.000
TOTAL			**185.000 (m²)**

Tabela 01

2. DO LOTE

2.1. LOTE 2

LOTE 2						
LOTE	**GRAMÍNEA**	**FORMATO**	**PARTICIPAÇÃO**	**LOCAL DO FORNECIMENTO E PLANTIO**	**QUANTIDADE (m^2)**	**ACERVO TÉCNICO (25%)**
2	Grama Batatais *Paspalum notatum*	Tapete	LIVRE CONCORRÊNCIA	DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL	500	**125 m^2**
	Grama Esmeralda *Zoysia japonica*	Big rolo			4.000	**1.000 m^2**
	Grama São Carlos *Axonopus compressus*	Tapete			500	**125 m^2**
TOTAL						**1.250 m^2**

Tabela 02

2.2. **SOMATÓRIO DO ACERVO TÉCNICO LOTE 2**

SOMATÓRIO DO ACERVO TÉCNICO LOTE 2	
LOTE	**ACERVO TÉCNICO**
2	**1.250 m^2**
TOTAL	**1.250 m^2**

Tabela 03

3. **DO EDITAL - 7. DA HABILITAÇÃO**

IX. Acervo Técnico

a) EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) comprovar **Acervo Técnico de 25% do quantitativo total do(s) lote(s) licitado(s) arrematado(s)**, comprovando a experiência de execução de atividades, compatível com as características dos serviços do objeto a

ser contratado, na forma do disposto no subitem 10.1 do Termo de Referência.

A LICITANTE disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

O atestado deverá conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que a NOVACAP possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

A NOVACAP se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

Será aceito o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de comprovação.

4. DAS CONSIDERAÇÕES

4.1. LOTE 2

4.1.1. Considerando tratar-se de Projeto Piloto, em conformidade com o Termo de Referência 5 (Doc. SEI-GDF Nº 98507627), itens 7.18 a 7.20:

DO PROJETO PILOTO

7.18. O pavimento verde implantado no Distrito Federal é composto basicamente pelas gramíneas batatais (*Paspalum notatuam*) e esmeralda (*Zoyzia japonica*). Historicamente, os plantios têm sido realizados por meio dos formatos de placas nas dimensões de 0,20 x 0,20x 0,05 m (grama batatais) e em tapetes nas dimensões de 0,60 x 0,40 x 0,03 m (grama

esmeralda).

7.19. Em razão de demandas diferenciadas, da necessidade de apresentar soluções em gramados que se adequam melhor às condições de topografia, luminosidade, fertilidade do solo e finalidade paisagística, foram dimensionadas para esta contratação o fornecimento e plantio de gramas em formatos de apresentação diferenciados, em quantitativos simbólicos, para a realização de projeto piloto a serem delineados em documento próprio, conforme a seguir:

7.19.1. 5.000 m² de grama batatais em formato tapete nas dimensões de 0,60 x 0,40 x ,03 m.

7.19.2. 40.000 m² de grama esmeralda em formato Big rolo nas dimensões de 10,00 x 1,00 x 0,03 m.

7.19.3. 5.000 grama são-carlos em formato tapete nas dimensões de 0,60 x 0,40 x ,03 m.

7.19.4. Os pilotos visam realizar comparativos entre os plantios com as unidades de plantio convencionais e os novos formatos e avaliar o desempenho no que se refere:

7.19.4.1. Dinâmica e técnica de

transporte e plantio;

7.19.4.2. Pegamento e desempenho pós plantio

7.19.4.3. Manutenções sucessivas, compreendendo:

7.19.4.4. Avaliação do controle de ervas daninhas e invasores em comparação com as espécies e formatos tradicionalmente utilizados pela NOVACAP;

0.0.0.1. Avaliação da resistência a períodos de secas em comparação com as espécies e formatos tradicionalmente utilizados pela NOVACAP;

7.19.4.5. Avaliação da utilização de gramíneas em taludes; platôs; margens de mananciais e locais sombreados; e

7.19.4.6. Viabilidade econômica;

7.20. **DA JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DE NOVA ESPÉCIE E NOVOS FORMATOS DAS ESPÉCIES UTILIZADAS PELA NOVACAP**

A NOVACAP, após anos de experiência em plantio de gramíneas, percebeu a

necessidade de inovar o(s) processo(s) de implantação(ões), recomposição(ões) e ampliação(ões) das áreas verdes públicas urbanas do Distrito Federal.

Durante o planejamento do plantio de gramíneas, o corpo técnico do DPJ percebeu a necessidade de utilização de espécies com características intrínseca, no que se refere a rusticidade, resistência a sombreamento; com formatos diferenciados das espécies já utilizadas, para melhor adequação às demandas impostas às atividades de execução de plantio de gramíneas, bem como sua vida útil e manutenções sucessivas.

Considerando, dentre outros aspectos, as características do solo, as dimensões da(s) área(s), o relevo, a finalidade da cobertura vegetal, podendo ser paisagística, desportiva ou tão somente contenção e cobertura de solo, ou mesmo ainda, a mescla das três finalidades; o sombreamento, a incidência de luz solar e quantitativo em horas de luz sobre a grama; a proximidade e/ou a(s) interferência(s) de equipamentos públicos e privados, a

necessidade e acesso a irrigação e, finalmente, as execuções de manutenções periódicas, trazendo a necessidade de ampliar as possibilidades de soluções em gramados.

Face à complexidade da matéria descrita acima, o corpo técnico da Divisão de Implantação de Áreas Verdes - DIAVE/DPJ/DU, visando atender às demandas na melhor relação local a ser gramado, espécie, formato, técnica e dinâmica, almejando diminuir as perdas financeiras decorrente do perecimento de cobertura vegetal e, consequentemente, da sua recomposição, propõe que seja introduzida para utilização como Projeto Piloto o fornecimento, plantio e conservação por 180dias das gramas:

7.20.1. **Grama Batatais** (*Paspalum notatum*) em formato tapete, nas dimensões mínimas de 0,60 x 0,40 x ,03 m.

7.20.1.1.Atualmente o mercado oferece a grama batatais em formato de placas ou plaquetas, sendo extraída de campos com surgimento espontâneo, onde apresentam desnutrição; infestação por ervas daninhas,

pragas e doenças; despadronização de variedades; despadronização de raízes e partes aéreas e formato irregular dificultando a conferência da prestação dos serviços e posterior pagamento.

7.20.1.2. A introdução da grama batatais (*Paspalum notatum*) em formato tapete, significa dizer que trata-se de gramínea cultivada, respeitando parâmetros técnicos de condução de lavoura, quais sejam:

7.20.1.3. gramas advinda de solos corrigidos e adubados (favorecendo no vingamento da grama, pois o solo que envolve as raízes e compõe o tapete possui bons níveis de fertilidade);

7.20.1.4. níveis controlados de pragas, doenças e ervas daninhas;

7.20.1.5. padronização de variedades;

7.20.1.6. padronização de formato (facilitando conferências e diminuindo custos com transporte);

7.20.1.7. De tal forma, a introdução da grama batatais (*Paspalum notatum*) em formato tapete, amplia as opções de aplicação em:

1.

áreas inclinadas e/ou locais que exijam técnica e dinâmica diferenciada.

2. locais que exijam gramas rusticas e resistentes a longos períodos de estiagem, rápida implantação e fino acabamento.

3. locais onde é exigido paisagismo diferenciado, considerando-se o acabamento, o volume, a textura e a expressividade peculiar.

7.20.1.8. Os locais de plantio, objeto do projeto piloto passarão por avaliações, utilizando critérios técnicos a fim de validar o formato tapete da grama batatais como opção viável para cobertura vegetal.

7.20.2. **Grama esmeralda** (*Zoysia japonica)* em formato big rolo, nas dimensões 10,00 x 1,00 x 0,03m:

7.20.2.1. A utilização de grama esmeralda no formato big rolo, visa ampliar as opções de aplicação em áreas inclinadas e/ou locais que exijam técnica e dinâmica diferenciada, em locais vulneráveis em que a precipitação carregue a grama recém plantada e campos de futebol ou áreas de desporto e

lazer.

7.20.2.2. Para efeito de composição dos custos de transporte a grama esmeralda (*Zoysia japonica)* em formato big rolo, nas dimensões 10,00 x 1,00 x 0,03m será transportada, descarregada e implantada por meio de caminhão munck, haja vista tratar de rolo com aproximadamente 270 quilogramas.

7.20.2.3. Os locais de plantio, objeto do projeto piloto passarão por avaliações, utilizando critérios técnicos a fim de validar o formato big rolo da grama esmeralda como opção viável para cobertura vegetal.

7.20.30**.** **Grama são-carlos** (*Axonopus compressus)* no formato tapete, nas dimensões mínimas de 0,60 x 0,40 x 0,03 m:

7.20.3.1. A utilização grama são-carlos no formato dimensionado será considerada por possuir característica de resistência ao sombreamento, bem como característica de volume, textura e expressividade peculiar, além de possuir características de boa regeneração, reagindo bem à podas sucessivas e boas respostas à fertilizações.

Esta gramínea é ideal para utilização em campos de futebol, parques, jardins e locais onde haja a possibilidade de bons manejos.

1. Os locais de plantio, objeto do projeto piloto passarão por avaliações, utilizando critérios técnicos a fim de validá las como opção viável para cobertura vegetal.

4.1.2. De tal forma, por se tratar de projeto piloto em razão de demandas diferenciadas, onde a NOVACAP não possui histórico de plantio, bem como as empresas não dispõem de acervo técnico de plantio específico, adotou-se acervo de gramíneas em geral.

5. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

5.1. Em atendimento ao que lhe compete, a Divisão de Implantação de Áreas verdes - DIAVE/DPJ/DU analisa o tema em conformidade com o Regimento Interno da Novacap:

Art. 34. À Divisão de Implantação de Áreas Verdes, unidade orgânica de supervisão e execução, diretamente subordinada ao Departamento de Parques e Jardins, compete:

XIII – elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico para contratação de empresas, referentes à prestação de serviços relacionados com sua área de competência;

XIV - fornecer subsídios para a estipulação, prorrogação, renovação ou rescisão de contratos e convênios, referentes à prestação de serviços relacionados com sua área de competência;

XV – instruir os pedidos de reajustamentos, de acordo com os contratos, cronogramas e normas que regulamentam a concessão de reajustes relacionados com sua área de competência; e

XVI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas à sua área de atuação.

5.2. Considerando os documentos contidos no (Doc. SEI-GDF Nº 112077351 - Habilitação - Documentação - LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP)

5.2.1. Dentre os documentos apresentados pela empresa LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, consta Atestado de Capacidade Técnica emitido pela NOVACAP:

NOVACAP

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A 114377

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SECONT/DIOB/DEINFRA/DU
ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL N.º 18/2020
"EXECUÇÃO"

PROCESSO	: 112000025284/2020-69	CONTRATO : 021/2020-DJ/NOVACAP	
FIRMA	: LA DART Indústria e Comércio Eireli EPP		
SERVIÇOS / ENDEREÇO	: Demolição e construção de calçadas, rebaixamento de poços de visita, execução/substituição de meios-fios, execução de rampas de acessibilidade e plantio de grama em locais diversos de Águas Claras - RA XX Brasília/DF		
RT'S - PELA FIRMA	: Engenheiro Civil Eduardo Vieira Rocha	CREA :	7395/D-DF
RT - NOVACAP-Fiscalização	: Engenheiro Civil Jesus Nery Castro	CREA :	2109/D-PI
VALOR DO CONTRATO	: R$ 353.830,00	VALOR DOS SERVIÇOS :	R$ 344.104,56
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: Do Contrato.: Início.: 31/01/2020; Término.: 26/09/2020	Dos Serviços.: Início.: 13/03/2020; Término.: 31/05/2020	

ITENS	DADOS TÉCNICOS	QUANTIDADE	UNID.
01	- Demolicao de concreto simples	262,478	m3
02	- Carga ,manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6,0m3 (descarga livre)	1.306,672	t
03	- Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, Dmt até 30 km, AF 12/2016	14.492,930	t.km
04	- Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	7.065,420	m2
05	- Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	7.065,420	m2
06	- Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016	346,030	m3
07	- Desempenadeira de concreto, peso de 75 kg, 4 pás, motor a gasolina, potência 5,5 Hp - Chi diurno. Af_09/2016	321,960	Chi
08	- Desempenadeira de concreto, peso de 75kg, 4 pás, motor a gasolina, potência 5,5 hp - chp diurno. Af_09/2016	480,660	Chp
09	- Piso podotátil externo em concreto, direcional e alerta, "40 x 40 x 2,5" cm, assentado com argamassa (inclusive fornecimento)	17,800	m2
10	- Assentamento de guia (meio-fio) tipo cordão, em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 12 x 7 x 20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) (fornecimento e instalação)	4.342,900	m
11	- Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria 9t (carga e descarga manuais)	200,430	T
12	- Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	2.725,800	t.km
13	- Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	301,400	m
14	- Plantio de grama em placas. Af_05/2018	1.623,740	m2
15	- Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela AA - Obra ou Serviço - Contrato acima de R$15.000,00. Conforme CREA-DF	1,000	und.
16	- Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	7,000	und.

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

NOVACAP

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A 115056

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ITENS	DADOS TÉCNICOS	QUANTIDADE	UNID.
18	- Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3 /16t e pá carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	6.477,671	m3
19	- Placa de obra em chapa de aço galvanizado	12,000	m2
20	- Plantio de grama batatais em placas	875,080	m2
21	- Assentamento de guia (cordão de concreto) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	9.239,500	m
22	- **Descrição dos serviços :**		
22.1	- Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto espessura 6cm com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, inclusive corte de juntas. 944,28 m3		
22.2	- Serragem/corte de juntas de piso de concreto com cortadora de piso de asfalto/concreto de alta resistência, autopropulsada, disco diamantado 350/450 mm x 25,4mm. 3.934,50 m		
22.3	- Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, concreto moldado in loco, concreto usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, inclusive corte de juntas. 2.151,27 m2		
22.4	- Serragem/corte de juntas de piso de concreto com cortadora de piso de asfalto/concreto de alta resistência, autopropulsada, disco diamantado 350/450 mm x 25,4mm. 1.075,635 m		

Atestamos que os serviços foram executados em área urbana, a contento dentro do prazo e normas contratuais.

Os dados técnicos foram extraídos da 1ª a 7ª Medição e do Cadastro pela SECONT/DIOB/DEINFRA/DU.

Brasília/DF, 07 de outubro de 2020

Engº Civil MARIO CESAR FAUSTINO HONORIO
DIOB/DEINFRA/DU - NOVACAP
CREA 2011/D-PI

Engº Civil MARCIO FRANCISCO COSTA
Chefe DEINFRA/DU - NOVACAP
CREA 18441/D-DF

SÉRGIO ANTUNES LEMOS
Diretor de Urbanização - NOVACAP

GOVERNO DE BRASÍLIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Governo
Coordenadoria das Cidades
Administração Regional de Ceilândia

08.01.003	Armadura de aço CA-60 diametro de 8mm, de 3,4 a 6mm, incluindo corte e dobragem. BDI - 29,19% do valor do item 08.01.003	kg	376,00
	Fornecimento manual de concreto, Fck 25 Mpa (Betoneira)	m³	18,50
	Subtotal item 8.0		
09.00.000	**PAISAGISMO**		
09.00.004	Plantio de grama batatais em placas. Em vários trechos	m²	3.200,00
	Subtotal item 9.0		
10.00.000	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
10.00.001	Limpeza final da obra. BDI - 29,19% do valor do item 10.00.001	m²	4.080,00
10.00.002	Locação de container para retirada de entulho BDI - 29,19% do valor do item 10.00.002	mês	1,00
	Subtotal item 10.0		
11.00.000	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**		
11.00.001	Betoneira (Aluguel) BDI - 29,19% do valor do item 11.00.001	H	600,00
11.00.002	Encarregado de Obras BDI - 29,19% do valor do item 11.00.002	mês	3
	Subtotal item 11.0 TOTAL GERAL (BDI inclusa de 29,19%)		

Brasília, 05 de Maio de 2016.

Diretor Regional de Obras
Administração Regional de Ceilândia

Elizabete Borges e Borges
Engenheira Civil
CREA - 9 17470-DF

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"
Endereço: QNM 13 Área Especial Módulo "B"

Dados do Contrato			
13	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	9.024,010	M2
14	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA)	25,600	M2
15	BALIZADOR DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	170,000	UN
16	REPOSIÇÃO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO EM BOCA DE LOBO	1,000	UN
17	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	14,400	M2
18	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	24,000	M2
19	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,340	MÊS
20	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,340	MÊS
21	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,340	MÊS
22	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	12,000	MÊS
23	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV CHP DIURNO	3,600	CHP

Atestamos para o devidos fins que as quantidades e serviços apresentados estão em conformidade com a execução do objeto contratado, bem como, que a execução da obra/serviço do Contrato 089/2018 apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumpido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Engº Civil GIANCARLO FERREIRA MANFRIM **Engº Civil ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**

Certidão nº 14/01/0202 - 24/06/2022 12:00:00; 14:30 - Chave de Impressão 12084197420171000000101
O selo de controle do registro foi emitido em 24/06/2022 12:00:00 e contém 6 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 744913, emitida em 24/06/2022 12:00:00

GOVERNO DE BRASÍLIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Governo
Coordenadoria das Cidades
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

03.01.302	TUBO FLEXÍVEL RAIN BIRD "SWING PIPE" MOD. SP 100, OU SIMILIAR	m	54,00
03.01.400	**GRAMADO**		
03.01.401	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	6.310,00
03.01.402	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	651,00
03.01.403	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	6.510,00
03.01.404	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO	HÁ	50,35
03.01.405	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - ÁREAS PLANAS	MP	6.510,00
03.01.500	**CERCAMENTO**		
03.01.501	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	m	264,00
04.00.000	**CASA DE MÁQUINAS**		
04.01.100	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**		
04.01.101	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M INCL. VIGOTAS TJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	3,52
04.01.102	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,10
04.01.103	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,60
04.01.104	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,72
04.01.200	**PAREDES**		

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA
St. Tradicional Q 16 - Brazlândia, Brasília - DF, 72720-160

Certidão nº 4192294/2016 - 04/09/2019, 10:07 - Chave de Validação: 34071028862864221
O selo está no seu registro brasileiro em 04/09/2016 e contém 1 folha

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 4192294, emitida em 04/09/2019

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Governo
Coordenadoria das Cidades
Administração Regional de Ceilândia – RA IX

4.4.8	COMP-350894	CONJUNTO COM MESA E BANCOS EM CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ EM DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40	PROPRIA	UN	5,00
5	PAISAGISMO				
5.1	GRAMA				
5.1.1	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SINAPI	M2	1.340,63
5.2	PERGOLADO EM MADEIRA				
5.2.1	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria	SICRO	m³	6,84
5.2.2	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,57
5.2.3	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	6,57
5.2.4	COMP-211652	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGOTA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE PERGOLADO	PROPRIA	M	28,70
5.2.5	COMP-423837	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE PERGOLADO	PROPRIA	M	84,00
5.2.6	COMP-192447	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE PERGOLADO	PROPRIA	M	122,40
5.2.7	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	98,65
5.3	ÁRVORES E ARBUSTOS				
5.3.1	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	SINAPI	UN	24,00
5.3.2	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	SINAPI	UN	77,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
6.1	74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	SINAPI	UN	5,00
6.2	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	55,70
7	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS				
7.1	PESSOAL				
7.1.1	11340	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	80,00
7.1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"
Administração Regional de Ceilândia
QNM 13 Módulo B - Área Especial - Ceilândia Sul - CEP: 72215- 130

Certidão nº 4590/2018 - 31/10/2018, 14:11 - Chave de impressão: 22ZW9W9W4ZWY 9Z74BCI
O atestado neste ato registrado foi emitido em 31/10/2018, e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 4590/50, emitida em 31/10/2018

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA				
Nº	**LOCAL**	**DESCRIÇÃO**	**ÁREA**	**AVALIAÇÃO**
01	Locais diversos de Águas Claras - RA-AC	Plantio de grama batatais em placas	1.623,74 m²	Condizente com ao estabelecido
02	Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG	Plantio de grama batatais em placas	875,08 m²	Condizente com ao estabelecido
03	Região Administrativa de Ceilândia - RA-CEIL	Plantio de grama batatais em placas	3.200,00 m²	Condizente com ao estabelecido
04	Setor de Indústria de	Plantio de grama batatais	9.024,01 m²	Condizente com ao

	Ceilândia - RA-CEIL	em placas		estabelecido
05	Região Administrativa de Brazlândia - RA-BRAZ	Plantio de grama batatais em placas	6.510,00 m²	Condizente com ao estabelecido
06	Região Administrativa de Ceilândia - RA-CEIL	Plantio de grama batatais em placas	1.340,63 m²	Condizente com ao estabelecido
Total plantio de grama batatais em placas			**22.573,46 m²**	

Tabela 04

6. CONCLUSÃO

Em análise aos documentos apresentados, concluímos que a empresa LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ: 01.251.610/0001-20, demonstrou Capacidade Técnica condizente com ao estabelecido no Edital.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTÔNIO LICASSALI JÚNIOR

Chefe

DIAVE/DPJ/DU

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ANTÔNIO LICASSALI JÚNIOR - Matr.0074595-2**, **Chefe da Divisão de Implantação de Áreas Verdes**, em 16/05/2023, às 07:51, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **112680402** código CRC= **41E8647D**.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento de Infraestrutura Urbana

Divisão de Orçamento e Controle

Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC Brasília-DF, 16 de maio de 2023.

PARA: **DPJ/DU**

Em atendimento ao item 1 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ 112163429, realizamos análise técnica na Planilha Orçamentária - (La Dart Ind. Ltda - Lote 02) (112077073) da Proposta Ajustada - CR - (La Dart Ind. Ltda - Lote 02) (112076946) da empresa LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, relativa ao Lote 02 do Edital - Minuta do PE nº 034/2022 - DECOMP/DA (96179912)

1. PREÂMBULO

Ressalvamos que esta análise limitar-se-á aos aspectos técnicos econômicos não adentrando nas searas Jurídicas ou da oportunidade e conveniência Administrativa.

2. DA ANÁLISE

Ao examinarmos inicialmente o conteúdo do documento Planilha Orçamentária - (La Dart Ind. Ltda - Lote 02) (112077073) (fls. 1, 2 e 3) identificamos que os custos unitários e os custos totais apresentados nas folhas de 1 a 3 estavam menores que os estimados pela Novacap conforme Planilha Conferência Lote 02 (112806344).

Seguidamente ao adentramos no campo das composições observamos que:

1 - No serviço 1.2 – Código: DIOC/DPJ - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga, Transporte, Descarga e Taxa SLU) fl. 4, o insumo 97918, TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) foi adotado custo unitário superior ao estimado pela Novacap (fls. 2 e 3 da Memória de Cálculo com e sem desoneração (95461216)).

1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DIOC/DPJ	Próprio	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	1,0000000	3,09	3,09
Composição Auxiliar	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017844	247,06	0,44084
Composição Auxiliar	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020000	212,15	0,42430
Composição Auxiliar	5946	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039252	72,58	0,28490
TAXA		COTAÇÃO	PREÇO PÚBLICOS COBRADO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF	M2	1,0000000	1,4855	1,48552
	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	0,0598400	1,78	0,10651
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0186916	18,36	0,34315

Em que pese, destacamos que o custo unitário final deste insumo ficou menor que o preconizado pela Novacap, mesmo com este insumo possuindo valor unitário superior que o estimado por esta companhia.

Cabe ressaltar que como não encontramos na planilha de proposta os dados relativos à espessura da camada de nivelamento e nem a massa específica volumétrica adotados pela empresa, não pudemos aferir com maior precisão a utilização do coeficiente do TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) e o valor unitário atribuído ao PREÇO PÚBLICOS COBRADO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF.

Ressalvamos, que, caso a vencedora mantenha o preço unitário acima apontado, entendemos, s.m.j., que estaria caracterizado o "jogo de planilha", conforme disposição do TCDF abaixo transcrita:

> *"Configura irregularidade aceitar proposta com preços unitários superiores ao orçado pela Administração, ainda que o preço global da contratação esteja compatível com a estimativa do órgão licitante, de modo a evitar "jogo de planilha"." Processo nº 26289/2017-e. Decisão nº 8/2018.*

2 - No serviço 1.6 – Código: 4915744 - Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação), fl. 5, o código atribuído ao serviço estava diferente do contido na fl. 5 da Memória de Cálculo com e sem desoneração (95461216).

1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915744	SICRO3	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	m²	1,0000000	0,5798	0,5798
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**				**Custo Horário**

3 - Nas composições relativas ao plantio de grama tipo Big Rolo, não identificamos a utilização do insumo E9686 – Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m – 136 Kw, conforme fl. 4 da Memória de Cálculo com e sem desoneração (95461216).

Especificamente neste caso, entendemos, que a utilização desse insumo possa estar subentendida, o que significaria, que os custos relativos a este equipamento já estaria implícito no custo total destes serviços.

3. CONCLUSÃO

a) O conteúdo da Planilha Orçamentária - (La Dart Ind. Ltda - Lote 02) (112077073) (fls. 1, 2 e 3) apresentou custos unitários, custos totais e preço inferiores aos estimados pela Novacap, conforme Planilha Conferência Lote 02 (112806344);

b) Após apontamento realizado pela DILIC/DA na Carta 53 (111263468) a arrematante apresentou proposta no valor de **R$ 245.458,99 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos)**, que correspondia a uma redução de **5,35%** (cinco inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) em relação ao valor apresentado na fl. 3 do Edital - Minuta do PE nº 034/2022 - DECOMP/DA (96179912), ou seja, R$ 259.330,24 (duzentos e cinquenta e nove mil

trezentos e trinta reais e vinte e quatro centavos);

c) A vencedora apresentou as planilhas de Benefícios e Despesas Indiretas – B.D.I (sem desoneração) e Encargos Sociais (com e sem desoneração), fls. 21 e 22, Planilha Orçamentária - (La Dart Ind. Ltda - Lote 02) (112077073), em consonância com as contidas nas fls. 8 e 9 da Memória de Cálculo com e sem desoneração (95461216), entretanto, esta última continha uma falha no final da imagem (corte), que dificultou a perfeita identificação dos valores totais.

Portanto, sugerimos, se possível a substituição dessa.

d) Embora o cronograma físico-financeiro tenha seguido o modelo da Novacap (Cronograma Físico Financeiro - DPJ040.2022 sem desoneração (95461156)) não houve ajuste nos valores de forma a retratar a proposta apresentada.

Sugerimos, também, a permuta deste;

Destacamos, por fim, que as considerações acima expostas não impedem que a arrematante considere seus insumos, serviços, custos e preços como corretos e declare que cumprirá todo contrato a contento da contratante. No entanto, lembramos que, embora tenhamos informado que os valores apresentados na planilha de proposta tenham sido inferiores ao estimados por esta Novacap, as composições apresentaram incongruências que importariam, ao nosso ver, no impedimento do acréscimo dos insumos ou serviços inexistentes em caso de reajustamento, repactuação ou reequilíbrio-econômico-financeiro, na planilha da proposta posteriormente à assinatura do contrato.

Sem mais,

Sub censura.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ALEXSANDER DE OLIVEIRA BARBOSA - Matr.0074722-X**, **Técnico em Edificações**, em 17/05/2023, às 13:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **112865000** código CRC= **AD3DAECC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento de Infraestrutura Urbana

Divisão de Orçamento e Controle

Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC Brasília-DF, 12 de junho de 2023.

PARA: **DPJ/DU**

Em atendimento ao Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ 114115277, realizamos análise técnica na Proposta Diligenciada - (Ladart Eireli - Lote 02) (113859399) da empresa LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, relativa ao Lote 02 do Pregão Eletrônico 034/2022 - SRP - DECOMP/DA (98725936).

1. PREÂMBULO

Ressalvamos que esta análise limitar-se-á aos aspectos técnicos econômicos não adentrando nas searas Jurídicas ou da oportunidade e conveniência do gestor administrativo.

2. DA ANÁLISE BASEADA NOS APONTAMENTOS FEITOS NO DESPACHO NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC 112865000

Relativamente aos apontamentos apresentados no Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC 112865000, fizemos as seguintes verificações:

I. Em relação ao questionamento 1 - Adoção de valor unitário superior ao da estimativa da Novacap (R$ 1,78) para o insumo 97918, TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (serviço 1.2 – Código: DIOC/DPJ - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga, Transporte, Descarga e Taxa SLU)), identificamos que foi realizada correção no valor unitário do insumo (R$ 0,36), ficando este menor que o estimado pela Novacap (R$ 0,8163) (Memória de Cálculo com e sem desoneração, fls. 2 e 3 (95461216));

1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DIOC/DPJ	Próprio	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	1,0000000	3,09	3,09
Composição Auxiliar	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017844	247,06	0,44084
Composição Auxiliar	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020000	212,15	0,42430
Composição Auxiliar	5946	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039252	72,58	0,28490
TAXA		COTAÇÃO	PREÇO PÚBLICOS COBRADO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF	M2	1,0000000	1,4855	1,48552
	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	0,0598400	1,78	0,10651
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0186916	18,36	0,34315

Questionamento 1 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC 112865000

1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DIOC/DPJ	Próprio	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m²	1.0000000	3.00	3.00
Composição Auxiliar	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.0017844	247.06	0.44084
Composição Auxiliar	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.0020000	212.15	0.42430
Composição Auxiliar	5946	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.0039252	72.58	0.28490
TAXA		COTAÇÃO	PREÇO PÚBLICOS COBRADO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF	M2	1.0000000	1.4855	1.48552
	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0.0598400	0.36	0.02154
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0186916	18.36	0.34315

Correção apresentada na Proposta Diligenciada - (Ladart Eireli - Lote 02) (113859399)

CGCIT — **Com Desoneração** — **DNIT**

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência — abril/2022 — Produção da equipe 224,10000 tKm

5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada — *Valores em reais (R$)*

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,00000	1,00	0,00	180,4569	10,7648	180,4569
						Custo horário total de equipamentos	180,4569

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
				0,0000
				0,0000
			Custo horário total de mão de obra	0,0000
			Custo horário total de execução	180,4569
			Custo unitário de execução	0,8052
			Custo do FIC	-
			Custo do FIT	-

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
				0,0000
				0,0000
				0,0000
				0,0000
				0,0000
			Custo unitário total de material	0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	
			Subtotal	

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
				Custo unitário total de tempo fixo	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte	-
					Custo unitário direto total	0,8052

Sem Desoneração — **DNIT**

Produção da equipe 224,10000 tKm — *Valores em reais (R$)*

A - EQUIPAMENTOS		Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,00	0,00	182,9334	10,7648	182,9334
					Custo horário total de equipamentos	182,9334

B - MÃO DE OBRA	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
			0,0000
			0,0000
		Custo horário total de mão de obra	- 0,0000
		Custo horário total de execução	182,9334
		Custo unitário de execução	0,8163
		Custo do FIC	-
		Custo do FIT	-

C - MATERIAL	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
			0,0000
			0,0000
			0,0000
			0,0000
			0,0000
		Custo unitário total de material	0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
		Custo total de atividades auxiliares	
		Subtotal	

E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				0,0000
				0,0000
				0,0000
				0,0000
			Custo unitário total de tempo fixo	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Unidade	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
				Custo unitário total de transporte	-
				Custo unitário direto total	0,8163

Custo estimado Novacap (Memória de Cálculo com e sem desoneração, fls. 2 e 3 (95461216))

II. No que se refere ao questionamento 2 - atribuição de código diverso ao apresentado na fl. 5 da Memória de Cálculo com e sem desoneração (95461216) na composição serviço 1.6 – Código: 4915744 - Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação).

Apontamos equivocadamente que o código apresentado estaria errado, portanto, pedimos escusas a empresa e visando não prejudicar a arrematante, desconsideramos a alteração realizada na Proposta Diligenciada - (Ladart Eireli - Lote 02) (113859399), permanecendo para nós o código 4915744 apresentado na Planilha Orçamentária - (La Dart Ind. Ltda - Lote 02) (112077073);

III. Quanto ao questionamento 3 - não identificação do insumo E9686 - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m – 136 Kw, conforme fl. 4 da Memória de Cálculo com e sem desoneração (95461216) na composição relativa ao plantio de grama tipo Big Rolo.

Não identificamos nesta proposta nenhuma alteração na composição do serviço em relação à anterior (Planilha Orçamentária - (La Dart Ind. Ltda - Lote 02) (112077073)), portanto não houve a inclusão do equipamento E9686 - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m – 136 Kw, na composição 1.3, Código: 85180M, do serviço: Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Big Rolo), conforme imagem abaixo.

1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85180M	Próprio	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Big Rolo)	m²			5.3999
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0000000	18.36	0.00000
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0700000	19.46	1.36197
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	0.0000000	9.33	0.00000
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0.0293250	131.87	3.86710
Insumo	M0098	SICRO3	Bambu com diâmetro médio de 10 cm	m	0.0125000	13.67	0.17085

Ainda, identificamos, mais algumas discrepâncias, sendo uma delas a inclusão do insumo TERRA VEGETAL (GRANEL) e a exclusão dos FERTILIZANTES NPK - 10:10:10 e ORGÊNICO COMPOSTO, CLASSE A e do CALCÁRIO DOLOMÍTICO a (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) conforme imagem do serviço retirada da Memória de Cálculo com e sem desoneração (95461216);

				Com desoneração		Sem desoneração	
85180M	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO. AF_05/2018 - (BIG ROLO)	M2	Coeficiente	R$	R$/m²	R$	R$/m²
3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	0,0000000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,0000000	17,68	0,0000	17,68	0,0000
44479	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,0000000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	0,0000000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0000000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	1,11	0,1110	1,11	0,1110
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	CHP	0,0180000	295,93	5,3268	300,66	5,4119
M0098	Bambu com diâmetro médio de 10 cm (Estacas de 0,25m x 0,01m)	m	0,0125000	14,4357	0,1804	14,4357	0,1804
					5,6182		5,7033

IV. Acerca do apontamento c) - A vencedora reapresentou as planilhas de Benefícios e Despesas Indiretas – B.D.I (sem desoneração)(fl. 26) e Encargos Sociais (com e sem desoneração) (fl. 27) sem cortes na imagem e em consonância com as da Memória de Cálculo com e sem desoneração (95461216);

V. No que diz respeito ao apontamento d) - A LA DART consertou as falhas apresentadas no seu cronograna-físico-financeiro, fl. 28 da Proposta Diligenciada - (Ladart Eireli - Lote 02) (113859399).

3. DA ANÁLISE DIRETA NA NOVA PROPOSTA DA LA DART - PROPOSTA DILIGENCIADA - (LADART EIRELI - LOTE 02) (113859399)

1) Inicialmente relatamos que os valores apresentados na proposta idealizaram a formatação da língua portuguesa e moeda nacional, entretanto foram expressos na língua inglesa, ou seja, houve inversão nos separadores de milhar e decimais, de acordo com imagem abaixo.

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1.0000000	0.04	0.04
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0.0000076	5,204.90	0.03956

Lembramos que no item 5 do Edital PE034/2022 - SRP - DECOMP/DA (98725936) esta aventado:

> ***"5 - DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO***
> ---
> ***5.6.*** *Os* ***licitantes deverão encaminhar proposta*** *com valor total do Lote,* ***em moeda nacional do Brasil****, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.*
> *...″*

No entanto de forma a agilizar o procedimento licitatório, entendendo que se tratou de um equívoco passível de ser saneado, realizamos a análise da proposta indiferentemente do padrão adotado.

4. CONCLUSÃO

a) O conteúdo da Proposta Diligenciada - (Ladart Eireli - Lote 02) (113859399)(fls. 4, 5, 6 e 7) apresentou custos unitários, custos totais e valor global inferiores aos estimados pela Novacap, conforme verificado na Planilha Conferência Lote 02 (114751556);

b) A arrematante apresentou nova proposta no valor de R$ 244.938,66 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), **que correspondeu a uma redução de 5,55%** (cinco inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) em relação ao valor estimado de R$ 259.330,24 (duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), constante na fl.2 do Edital PE034/2022 - SRP - DECOMP/DA (98725936);

c) A LA DART saneou somente parte dos apontamentos feitos no Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC 112865000, diante disso, inferimos, s.m.j., que o atendimento dos novos apontamentos aqui apresentados, seriam **FACULTATIVOS, uma vez que esta declarou nos parágrafos 4º (fl.2) e 5º (fl. 3) da Proposta Diligenciada - (Ladart Eireli - Lote 02) (113859399), que em sua proposta estariam contemplados todos os custos diretos e indiretos, além do comprometimento da substituição e aumento da quantidade de equipamentos, pessoal e equipe técnica administrativa para perfeita execução total dos serviços**, conforme transcrições abaixo.

§ 4º, fl. 2:

> *"Declaramos, outrossim, que em nosso preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à NOVACAP.*

§ 5º, fl. 3:

> *Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da NOVACAP. Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da NOVACAP, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.*

Assim, destacamos que caberá a arrematante, à seu contento, apresentar ou não nova proposta com as correções sugeridas.

d) Ressalvamos por fim, que itens inexistentes nas composições apresentadas, não serão passíveis posteriormente de reajuste, repactuação ou reequilibrio-econômico-financeiro.

Sem mais,

Sub censura.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ALEXSANDER DE OLIVEIRA BARBOSA - Matr.0074722-X**, **Técnico em Edificações**, em 12/06/2023, às 18:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **114935760** código CRC= **E4F71C0E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

Despacho– NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC Brasília, 07 de julho de 2023.

Ao **Departamento de Parques e Jardins** (DPJ),

Assunto: Análise Proposta Diligenciada - (Ladart Eireli - Lote 02) (115404120)

Em atendimento ao Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ (115422598), para análise e providências, acerca do despacho (115404225).

Despacho NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (115404225).

> "Em resposta à diligência, a empresa LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - (Lote 02), atendeu ao pleito, apresentando as correções - (Doc. SEI/GDF nº 115404120), a fim de atender ao previsto no Instrumento Convocatório."

Complementando a análise realizada no Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC (114935760), qual não apresentava na composição de custos do plantio de grama esmeralda em formato de Big Rolo o insumo E9686 - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m – 136 Kw.

Na Proposta Diligenciada - (Ladart Eireli - Lote 02) (115404120), a arrematante corrigiu essa falha, fls.: 9/10 imagem abaixo.

1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85180M	Próprio	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Big Rolo)	m²			5.7033
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0000000	0.0000	0.00000
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.1000000	1.1100	0.11100
Insumo	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	0.0000000	0.0000	0.00000

La Dart Indústria e Comércio Ltda-EPP
Márcio Hélio Teixeira Guimarães
Sócio - Gerente

Eduardo Vieira Rocha
Engenheiro Civil
CREA-DF 7395/D

LA DART IND E COM EIRELI EPP
Q .11 Lotes 66/72 SALAS TERROS ST. INDUSTRIACEILANDIA CEP: 72.265-110
TELEFONES: 3374-2020 CNPJ: 01.251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

	25951	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0.0000000	17.6800	
Insumo	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0.0000000	0.0000	0.00000
	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	0.0000000	0.0000	0.00000
	E9686	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	CHP	0.0180000	300.6600	5.41188
Insumo	M0098	SICRO3	Bambu com diâmetro médio de 10 cm	m	0.0125000	14.4357	0.18045

Após análise da planilha de custos e encargos sociais, dos BDI's e dos cronogramas físicos e financeiro apresentado pela arrematante do lote 02, informamos que:

i. A arrematante apresentou valores unitários e global iguais ou inferiores aos estimados pela Administração;
ii. Os encargos sociais e o BDI estavam de acordo com o utilizado pela administração; e
iii. O cronograma físico financeiro apresentado estava em conformidade com o estimado.

Porém tenho que reiterar o contido no Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC (114935760), citação abaixo:

> "Lembramos que no item 5 do Edital PE034/2022 - SRP - DECOMP/DA (98725936) esta aventado:

"5 - DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

5.6. *Os* ***licitantes deverão encaminhar proposta*** *com valor total do Lote,* ***em moeda nacional do Brasil****, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.*

..."

No entanto de forma a agilizar o procedimento licitatório, **entendendo que se tratou de um equívoco passível de ser saneado**, realizamos a análise da proposta indiferentemente do padrão adotado."

grifo nosso

Temos a relatar que, embora os preços na proposta foram expressos com **R$** (real, moeda corrente do Brasil), porém os símbolos de casas decimais (virgula) e o separado de milhares (ponto), na **proposta os valores estão no padrão Norte Americano** tendo os símbolos de casas decimais (ponto) e o separado de milhares (virgula), a mesma lógica de símbolos a arrematante já utilizou aos quantitativos.

Locais: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93095750) e Despachos NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).

2 - LOTE 02: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL

2.1 - RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

2.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R$ unitário com BDI	Custo Total do Item	Custo Total do Item com BDI
01	M0741	SICRO	Grama tipo Batatais - (Fornecimento em Tapete)	m2	500.0000	R$9.3260	R$11.4215	R$4,662.99	R$5,710.76
02	Composição	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	m2	500.0000	R$3.0003	R$3.6744	R$1,500.12	R$1,837.20
03	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação Plantio)	m2	500.0000	R$1.3752	R$1.6842	R$687.61	R$842.12
04	85180M	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	m2	500.0000	R$0.4353	R$0.5331	R$435.33	R$533.15
05	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas)	m2	500.0000	R$3.6641	R$4.4874	R$1,832.05	R$2,243.71

O Nº 038/2021, SENDO 03 (TRÊS) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 03 (TRÊS) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS

DU/DPJ/DIAVE (93205634 e 94540423).

Unid.	Quant.	Custo unitário	R$ unitário com BDI	Custo Total do Item	Custo Total do Item com BDI
m2	500.0000	R$9.3260	R$11.4215	R$4,662.99	R$5,710.76
m2	500.0000	R$3.0003	R$3.6744	R$1,500.12	R$1,837.20
m2	500.0000	R$1.3752	R$1.6842	R$687.61	R$842.12
m2	500.0000	R$0.4353	R$0.5331	R$435.33	R$533.15
m2	500.0000	R$3.6641	R$4.4874	R$1,832.05	R$2,243.71

Em caso de uma avaliação extremamente rigorosa da planilha de custos apresentados pela Licitante, a ser realizada por desta Divisão em itens e subitens (valores ou percentuais) que não influenciarão nos valores unitários e totais, poderá acarretar atraso ou fracasso da licitação ou ainda limitando qual o percentual dos impostos/encargos da futura Contratada, isso reduziria a competitividade. Formalismo excessivo poderá como exemplo, causar a repetição da licitação trazendo assim um custo adicional ao processo licitatório (estrutura administrativa, publicação no DODF e etc.) ou ainda o prejuízo pela falta da prestação dos serviços. s.m.j.

Dessa forma, *entendendo que se tratou de um equívoco passível de ser saneado, realizamos a análise da proposta indiferentemente do padrão adotado*, sugerimos a correção dos símbolos separadores de casas decimais e milhar para casas decimais (virgula) e o separado de milhares (ponto), evitando questionamentos futuros. Caso a autoridade competente decida pela adequação ou não dos símbolos separadores de casas decimais e milhar, entendemos não ser necessário nova avaliação dos preços por esta DIOC/DPJ.

Esclarecemos que, esta Divisão realizou apenas a análise dos preços unitários, parciais, totais, cronograma físico financeiro, encargos sociais e BDI. Sugerimos o encaminhamento à área técnica competente para a análise dos ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA e demais documentações de habilitação.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO CALDAS ALONSO - Matr.0074351-8**, **Chefe da Divisão de Orçamento e Controle**, em 07/07/2023, às 13:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **117108857** código CRC= **C275CDE9**.