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Plano Piloto - RA I, foram vistos os atestados encaminhados pela empresa RGM ENGENHARIA LTDA
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão Técnica

Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações

 

Análise Técnica n.º 166/2023 - NOVACAP/DETEC/DITEC/CNUAPLI Brasília-DF, 16 de junho de 2023.

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/ 2023 – DECOMP/DA - Contratação de empresa para
a requalificação do estacionamento e áreas de quiosques, situados na porção norte do Edi cio
Anexo do Palácio do Buri , Lote 3 da Praça Municipal - PMU, na Região Administra va do Plano
Piloto - RA I, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos instruído
no Processo nº 00112-00002473/2023-14 .

 

A DECOMP/DA

 

Trata-se da solicitação, no Despacho - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC DOC SEI
GDF 114854982 referente ao Edital de Licitação PE nº 020/2023 – DECOMP/DA - Contratação de
empresa para a requalificação do estacionamento e áreas de quiosques, situados na porção norte do
Edi cio Anexo do Palácio do Buri , Lote 3 da Praça Municipal - PMU, na Região Administra va do
Plano Piloto - RA I.

O valor de referência es mado da contratação é de R$ 2.638.108,82 (dois milhões,
seiscentos e trinta e oito mil cento e oito reais e oitenta e dois centavos), e apresentou
proposta  arrematante á empresa RGM ENGENHARIA LTDA , (doc. sei/GDF nº 114850322) com o
preço total para execução dos serviços no valor de R$ 2.244.400,00 (dois milhões, duzentos e quarenta
e quatro mil e quatrocentos reais).

Encaminhamos a análise técnica, quanto à forma e o conteúdo das planilhas, as
composições de preços, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Físico Financeiro, para subsidiar a
decisão da Comissão permanente de licitação quanto ao atendimento das condições previstas no
edital do PE nº 020/2023 – DECOMP/DA (doc. SEI GDF 112340094) e no Projeto Básico Obras de
Edificações - R01 - (Doc SEI/GDF 111106545).

 

1. Item  5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ARREMATANTE;

Quanto ao item 5.8 –“A (s) empresa (s) arrematante (s) deverá (ão) anexar na plataforma do Banco do Brasil – “Licitações-e”, conforme item 6 do Manual do
Fornecedor em até 3 (três) dias úteis, após o encerramento da sessão, a proposta comercial e seus anexos adequada ao seu úl mo lance (conforme modelo Anexo II
do Termo de Referência) do edital PE nº 020/2023 – DECOMP/DA doc. SEI GDF (112340094).

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA,

Quanto ao subitem 5.8.2 - Alínea c “O prazo de execução total da obra é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contado a par r da data de recebimento da Ordem
de Serviço pelo contratado e validade da proposta de preços não inferior a 90 (noventa) dias corridos  edital PLE nº 020/2023 – DECOMP/DA doc. SEI GDF
(112340094) e o Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap.

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA,

Quanto ao subitem 5.8.2 - Alínea "d" Devem acompanhar a proposta de preços todos os documentos exigidos no subitem 7.3 do Projeto Básico Obras de Edificações -
 R01 - (Doc SEI/GDF 111106545).

 

1. Quanto ao subitem 7.3.5 A Proponente deverá apresentar Planilha Orçamentária, mantendo, sob pena de desclassificação, a descrição dos
itens constantes no anexo “Planilha Es ma va” da NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, código (da composição de custo
unitário), descrição, unidade, quan dade, parcela de BDI, custo unitário, preço unitário e preço total, por serviço, preço total por etapa e preço
global/total do TR

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA,

2. Quanto ao subitem 7.3.8.1 A proponente deverá apresentar demonstra vo de BDI conforme modelo fornecido pela NOVACAP, composto dos mesmos itens e calculado
pela fórmula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

3 . Quanto ao subitem 7.3.9 As proponentes deverão apresentar dois demonstra vos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mão de obra, HORISTA e
MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificação

Apresentou conforme o edital a empresa:
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  RGM ENGENHARIA LTDA

4. Quanto ao subitem7.3.10 As Proponentes deverão apresentar as composições de custo unitário (CCUs) de todos os serviços constantes nas planilhas es ma vas
da NOVACAP, até o nível de insumos de mão de obra, de materiais, de equipamentos e/ou tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificação conforme
subitens 7.3.10.1, 7.3.10.1.2, 7.3.10.1.2.1, 7.3.10.1.2.2, 7.3.10.1.3.....

Não Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

 

A empresa RGM ENGENHARIA LTDA não apresentou as composições de custos unitários referentes
serviços SINAPI  conforme segue: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
CUSTO UNITÁRIO
(R$) 

02.01.100.1 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE ORA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOILIÁRIO. AF_04/2016

M2  R$             1.181,93

02.01.400.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2  R$                 117,20

02.02.180.1 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2  R$                   14,59

02.02.190.1 98531
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN  R$                 217,18

02.02.190.2 98528
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN  R$                 205,07

02.02.195.1 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2
 R$                     
2,01

02.02.330.1 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3
 R$                     
7,30

02.02.330.3 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM
 R$                     
1,19

02.03.000.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M  R$                   53,01

02.03.000.2 99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

UN
 R$                     
6,09

02.04.250.1 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

M3  R$                   86,90

02.04.250.2 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3
 R$                     
1,14

02.04.250.3 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3
 R$                     
8,89

03.01.100.1 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3  R$                   32,84

03.01.100.2 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

M3  R$                   37,22

03.01.100.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2
 R$                     
4,92

03.01.100.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3  R$                   23,51

03.01.413.2 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR,
DIÂMETRO = 5,0MM. AF_09/2021_PS

KG  R$                   14,68

03.01.413.3 95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

KG  R$                   10,69

03.01.430.1 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE
ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN  R$                   12,73

03.01.501.1 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF_08/2017

M3  R$                 639,87

03.01.502.1 96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  R$                 121,35

03.01.502.2 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M2  R$                   82,24
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AF_06/2017

03.01.503.1 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  R$                   16,07

03.01.503.2 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  R$                   13,98

03.01.503.3 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  R$                   12,45

03.01.602.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

M2  R$                   35,89

03.02.111.1 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2  R$                   54,20

03.02.112.1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG  R$                   13,23

03.02.112.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG  R$                   10,99

03.02.113.1 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3  R$                 502,15

03.02.131.1 92534
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2  R$                   35,58

03.02.132.1 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG  R$                   11,82

03.02.132.2 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG  R$                   10,63

03.02.132.3 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
 R$                     
8,98

03.02.133.1 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3  R$                 503,23

03.03.100.10 100727
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2  R$                   22,10

03.03.100.11 100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2
 R$                     
9,64

04.01.400.1 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2  R$                 204,60

04.01.510.1 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2
 R$                     
0,54

04.01.520.4 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

M3  R$                 564,56

04.01.530.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2  R$                   34,69

04.01.530.3 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA  TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM  BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM  PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE  VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2  R$                   35,76

04.01.564.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2
 R$                     
3,00

04.01.565.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2
 R$                     
2,65

04.01.565.2 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2  R$                   14,77

04.01.565.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2  R$                   13,78

04.01.565.2 98521 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2
 R$                     
0,30
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04.01.565.3 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2  R$                   12,36

04.05.105.1 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021

M
 R$                     
5,10

04.05.105.2 102508
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2  R$                   36,64

05.01.200.1 94651
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M  R$                   22,42

05.01.200.2 94652
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M  R$                   72,51

05.01.200.3 94648
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M
 R$                     
9,67

05.01.200.4 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  R$                   19,45

05.01.200.5 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M
 R$                     
5,30

05.01.200.7 94680
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  R$                   46,94

05.01.200.9 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
 R$                     
7,69

05.01.200.10 94678
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  R$                   14,55

05.01.200.12 94696
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  R$                   55,68

05.01.200.13 94694
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO

UN  R$                   22,97

05.01.200.14 94688
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO

UN
 R$                     
9,65

05.01.200.15 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  R$                   10,69

05.01.200.18 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN  R$                   11,00

05.01.200.19 90371
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  R$                   25,82

05.01.200.20 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  R$                   37,50

05.01.200.21 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  R$                 100,36

05.01.200.22 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN
 R$                     
5,53

05.01.200.23 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  R$                   11,78

05.01.200.24 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  R$                   10,84

05.01.200.25 89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
 R$                     
5,61

05.01.200.26 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN
 R$                     
4,72

05.01.200.28 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  R$                   88,75
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05.01.200.31 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN  R$                   80,87

05.01.800.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

M3  R$                   65,20

05.01.800.5 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M  R$                   10,95

05.01.800.6 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M  R$                   11,24

05.01.800.7 91179
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D
1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M
 R$                     
6,00

05.03.300.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M  R$                   43,15

05.03.300.2 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M  R$                   62,48

05.03.300.7 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN  R$                 153,00

05.03.300.8 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN  R$                   52,17

05.04.100.1 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M  R$                   25,53

05.04.100.2 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M  R$                   53,60

05.04.100.3 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M  R$                   22,31

05.04.100.4 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M  R$                   11,59

05.04.100.5 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M  R$                   29,21

05.04.100.6 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN
 R$                     
8,23

05.04.100.7 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.

UN  R$                   12,26

05.04.100.8 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  R$                   12,91

05.04.100.9 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  R$                   27,68

05.04.100.10 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  R$                   22,84

05.04.800.1 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN  R$                 106,63

05.04.950.5 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M  R$                   11,79

05.04.950.6 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M  R$                   17,79

06.01.304.1 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M
 R$                     
6,89

06.01.305.1 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M
 R$                     
8,63

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
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06.01.510.1 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M  R$                   55,14

06.01.520.1 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN  R$                   57,66

06.01.520.2 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

UN  R$                   70,05

 

2. A empresa RGM ENGENHARIA LTDA , apresentou custos unitários /códigos diferentes para os
mesmos insumos presentes nas CCUs conforme segue:

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNID.
 CUSTO
UNITÁRIO(R$) 

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3
 R$             
179,04

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3
R$             
210,64

11027
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55
MM (12,40 KG/M2)

MAT. KG
 R$               
14,08

11027
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E
= 1,55 MM (12,40 KG/M2)

MAT. KG
R$               
16,57

88316 TINTA POLIESTER EM PÓ MAT. KG
 R$                 
8,35

M3153 TINTA POLIESTER EM PÓ MAT. KG
 R$               
57,03

88316 TINTA POLIESTER EM PÓ MAT. KG
 R$               
19,39

 

3. A empresa RGM ENGENHARIA LTDA , apresentou custos unitários diferentes para os mesmo
serviços presentes nas CCUs conforme segue:

Código Descrição Class. Unid.
CUSTO
UNITÁRIO(R$) 

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

SER.CG M3  R$                65,20

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

SER.CG M3
 R$                76,70

 

 

4. A RGM ENGENHARIA LTDA , apresentou custos unitários diferentes para os mesmo
serviços presentes nas CCUs conforme segue:

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNID.
 CUSTO
UNITÁRIO(R$) 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H  R$                16,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H R$                19,39

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H  R$                22,27

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H R$                26,20

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H  R$                22,84

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H R$                26,87

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H  R$                23,16

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H  R$                27,25

 

5. Quanto ao subitem 7.3.10.7 Em caso de divergência entre o preço unitário de serviço apresentado na planilha orçamentária da Proponente e o preço total da
respectiva CPU, prevalecerá o preço unitário total da composição de custo unitário

Não apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

A empresa RGM ENGENHARIA LTDA apresentou custo unitário diferente entre à planilha
estimativa e as composições de custo unitário para os serviços a seguir.
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Código Descrição Class. Uni
Custo
unitário
CPU 

Custo unitário na
Planilha

CCU -
05.033 b

TAMPÃO FOFO SIMPLES CIRCULAR-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.
CG

UN
 R$             
544,75

546,79

CCU -
05.049 b

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 200 MM,
FORNECIDO E INSTALADO

SER.
CG

M
 R$               
72,99

72,96

Obs: Não foram consideradas diferenças de até R$ 0,05 centavos.

6. Quanto ao subitem 7.3.11 As proponentes deverão apresentar as planilhas orçamentárias, as composições de preços unitários, os demonstra vos de encargos
sociais e de BDI, bem como o cronograma físico-financeiro, (em meio magnético, em formato Excel), sob pena de desclassificação

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

7. Quanto ao subitem 7.3.13 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços
unitários e/ou globais simbólicos irrisórios e/ou abusivos.

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

8. Quanto ao subitem 7.3.14 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço(s)
unitário(s) que ultrapasse(m) o(s) respec vo(s) preço(s) unitário(s) da planilha es ma va da
NOVACAP, quando fornecida

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

9. Quanto ao subitem 7.3.16 O preço global da proposta deverá ser inferior ou no máximo igual
ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

10.6 Quanto ao subitem 7.3.17 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 90
(noventa) dias corridos, nos termos do § 2º do art. 131 do RLC/NOVACAP

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

 

 

Brasília,
16 de
junho de
2023.

 

 

 

Marcelo José Ferreira da Cunha

Mat. 74.403-4

Assessor II 

Coordenador CNUAPLI/DE

 

 

Eng° Carlos Alberto Spies

Diretor de Edificações

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSÉ FERREIRA DA CUNHA -
Matr.0074403-4, Membro da Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações,
em 16/06/2023, às 11:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973504-6, Diretor(a)
de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 16/06/2023, às 15:08,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 115318475 código CRC= FCC58DB3.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 70075-900 - DF

 

00112-00002473/2023-14 Doc. SEI/GDF 115318475
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento de Compras

Divisão de Licitações e Contratos

 

Diligência n.º 38/2023 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC Brasília-DF, 19 de junho de 2023.

 

À

RGM ENGENHARIA LTDA.

E-mail: rgmengenhari@gmail.com

 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 020/2023 –
DECOMP/DA.

OBJETO:  Contratação de empresa para
a requalificação do estacionamento e
áreas de quiosques, situados na porção
norte do Edi cio Anexo do Palácio do
Buri , Lote 3 da Praça Municipal - PMU,
na Região Administra va do Plano
Piloto - RA I, devidamente especificado
no Projeto Básico e no Edital e seus
anexos - valor es mado da contratação
R$ 2.638.108,82.

Processo nº 00112-00002473/2023-14.

 

 

Prezados Senhores,

 

Constatados vícios de forma ou erros evidentes na apresentação da proposta de preços
do certame em referência, conforme manifestação da Área Técnica demandante, objeto da Análise
Técnica n.º 166/2023 - NOVACAP/DETEC/DITEC/CNUAPLI - ( 115318475), consultamos a Vs.Sas., sobre
a possibilidade da apresentação das necessárias correções, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar
do recebimento da presente correspondência, sob pena de desclassificação, a fim de atender ao
previsto no Instrumento Convocatório.

Feitas as correções, deverá ser enviado ao DECOMP/DA-NOVACAP através do e-mail -
dilic@novacap.df.gov.br e postado no portal do licitações-e do Banco do Brasil ( www.licitacoes-
e.com.br) as documentações, sem majoração do valor total da proposta de preços adequada que
foi de R$ 2.244.400,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) .

Solicitamos a confirmação de recebimento da presente convocação.
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Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos pelos números (061) 3403-
2321 ou 3403-2322 ou e-mail dilic@novacap.df.gov.br.

 

Juscelino Ferreira da Silva

- Pregoeiro - 

 

Documento assinado eletronicamente por JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - Matr.0972768-X,
Pregoeiro(a), em 20/06/2023, às 07:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 115461891 código CRC= 4C1B0C88.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 70075-900 - DF

 

00112-00002473/2023-14 Doc. SEI/GDF 115461891
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão Técnica

Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações

 

Análise Técnica n.º 172/2023 - NOVACAP/DETEC/DITEC/CNUAPLI Brasília-DF, 03 de julho de 2023.

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/ 2023 – DECOMP/DA - Contratação de empresa para
a requalificação do estacionamento e áreas de quiosques, situados na porção norte do Edi cio
Anexo do Palácio do Buri , Lote 3 da Praça Municipal - PMU, na Região Administra va do Plano
Piloto - RA I, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos instruído
no Processo nº 00112-00002473/2023-14 .

 

A DECOMP/DA

 

Trata-se da solicitação, no Despacho - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC DOC SEI
GDF 115974972 referente ao Edital de Licitação PE nº 020/2023 – DECOMP/DA - Contratação de
empresa para a requalificação do estacionamento e áreas de quiosques, situados na porção norte do
Edi cio Anexo do Palácio do Buri , Lote 3 da Praça Municipal - PMU, na Região Administra va do
Plano Piloto - RA I.

O valor de referência es mado da contratação é de R$ 2.638.108,82 (dois milhões,
seiscentos e trinta e oito mil cento e oito reais e oitenta e dois centavos), e apresentou proposta
saneada após Diligência n.º 38/2023 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC DOC SEI GDF 115461891 á
empresa RGM ENGENHARIA LTDA , (doc. sei/GDF nº 115974626) com o preço total para execução
dos serviços no valor de R$ 2.244.400,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e
quatrocentos reais).

Encaminhamos a análise técnica, quanto à forma e o conteúdo das planilhas, as
composições de preços, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Físico Financeiro, para subsidiar a
decisão da Comissão permanente de licitação quanto ao atendimento das condições previstas no
edital do PE nº 020/2023 – DECOMP/DA (doc. SEI GDF 112340094) e no Projeto Básico Obras de
Edificações - R01 - (Doc SEI/GDF 111106545).

 

1. Item  5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ARREMATANTE;

Quanto ao item 5.8 –“A (s) empresa (s) arrematante (s) deverá (ão) anexar na plataforma do Banco do Brasil – “Licitações-e”, conforme item 6 do Manual do
Fornecedor em até 3 (três) dias úteis, após o encerramento da sessão, a proposta comercial e seus anexos adequada ao seu úl mo lance (conforme modelo Anexo II
do Termo de Referência) do edital PE nº 020/2023 – DECOMP/DA doc. SEI GDF (112340094).

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA,

Quanto ao subitem 5.8.2 - Alínea c “O prazo de execução total da obra é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contado a par r da data de recebimento da Ordem
de Serviço pelo contratado e validade da proposta de preços não inferior a 90 (noventa) dias corridos  edital PLE nº 020/2023 – DECOMP/DA doc. SEI GDF
(112340094) e o Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap.

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA,

Quanto ao subitem 5.8.2 - Alínea "d" Devem acompanhar a proposta de preços todos os documentos exigidos no subitem 7.3 do Projeto Básico Obras de Edificações -
 R01 - (Doc SEI/GDF 111106545).

 

1. Quanto ao subitem 7.3.5 A Proponente deverá apresentar Planilha Orçamentária, mantendo, sob pena de desclassificação, a descrição dos
itens constantes no anexo “Planilha Es ma va” da NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, código (da composição de custo
unitário), descrição, unidade, quan dade, parcela de BDI, custo unitário, preço unitário e preço total, por serviço, preço total por etapa e preço
global/total do TR

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA,

2. Quanto ao subitem 7.3.8.1 A proponente deverá apresentar demonstra vo de BDI conforme modelo fornecido pela NOVACAP, composto dos mesmos itens e calculado
pela fórmula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

3 . Quanto ao subitem 7.3.9 As proponentes deverão apresentar dois demonstra vos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mão de obra, HORISTA e
MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificação
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Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

4. Quanto ao subitem7.3.10 As Proponentes deverão apresentar as composições de custo unitário (CCUs) de todos os serviços constantes nas planilhas es ma vas
da NOVACAP, até o nível de insumos de mão de obra, de materiais, de equipamentos e/ou tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificação conforme
subitens 7.3.10.1, 7.3.10.1.2, 7.3.10.1.2.1, 7.3.10.1.2.2, 7.3.10.1.3.....

Não apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

 

A empresa RGM ENGENHARIA LTDA  apresentou custos unitários diferentes para os mesmos
insumos/serviços nas composições de custos unitários auxiliares CCU - 02.001 AUX,CCU - 02.004
AUX,CCU - 04.034 AUX,

CCU - 04.037 AUX, CCU - 04.038 AUX, CCU - 04.039 AUX, CCU - 04.040 AUX, CCU - 04.041 AUX, CCU -
04.042 AUX,  CCA - 10.001, CCA - 10.002 e CCA - 10.003 conforme segue: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNID. COEFICIENTE  CUSTOUNIT(R$)  CUSTOUNIT(R$) 
 CUSTO TOTAL
(R$) 

CCU - 02.001 AUX
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA
POLIESTER EM CHAPA DE AÇO

SER.CG M2 COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$  7,77

E9076 P
Equipamento para pintura eletrostá ca com cabine
dupla de 7,00 kW e
estufa de 80.000 kCal

EQUIP. CHP 0,05  R$    40,66  R$   34,56  R$  1,80

E9066 P Grupo gerador - 13/14 Kva EQUIP. CHP 0,05  R$  16,08  R$ 13,67  R$  0,71

88241
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O H 0,05  R$ 22,30  R$  18,96  R$  0,99

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,10  R$ 27,25  R$  23,16  R$  2,42

M3153 TINTA POLIESTER EM PÓ MAT. KG 0,11  R$ 19,39  R$ 16,48  R$ 1,85

CCU - 02.004 AUX
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
CARGA E DESCARGA MANUAIS

SER.CG T 0,00  R$ 30,62  R$ 26,05  R$ 0,00

Observação: REF: SICRO 5212552 ABRIL 21       

CCU - 02.004 AUX
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
CARGA E DESCARGA MANUAIS

SER.CG T COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$  26,05

E9592 P
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE
15 T - 188 KW

EQUIP. CHP 0,08  R$  246,35  R$  209,40  R$  17,69

88316 TINTA POLIESTER EM PÓ MAT. KG 0,51  R$  19,39  R$  16,48  R$ 8,35

Observação: REF: 5914655 SICRO ABRIL 2021       

CCU - 04.034 AUX

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
CP-III E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L.

SER.CG M3 COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$  483,40

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,95  R$  210,64  R$ 179,04  R$  170,09

13284
CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-
40

MAT. KG 426,49  R$  0,66  R$  0,56  R$ 239,26

88377
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O H 4,32  R$  19,51  R$ 16,58  R$ 71,64

88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR

EQUIP. CHP 1,01  R$ 1,49  R$ 1,27  R$ 1,28

88831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_10/2014

EQUIP. CHI 3,31  R$ 0,40  R$ 0,34  R$ 1,13

Observação: REF: 87313 SINAPI NOV 2021       

CCU - 04.037 AUX
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE
0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

SER.CG UN COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$  341,63

E9687 P Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw EQUIP. CHP 0,06  R$ 134,74  R$ 114,53  R$ 7,16
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E9687 I Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW EQUIP. CHI 0,15  R$ 51,14  R$ 43,47  R$ 6,34

88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O H 0,21  R$ 20,62  R$ 17,53  R$ 3,65

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,21  R$ 19,39  R$ 16,48  R$  3,43

M0789
CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS
GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS

MAT. KG 0,70  R$ 19,25  R$  16,36  R$ 11,39

M0787
SUPORTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO
PERFIL "C"

MAT. KG 12,72  R$ 25,01  R$   21,26  R$ 270,34

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

SER.CG M3 0,05  R$ 561,33  R$ 477,13  R$ 24,00

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SER.CG M3 0,05  R$ 273,30  R$ 232,31  R$ 11,68

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

SER.CG M3 0,05  R$ 76,70  R$ 65,20  R$ 3,28

CCU - 04.040 AUX
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
CARGA E DESCARGA MANUAIS

SER.CG T 0,01  R$ 30,62  R$ 26,05  R$ 0,35

Observação: REF: 5213859 SICRO ABRIL 2021       

CCU - 04.038 AUX
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO

SER.CG M2 COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$  349,62

E9507 P
Plotadora de recorte com computador e programa
computacional

EQUIP. CHP 0,12  R$ 13,59  R$ 11,55  R$ 1,39

E9568 P Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 Kw EQUIP. CHP 0,04  R$ 0,19  R$ 0,16  R$ 0,01

E9066 P Grupo gerador - 13/14 Kva EQUIP. CHP 0,12  R$ 16,08  R$  13,67  R$ 1,65

E9623 P Máquina de bancada guilhotina - 4,00 Kw EQUIP. CHP 0,05  R$  14,77  R$ 12,55  R$ 0,63

E9622 P
Máquina de bancada universal para corte de chapa -
1,50 kW

EQUIP. CHP 0,12  R$ 5,74  R$ 4,88  R$ 0,59

88241
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O H 0,50  R$ 22,30  R$  18,96  R$ 9,48

88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O H 0,25  R$  20,62  R$ 17,53  R$  4,38

88315
SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O H 0,25  R$  26,05  R$ 22,14  R$  5,54

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,50  R$ 19,39  R$ 16,48  R$  8,24

11027
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E
= 1,55 MM (12,40 KG/M2)

MAT. KG 11,78  R$ 16,57  R$ 14,08  R$ 165,84

M3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I MAT. M2 1,00  R$ 103,99  R$ 88,39  R$  88,39

M3237 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III MAT. M2 0,40  R$ 185,76  R$  157,90  R$ 63,16

CCU - 04.040 AUX
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
CARGA E DESCARGA MANUAIS

SER.CG T 0,01  R$ 30,62  R$  26,05  R$ 0,32

Observação: REF: 5213417 SICRO ABRIL 2021       

CCU - 04.039 AUX
INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I +
III

SER.CG M2 COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$  38,42

E9687 P Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw EQUIP. CHP 0,10  R$ 134,74  R$  114,53  R$ 11,45

E9687 I Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW EQUIP. CHI 0,23  R$ 51,14  R$ 43,47  R$ 10,14

88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O H 0,33  R$ 20,62  R$ 17,53  R$ 5,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,67  R$ 19,39  R$  16,48  R$ 10,99

Observação: REF: 5213571 SICRO ABRIL 2021       

CCU - 04.040 AUX
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -SER.CG T COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)

 R$                     
26,05
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CARGA E DESCARGA MANUAIS
26,05

E9592 P
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T -
188 KW

EQUIP. CHP 0,08  R$ 246,35  R$ 209,40  R$ 17,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,51  R$ 19,39  R$ 16,48  R$ 8,35

Observação: REF: 5914655 SICRO ABRIL 2021       

CCU - 04.041 AUX
CORRIMÃOSIMPLES EM DUAS ALTURAS H=70CM E
92 CM EM FERRO GALVANIZADO 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG M COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$  296,75

88315
SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O H 0,60  R$  26,05  R$  22,14  R$ 13,29

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,40  R$ 26,20  R$ 22,27  R$  8,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,00  R$ 19,39  R$ 16,48  R$ 16,48

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,60  R$ 26,87  R$ 22,84  R$ 13,70

10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO
IGUAL A 4,00 MM

MAT. KG 0,80  R$ 36,00  R$ 30,60  R$ 24,48

21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,
*3,48* KG/M (NBR 5580)

MAT. M 3,80  R$ 62,30  R$ 52,96  R$ 201,23

87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

SER.CG M3 0,03  R$ 731,76  R$ 622,00  R$ 18,66

Observação: REF: 12189 ORSE JUN 2022       

CCU - 04.042 AUX
CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS H=70CM E 92
CM EM FERRO GALVANIZADO 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG M COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$  393,66

88315
SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O H 0,60  R$  26,05  R$ 22,14  R$  13,29

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,40  R$ 26,20  R$ 22,27  R$ 8,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,00  R$ 19,39  R$ 16,48  R$ 16,48

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,60  R$ 26,87  R$ 22,84  R$ 13,70

10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO
IGUAL A 4,00 MM

MAT. KG 0,80  R$ 36,00  R$ 30,60  R$ 24,48

21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,
*3,48* KG/M (NBR 5580)

MAT. M 5,63  R$ 62,30  R$ 52,96  R$ 298,14

87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

SER.CG M3 0,03  R$ 731,76  R$ 622,00  R$18,66

Observação: REF: 12189 ORSE JUN 2022       

CCA - 10.001
POSTO DE VIGIA - contempla o período após a
jornada de trabalho diária

SER.CG MÊS COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$  7.357,91

CCA - 10.003
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES DE MENSALISTA

SER.CG H 210,00  R$  19,29  R$ 16,40  R$ 3.443,27

CCA - 10.002
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DE MENSALISTA

SER.CG H 296,00  R$ 15,55  R$  13,23  R$ 3.914,64

Observação: • A mão de obra do vigia noturno é considerada 7       

CCA - 10.002
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DE MENSALISTA

SER.CG H COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$ 13,23

100289
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O H 0,81  R$    19,23  R$   16,35  R$  13,23

Observação: REF: FOI TRANSFORMADO OS ENCARGOS       

CCA - 10.003
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES DE MENSALISTA

SER.CG H COEFICIENTE CUSTO UNIT(R$) CUSTO UNIT(R$)  R$ 16,40

88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O H 0,81  R$   23,85  R$  20,27  R$ 16,40

Observação: REF: FOI TRANSFORMADO OS ENCARGOS       
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5. Quanto ao subitem 7.3.10.7 Em caso de divergência entre o preço unitário de serviço apresentado na planilha orçamentária da Proponente e o preço total da
respectiva CPU, prevalecerá o preço unitário total da composição de custo unitário

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA 

6. Quanto ao subitem 7.3.11 As proponentes deverão apresentar as planilhas orçamentárias, as composições de preços unitários, os demonstra vos de encargos
sociais e de BDI, bem como o cronograma físico-financeiro, (em meio magnético, em formato Excel), sob pena de desclassificação

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

7. Quanto ao subitem 7.3.13 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços
unitários e/ou globais simbólicos irrisórios e/ou abusivos.

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

8. Quanto ao subitem 7.3.14 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço(s)
unitário(s) que ultrapasse(m) o(s) respec vo(s) preço(s) unitário(s) da planilha es ma va da
NOVACAP, quando fornecida

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

9. Quanto ao subitem 7.3.16 O preço global da proposta deverá ser inferior ou no máximo igual
ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

10.6 Quanto ao subitem 7.3.17 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 90
(noventa) dias corridos, nos termos do § 2º do art. 131 do RLC/NOVACAP

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

 

 

Brasília,
04 de
julho de
2023.

 

 

 

Marcelo José Ferreira da Cunha

Mat. 74.403-4

Assessor II 

Coordenador CNUAPLI/DE

 

 

Eng° Carlos Alberto Spies

Diretor de Edificações

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSÉ FERREIRA DA CUNHA -
Matr.0074403-4, Membro da Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações,
em 04/07/2023, às 12:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973504-6, Diretor(a)
de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 04/07/2023, às 17:08,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 116646402 código CRC= CC6F4A86.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 70075-900 - DF

 

00112-00002473/2023-14 Doc. SEI/GDF 116646402
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento de Compras

Divisão de Licitações e Contratos

 

Diligência n.º 40/2023 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC Brasília-DF, 05 de julho de 2023.

 

À

RGM ENGENHARIA LTDA.

E-mail: rgmengenhari@gmail.com

 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 020/2023 –
DECOMP/DA.

OBJETO:  Contratação de empresa para
a requalificação do estacionamento e
áreas de quiosques, situados na porção
norte do Edi cio Anexo do Palácio do
Buri , Lote 3 da Praça Municipal - PMU,
na Região Administra va do Plano
Piloto - RA I, devidamente especificado
no Projeto Básico e no Edital e seus
anexos - valor es mado da contratação
R$ 2.638.108,82.

Processo nº 00112-00002473/2023-14.

 

 

Prezados Senhores,

 

Constatados vícios de forma ou erros evidentes na apresentação da proposta de preços
do certame em referência, conforme manifestação da Área Técnica demandante, objeto da Análise
Técnica n.º 172/2023 - NOVACAP/DETEC/DITEC/CNUAPLI - ( 116646402), consultamos a Vs.Sas., sobre
a possibilidade da apresentação das necessárias correções, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar
do recebimento da presente correspondência, sob pena de desclassificação, a fim de atender ao
previsto no Instrumento Convocatório.

Feitas as correções, deverá ser enviado ao DECOMP/DA-NOVACAP através do e-mail -
dilic@novacap.df.gov.br e postado no portal do licitações-e do Banco do Brasil ( www.licitacoes-
e.com.br) as documentações, sem majoração do valor total da proposta de preços adequada que
foi de R$ 2.244.400,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) .

Solicitamos a confirmação de recebimento da presente convocação.
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https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp


Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos pelos números (061) 3403-
2321 ou 3403-2322 ou e-mail dilic@novacap.df.gov.br.

 

Juscelino Ferreira da Silva

- Pregoeiro - 

 

Documento assinado eletronicamente por JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - Matr.0972768-X,
Pregoeiro(a), em 05/07/2023, às 13:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 116864422 código CRC= 55ADA65E.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 70075-900 - DF

 

00112-00002473/2023-14 Doc. SEI/GDF 116864422
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão Técnica

Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações

 

Análise Técnica n.º 174/2023 - NOVACAP/DETEC/DITEC/CNUAPLI Brasília-DF, 07 de julho de 2023.

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/ 2023 – DECOMP/DA - Contratação de empresa para
a requalificação do estacionamento e áreas de quiosques, situados na porção norte do Edi cio
Anexo do Palácio do Buri , Lote 3 da Praça Municipal - PMU, na Região Administra va do Plano
Piloto - RA I, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos instruído
no Processo nº 00112-00002473/2023-14 .

 

A DECOMP/DA

 

Trata-se da solicitação, no Despacho - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC DOC SEI
GDF 116911393 referente ao Edital de Licitação PE nº 020/2023 – DECOMP/DA - Contratação de
empresa para a requalificação do estacionamento e áreas de quiosques, situados na porção norte do
Edi cio Anexo do Palácio do Buri , Lote 3 da Praça Municipal - PMU, na Região Administra va do
Plano Piloto - RA I.

O valor de referência es mado da contratação é de R$ 2.638.108,82 (dois milhões,
seiscentos e trinta e oito mil cento e oito reais e oitenta e dois centavos), e apresentou proposta
saneada após Diligência n.º 40/2023 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC DOC SEI GDF 116864422 á
empresa RGM ENGENHARIA LTDA , (doc. sei/GDF nº 116910969) com o preço total para execução
dos serviços no valor de R$ 2.244.400,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e
quatrocentos reais).

Encaminhamos a análise técnica, quanto à forma e o conteúdo das planilhas, as
composições de preços, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Físico Financeiro, para subsidiar a
decisão da Comissão permanente de licitação quanto ao atendimento das condições previstas no
edital do PE nº 020/2023 – DECOMP/DA (doc. SEI GDF 112340094) e no Projeto Básico Obras de
Edificações - R01 - (Doc SEI/GDF 111106545).

 

1. Item  5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ARREMATANTE;

Quanto ao item 5.8 –“A (s) empresa (s) arrematante (s) deverá (ão) anexar na plataforma do Banco do Brasil – “Licitações-e”, conforme item 6 do Manual do
Fornecedor em até 3 (três) dias úteis, após o encerramento da sessão, a proposta comercial e seus anexos adequada ao seu úl mo lance (conforme modelo Anexo II
do Termo de Referência) do edital PE nº 020/2023 – DECOMP/DA doc. SEI GDF (112340094).

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA,

Quanto ao subitem 5.8.2 - Alínea c “O prazo de execução total da obra é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contado a par r da data de recebimento da Ordem
de Serviço pelo contratado e validade da proposta de preços não inferior a 90 (noventa) dias corridos  edital PLE nº 020/2023 – DECOMP/DA doc. SEI GDF
(112340094) e o Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap.

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA,

Quanto ao subitem 5.8.2 - Alínea "d" Devem acompanhar a proposta de preços todos os documentos exigidos no subitem 7.3 do Projeto Básico Obras de Edificações -
 R01 - (Doc SEI/GDF 111106545).

 

1. Quanto ao subitem 7.3.5 A Proponente deverá apresentar Planilha Orçamentária, mantendo, sob pena de desclassificação, a descrição dos
itens constantes no anexo “Planilha Es ma va” da NOVACAP, quando fornecida, indicando: os itens/subitens, código (da composição de custo
unitário), descrição, unidade, quan dade, parcela de BDI, custo unitário, preço unitário e preço total, por serviço, preço total por etapa e preço
global/total do TR

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA,

2. Quanto ao subitem 7.3.8.1 A proponente deverá apresentar demonstra vo de BDI conforme modelo fornecido pela NOVACAP, composto dos mesmos itens e calculado
pela fórmula apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

3 . Quanto ao subitem 7.3.9 As proponentes deverão apresentar dois demonstra vos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mão de obra, HORISTA e
MENSALISTA, conforme adotado na planilha da proponente, sob pena de desclassificação
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Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

4. Quanto ao subitem7.3.10 As Proponentes deverão apresentar as composições de custo unitário (CCUs) de todos os serviços constantes nas planilhas es ma vas
da NOVACAP, até o nível de insumos de mão de obra, de materiais, de equipamentos e/ou tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificação conforme
subitens 7.3.10.1, 7.3.10.1.2, 7.3.10.1.2.1, 7.3.10.1.2.2, 7.3.10.1.3.....

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

5. Quanto ao subitem 7.3.10.7 Em caso de divergência entre o preço unitário de serviço apresentado na planilha orçamentária da Proponente e o preço total da
respectiva CPU, prevalecerá o preço unitário total da composição de custo unitário

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA 

6. Quanto ao subitem 7.3.11 As proponentes deverão apresentar as planilhas orçamentárias, as composições de preços unitários, os demonstra vos de encargos
sociais e de BDI, bem como o cronograma físico-financeiro, (em meio magnético, em formato Excel), sob pena de desclassificação

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

7. Quanto ao subitem 7.3.13 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços
unitários e/ou globais simbólicos irrisórios e/ou abusivos.

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

8. Quanto ao subitem 7.3.14 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço(s)
unitário(s) que ultrapasse(m) o(s) respec vo(s) preço(s) unitário(s) da planilha es ma va da
NOVACAP, quando fornecida

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

9. Quanto ao subitem 7.3.16 O preço global da proposta deverá ser inferior ou no máximo igual
ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

10.6 Quanto ao subitem 7.3.17 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 90
(noventa) dias corridos, nos termos do § 2º do art. 131 do RLC/NOVACAP

Apresentou conforme o edital a empresa:

  RGM ENGENHARIA LTDA

 

 

Brasília,
07 de
julho de
2023.

 

 

 

Marcelo José Ferreira da Cunha

Mat. 74.403-4

Assessor II 

Coordenador CNUAPLI/DE

 

 

Eng° Carlos Alberto Spies

Diretor de Edificações
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSÉ FERREIRA DA CUNHA -
Matr.0074403-4, Membro da Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações,
em 07/07/2023, às 14:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 07/07/2023, às 16:36,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 117111846 código CRC= DE2DC51D.
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