GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	002.01/2020-SEORÇA			**DATA:**	24/02/2023
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	ADMINISTRAÇÃO			**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-080-17
ENDEREÇO:	QNQ 01, ÁREA ESPECIAL, SETOR Q, CEILÂNDIA NORT	**B.D.I. :**	10,89%	**ÁREA:**	450 m²
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista= 110,69% / mensalista= 70,40%	**B.D.I. :**	20,94%	**TAB. REF.:**	SINAPI JANEIRO 2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R$)	BDI	PREÇO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
01.00.000		**SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS**						
01.08.000		**DESPESAS LEGAIS**						
01.08.100		**TAXAS**						
01.08.100.1	CREA-DF	ART DO CONTRATO	UN	1,00	254,59	10,89%	282,31	**282,31**
01.08.100.2	RCC - SLU	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS	TON	0,51	14,58	10,89%	16,17	**8,17**
01.08.100.3	RCC - SLU	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO SEGREGADOS	TON	153,50	25,56	10,89%	28,34	**4.350,72**
						SUBTOTAL (Divisão):		**4.641,21**
09.00.000		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
09.01.000		**ENSAIOS E TESTES**						
09.02.100.1	CCU - 001	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	78	15,50	10,89%	17,19	**1.340,66**
09.02.100.1	COT - 089	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DO CONE (SLUMP TEST), POR DIA DE CONCRETAGEM	DIA	4,00	165,00	10,89%	182,97	**731,87**
09.02.100.1	COT - 090	ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA DE FUNDAÇÃO	UN	1,00	10.000,00	10,89%	11.089,00	**11.089,00**
09.02.100.1	COT - 091	COLETA DOS CORPOS DE PROVA NA OBRA	UN	1,00	150,00	10,89%	166,34	**166,34**
09.02.000		**LIMPEZA DE OBRAS**						
09.02.100		**CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**						
09.02.100.1	CCU - 002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	4,00	468,38	20,94%	566,46	**2.265,84**
09.02.100.2	CCU - 003	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	631,44	3,74	20,94%	4,52	**2.855,41**
09.02.100.3	COT - 051	CONTAINER PARA ENTULHO	MÊS	4,00	480,00	20,94%	580,51	**2.322,05**
09.04.000		**COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)**						
09.04.000.1	CCU - 004	AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS, (ARQUITETURA E INSTALAÇÕES)	M2	631,44	0,57	20,94%	0,69	**435,40**
09.05.000		**REPROGRAFIA**						
09.05.100		**CÓPIAS**						
09.05.100.1	COT - 055	CÓPIA DE PROJETOS	UN	18,00	9,50	20,94%	11,49	**206,81**
						SUBTOTAL (Divisão):		**21.413,37**
10.00.000		**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**						
10.01.000		**PESSOAL**						
10.01.200		**ADMINISTRAÇÃO**						
10.01.200.2	CCU - 005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (1/2 ENGENHEIRO, 1 ENCARREGADO E POSTO DE VIGIA) - PAGAMENTO PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00	93.136,66	20,94%	112.639,48	**112.639,48**
10.03.000		**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**						
10.03.100		**DE CONSTRUÇÃO**						
10.03.100.1	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	30,00	20,00	20,94%	24,19	**725,64**
10.03.100.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30,00	18,25	20,94%	22,07	**662,15**
						SUBTOTAL (Divisão):		**114.027,26**
02.00.000		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
02.01.000		**CANTEIRO DE OBRAS**						
02.01.100		**CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.02.100.1	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50	MES	4,00	1.362,50	20,94%	1.647,81	**6.591,23**
02.02.100.2	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	4,00	937,50	20,94%	1.133,81	**4.535,25**
02.02.100.3	CCU - 007	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50	MES	4,00	937,50	20,94%	1.133,81	**4.535,25**
02.01.200		**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.200.1	CCU - 128	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA	UN	1,00	2.677,97	20,94%	3.238,74	**3.238,74**
02.01.200.2	CCU - 124	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA	UN	1,00	769,74	20,94%	930,92	**930,92**
02.01.200.3	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE	UN	1,00	7.498,68	20,94%	9.068,90	**9.068,90**
02.01.200.4	CCU - 009	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E	UN	1,00	2.611,24	20,94%	3.158,04	**3.158,04**
02.01.200.5	CCU - 129	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA	MÊS	4,00	597,52	20,94%	722,64	**2.890,56**
02.01.400		**PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO**						
02.01.400.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM	M2	14,40	300,00	20,94%	362,82	**5.224,61**
02.01.400.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	106,46	143,04	20,94%	172,99	**18.416,44**
						SUBTOTAL (Divisão):		**58.589,95**

TOTAL GERAL:	**198.671,79**
PERCENTUAL%	**11,2063%**

ENG. ISLAN SANTOS
CREA 30901/D-DF
ART: 0720210082898
MAT: 973560-7
ENG. TIAGO OLIVEIRA
CREA 24935/D-DF
ART: 0720200006899
MAT: 973315-9